

令和7年度

工事番号 債管第1号

# 国道279号外道路維持管理 工事

## 工事概要書

青 森 県

# 内 訳 書

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>本工事費</b>					
<b>道路維持管理工</b>					
道路維持補修工	式	1.0	----		
舗装維持補修工	式	1.0	----		
道路清掃(側溝含む)工	式	1.0	----		
除草工	式	1.0	----		
防雪柵管理工	式	1.0	----		
防雪施設管理工	式	1.0	----		
<b>工事価格</b>	式	1.0	----		
<b>消費税等相当額 10%</b>	式	1.0	----		
<b>請負工事設計額</b>	式	1.0	----		

令和7年度

工事番号 債管第1号

国道279号外道路維持管理工事

道路維持補修工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）（交）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
道路維持補修工	巡視・巡回工	道路巡回工				式	1	1	
						式	1	1	
						式	1	1	
			緊急巡回			回	70	70	
					パトロール(むつR279他)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=58.9km
					パトロール(むつR338他)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=51.4km
					パトロール(東通)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=79.0km
					パトロール(川内、脇野沢)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=96.6km
					パトロール(大畑)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=57.8km
					パトロール(大間、風間浦)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=31.1km
					パトロール(佐井)	回	10	10	ライトバン1500cc、L=65.1km
			休日巡回			回	35	35	
					休日パトロール(むつR279他)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=58.9km
					休日パトロール(むつR338他)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=51.4km
					休日パトロール(東通)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=79.0km
					休日パトロール(川内、脇野沢)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=96.6km
					休日パトロール(大畑)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=57.8km
					休日パトロール(大間、風間浦)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=31.1km
					休日パトロール(佐井)	回	5	5	ライトバン1500cc、L=65.1km
			定期巡回			回	105	105	
					パトロール(むつR279他)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=58.9km
					パトロール(むつR338他)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=51.4km
					パトロール(東通)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=79.0km
					パトロール(川内、脇野沢)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=96.6km
					パトロール(大畑)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=57.8km
					パトロール(大間、風間浦)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=31.1km
					パトロール(佐井)	回	15	15	ライトバン1500cc、L=65.1km
	道路施設維持修繕工					式	1	1	
		路側防護柵工				式	1	1	
			ガードレール設置・撤去	土中建込、耐雪型Gr-C-4E		m	50	50.0	
					防護柵撤去工	m	50	50.0	
					防護柵設置工	m	50	50.0	
		側溝工				式	1	1	
			側溝取替			式	1	1	
					U型側溝	m	28	28	再利用撤去 無し、L=2000 1000kg/個以下
					ベンチリュウム	m	7	7	1種 300
					ベンチリュウム	m	7	7	1種 450
					U型側溝	m	7	7	US1-B-B450
			側溝蓋取替			式	1	1	
					蓋版	枚	70	70	再利用撤去、夜間作業なし、コンクリート鋼製 40kgを越え170kg/枚以下
					蓋版	枚	7	7	据付、夜間作業なし、FC3-B300 412×95×500mm
					蓋版	枚	7	7	据付、夜間作業なし、FC3-B400 512×110×500mm
					蓋版	枚	7	7	据付、夜間作業なし、FC1-B-B360 490×100×500mm
					蓋版	枚	7	7	据付、夜間作業なし、FC1-B-B450 600×120×500mm
					蓋版	枚	7	7	据付、グレーチング蓋 自由勾配 縦断用 400 T-25 995mm
					蓋版	枚	7	7	据付、グレーチング蓋 融・流雪溝(車道)400用
					蓋版	枚	7	7	据付、グレーチング蓋 融・流雪溝(車道)600用
		視線誘導標工				式	1	1	
			視線誘導標工			本	7	7	
					道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	7	7	施工規模10本未満
					視線誘導標設置(スノーボール併用型)	本	7	7	施工規模10本未満
			車線分離標工			本	7	7	
					道路付属物設置工(車線分離標設置)	本	7	7	手間のみ 施工規模30本以上
					道路付属物設置工(車線分離標設置)	本	7	7	手間+材料費 施工規模30本以上



令和7年度

工事番号 債管第1号

国道279号外道路維持管理工事

舗装維持補修工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）（交）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
舗装維持	補修工					式	1	1	
	舗装工					式	1	1	
		加熱合材	補修工			式	1	1	
			加熱合材補修工 ②密粒度(13) 日施工量5t以上20t未満			t	10	10	
					加熱合材補修工	t	5	5	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	5	5	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ②密粒度(13) 日施工量2t以上5t未満			t	4	4	
					加熱合材補修工	t	2	2	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	2	2	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ②密粒度(13) 日施工量1t以上2t未満			t	4	4	
					加熱合材補修工	t	2	2	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	2	2	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑤密粒度(13F) 日施工量5t以上20t未満			t	10	10	
					加熱合材補修工	t	5	5	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	5	5	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑤密粒度(13F) 日施工量2t以上5t未満			t	12	12	
					加熱合材補修工	t	6	6	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	6	6	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑤密粒度(13F) 日施工量1t以上2t未満			t	12	12	
					加熱合材補修工	t	6	6	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	6	6	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑦細粒度(13F) 日施工量5t以上20t未満			t	12	12	
					加熱合材補修工	t	6	6	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	6	6	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑦細粒度(13F) 日施工量2t以上5t未満			t	16	16	
					加熱合材補修工	t	8	8	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	8	8	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
			加熱合材補修工 ⑦細粒度(13F) 日施工量1t以上2t未満			t	16	16	
					加熱合材補修工	t	8	8	むつ市(脇野沢を除く)、東通村
					加熱合材補修工	t	8	8	脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村
		常温合材	補修工			式	1	1	
			常温合材補修工	支給品		t	4	4	
					常温合材補修工	t	4	4	
		路盤工				式	1	1	
			不陸整正			m2	140	140	
					不陸整正	m2	140	140	補足材料有、29mm以上34mm未満
	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人	40	40	
					交通誘導警備員A	人	20	20	
					交通誘導警備員B	人	20	20	

令和7年度

工事番号 債管第1号

## 国道279号外道路維持管理工事

### 道路清掃(側溝含む)工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）（交）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

[illegible]

令和7年度

工事番号 債管第1号

国道279号外道路維持管理工事

除草工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)(交)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

[illegible]

令和7年度

工事番号 債管第1号

国道279号外道路維持管理工事

防雪柵管理工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．２０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）（交）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％



令和7年度

工事番号 債管第1号

国道279号外道路維持管理工事

防雪施設管理工内訳書及び参考資料

青森県下北県土整備事務所

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位) (交)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

[illegible]