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ボールパーク整備運営事業に係るサウンディング型市場調査
サウンディングシート

ご記入の際のお願い
	■別添の事業概要書(案)をご確認のうえ、次頁以降の設問にお答えください。
■ご回答にあたっては、選択肢の中で最も近いお考えを一つ選んで印（例：〇）をつけていただき、その理由等についても併せてご記入ください。自由記述欄は、ご意見・ご提案・理由等について可能な範囲で具体にご記入ください。　
■記入欄が不足する場合には、必要に応じて適宜スペースを増やしてご記入ください。
■全ての設問への回答を必須とするものではございませんので、回答できる設問のみ回答願います。
※本サウンディングシートは、サウンディング型市場調査の実施にあたり貴社のご意見を事前に伺い、的確な対話を行うことを目的としております。
ご回答の内容は事業概要書(案)に示した「ボールパーク整備運営事業」の検討のみに用い、貴社独自の技術やノウハウに関わり、貴社の権利・競争性等の地域その他正当な利益を害すると考えられる情報や、貴社従業員の個人情報等は、これ以外の目的には使用いたしません。

	【問合せ先】
調査委託者：青森県 交通・地域社会部 地域交通・連携課 総務・地域活性化グループ
E-mail：kotsurenkei@pref.aomori.lg.jp  TEL：017-734-9147
調査受託者：パシフィックコンサルタンツ株式会社
東北社会イノベーション事業部　森前、桂田、渡邉（裕）、PPPマネジメント部　渡邉（拓）
E-mail：aomori.bp.fs@tk.pacific.co.jp
TEL：022-302-3982（東北社会イノベーション事業部）、03-6777-3956（PPPマネジメント部）



	貴社名
	

	ご担当者様
	所属等
	

	
	氏名
	

	
	電話
	

	
	メール
	




計画の概要について

【整備方針について】
	1-1　コンセプト「季節に応じて日常的に集い楽しめるボールパーク」について（意見・理由等）

	

	1-2　ゾーニング計画、配置計画について（意見・理由等）

	





【ボールパーク複合施設について】
	1-3　ボールパーク複合施設の施設基本構成について（意見・理由等）　　　　　≪参考資料３の4参照≫

	

	1-4 ボールパーク複合施設のうちスケート場において望ましい考え方（季節型もしくは通年型）について

	
	１　 どちらでもよい

	
	２　 季節型がよい

	
	３　 通年型がよい

	
	４　 どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください（例：運営上のメリット・デメリットになる）。

	

	1-5　ボールパーク複合施設の諸室等を活用して実現し得る用途や機能、活動等のアイデアについて（関連：2-9）

	

	1-6　ボールパーク複合施設内もしくは隣接して導入し得る民間収益施設のアイデアについて（関連：2-10）

	


※ ボールパーク複合施設とは、野球場、スケート場、屋内運動場、防災備蓄倉庫からなる複合施設を意味します。


【その他施設（多目的広場等について）】
	1-7　その他施設（多目的広場等）の施設基本構成について（意見・理由等）
≪参考資料３の３及び４を参照≫　　

	

	1-8　多目的広場等を活用して実施し得る用途や機能、活動等のアイデアについて（関連：2-9）

	

	1-9　多目的広場等の本公園内に導入し得る民間収益施設のアイデアについて（関連：2-11）

	


※ その他施設（多目的広場等）は参考資料３の３「ゾーニングイメージ」にある多目的広場（イベント広場等、民間収益事業用地、緑地広場等）を想定しています。具体的なイメージは、参考資料３の３「配置計画（案）」をご覧ください。





【スケジュールについて】
	1-10 ボールパーク複合施設のうちスケート場の実施設計・施工スケジュールの妥当性について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない　⇒　【　　　年　　　月が妥当】

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所、具体的に望ましい年数等をお聞かせください。

	



	1-11 ボールパーク複合施設のうち野球場・屋内運動場・防災備蓄倉庫の実施設計・施工スケジュールの妥当性について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない　⇒　【　　　年　　　月が妥当】

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所、具体的に望ましい年数等をお聞かせください。

	



	1-12 ボールパーク整備スケジュール全般の妥当性について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所、具体的に望ましい年数等をお聞かせください。
また、早期開業に向けた工夫や提案、留意点などがあれば、お聞かせください。

	




官民連携事業の概要

【事業手法・事業形態】
	2-1 ボールパーク複合施設の整備手法として最も望ましい事業手法について

	
	１　PFI(BTO)方式

	
	２　DBO方式

	
	３　従来方式

	
	４　その他

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	



	2-2 事業形態を「混合型」とすること（事業者が利用料金等を収受し、不足分を県が支払う）について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	

	2-3 上記想定の中で、運営・維持管理サービス対価支払いにあたり指標連動方式、プロフィット・ロスシェアを導入することについて

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	




【業務内容】
	2-4 設計業務：本件の特殊性を勘案した実施設計段階からの実施となることの妥当性について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由や留意点・懸念点等をお聞かせください。

	



	2-5 建設業務：概算工事費の目安について

	スケート場
	工事費単価：【　　　　　　】千円／㎡　又は　総額：【　　　　】億円程度

	野球場
	工事費単価：【　　　　　　】千円／㎡　又は　総額：【　　　　】億円程度

	屋内運動場
	工事費単価：【　　　　　　】千円／㎡　又は　総額：【　　　　】億円程度

	防災備蓄倉庫
	工事費単価：【　　　　　　】千円／㎡　又は　総額：【　　　　】億円程度

	外構・駐車場
	工事費単価：【　　　　　　】千円／㎡　又は　総額：【　　　　】億円程度

	備考・補足事項等がありましたらご教示ください。
※ 詳細の参考見積に対応可能な場合：別途資料ご提出ください。

	









	2-6 建設業務：建設業界の現況、近年の傾向などを含めた意見・要望等について

	




	2-7 運営業務：屋内運動場におけるスポーツ教室等の開催を実施することについて
（※ 公益的な事業のみ、収益が主たる目的のものについては「自主事業」として実施）

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	



	2-8 維持管理業務：ボールパーク複合施設の修繕・改修・更新業務の費用を選定事業者が負担することについて

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	



	2-9 自主事業：教室実施等、施設を活用して行うソフト事業を必須とすることの妥当性について（関連：1-5、1-8）

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	



	2-10 民間収益施設：「ボールパーク複合施設」へ設置・管理する可能性について（関連：1-6）

	
	１　 可能

	
	２　 一部懸念がある

	
	３　 不可能・大きな懸念がある

	
	４　 どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	

	2-11 民間収益施設：「旧補助陸上競技場跡地」に先行設置する可能性について（関連：1-9）≪参考資料３の３整備方針（配置計画（案））を参照≫

	
	１　 可能

	
	２　 一部懸念がある

	
	３　 不可能・大きな懸念がある

	
	４　 どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	





【事業期間】
	2-12 運営・維持管理業務事業を20年間とすることの妥当性について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない　　⇒　【　　　　】年間が妥当

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当とお考えになる事業期間等をお聞かせください。

	




事業範囲の妥当性

	3-1 隣接工区と本事業の間の事業範囲の区分のパターンの妥当性（最も望ましい一体化範囲、バンドリングの考え方）について

	
	１　パターンAが最も望ましい

	
	２　パターンBが最も望ましい

	
	３　パターンCが最も望ましい

	
	４　パターンDが最も望ましい

	
	５　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	



	3-2 官民業務分担（案）について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	




資金調達の条件について

	4-1 貴社として対応可能な設計建設サービス対価の支払い方式（案）について（複数選択）

	
	１　民間資金調達のうえ、運営・維持管理期間にわたる設計・建設サービス対価の割賦払いに対応可能

	
	２　民間資金調達のうえ、設計・建設期間にわたる設計・建設サービス対価の割賦払いに対応可能

	
	３　設計・建設サービス対価は年度単位の出来高払いに対応可能

	
	４　わからない・その他

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	




リスク分担（案）について

	5-1 官民リスク分担（案）について

	
	１　妥当である

	
	２　妥当でない

	
	３　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由、妥当でない箇所等をお聞かせください。

	




事業推進にあたっての留意事項と対応策

	6-1埋蔵文化財調査による工期の長期化といったリスクへの対応についてアイデアまたは県への提案・要望

	



	6-2 既存施設の除却解体、段階的整備の実施に伴うリスクに関する懸念事項や県に求める配慮等

	



	6-3 冬季期間・降雪等に係る設計・建設（施工期間等）及び運営（利用者減少）・維持管理（除排雪）上の懸念事項や、県への提案・要望等

	



	6-4 現PFI事業からの移行、引き継ぎ等に関する意見・提案・要望等

	





参入意欲・ご関心について
本事業に対する参入意欲やご関心について、お考えをお聞かせ下さい。
	7-1　参入意欲・ご関心についてお考えに近いものをお選びください。

	
	１　　非常に関心がある（ぜひ参加したい）

	
	２　　関心がある（条件が整えば参加したい）

	
	３　　全く関心はない（参加の予定はない）

	
	４　　どちらともいえない

	上記のようにお答えになった理由等をお聞かせください。

	



その他ご意見・ご要望
その他、本事業案の全般に関してご意見、ご要望等ございましたらお聞かせください。
	



以上でサウンディングシートは終了です。事前回答へのご協力ありがとうございました。
2

