
1 

 
 
 
 
 
 
 

八戸合同庁舎整備事業 

実施方針等に関する質問・意見に対する回答 

 
※実施方針等に関する質問・意見に対する回答（以下「本件回答」という。）は、現時点における県の考え方を示したものである。入札

説明書等、入札説明書等に関する質問に対する回答等、入札公告から落札者決定までに県が提示する資料の記載内容と、本件回答の記

載内容に矛盾又は相違がある場合は、入札公告から落札者決定までに県が提示する資料の記載内容が優先されるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 

令和５年３月２０日 

青森県 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

1 実施方針 1 Ⅰ １ (4) 
  

対応策について 「津波浸水被害が出る予測が示され

ていること及び馬淵川の洪水浸水想

定区域内であることを踏まえた対応

策についても検討した結果、…」とあ

りますが、どのような対応策を検討し

たのか具体的にご教示ください 

洪水浸水想定区域外の県有地のほか、

民有地も含めた非現地建替を検討し

たところです。 

2 実施方針 1 Ⅰ １ (4) 
  

対応策について 「津波浸水被害が出る予測が示され

ていること及び馬淵川の洪水浸水想

定区域内であること…」とあります

が、津波と洪水それぞれの発生確率を

ご教示ください 

津波浸水想定の考え方は、参考資料１

を参考としてください。 

洪水浸水想定は、1,000 年以上に一度

程度の確率で起こり得る降雨による

ものとなっています。 

3 実施方針 2 Ⅰ １ (6) 
  

整備方針 「働き方改革」とありますが、ICT 化

等へ向けて無線 LAN の敷設等、具体的

な機能は想定されているでしょうか。 

無線 LAN のほか、電子入札、電子収納、

ペーパーレス化等の導入に向け検討

することとしています。 

4 実施方針 2 Ⅰ １ (6) 
  

整備方針 「働き方改革」とありますが、執務室

のデスクレイアウトについて、ユニバ

ーサルデスクやフリーアドレス等具

体的な方向性は検討されているでし

ょうか。 

設計業務のレイアウト図作成で検討

することとしています。 

5 実施方針 2 Ⅰ １ (6) 
  

整備方針 「働き方改革」とありますが今回計画

する執務スペースのあり方やレイア

ウトの変更に対応するため、現在の県

庁の対応や将来を見据えた考えを教

えてください。 

無線 LAN のほか、電子入札、電子収納、

ペーパーレス化等の導入に向け検討

することとしています。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

6 実施方針 2 Ⅰ １ (6) 
  

整備方針 「デジタル変革」とありますが現在の

県庁の対応や将来を見据えた考えを

教えてください。 

無線 LAN のほか、電子入札、電子収納、

ペーパーレス化等の導入に向け検討

することとしています。 

7 実施方針 3 Ⅰ １ (7) ア 
 

事業対象地 事業対象地について、都市計画道路や

２項道路などで収用・セットバックさ

れるところはないという認識でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

8 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) 
  

対象業務 対象業務として、計画敷地内において

民間の収益施設の整備・維持管理・運

営に係る提案は可能でしょうか。 

県としては民間収益施設の整備・維持

管理・運営の実施は困難と想定してい

ます。 

9 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア 
 

事業者が実施す

る業務(ア)～

(キ) 

業務概要の記載が(ア)～(キ)にあり

ますが、県が予算を検討される上で事

業費の記載がありません。要求水準を

満たす上でも事業費の内訳を開示し

ていただけませんか。 

事業費の内訳を開示する考えはあり

ません。 

10 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (ア) 新庁舎の設計業

務 

新庁舎の設計及び関連業務とありま

すが、関連業務について具体的な業務

範囲を公表いただきますようお願い

いたします。 

業務要求水準書（案）をご確認くださ

い。 

11 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (イ) 新庁舎の建設業

務 

什器備品の調達支援業務、移転支援業

務とありますが、具体的な業務範囲を

公表いただきますようお願いいたし

ます。 

業務要求水準書（案）をご確認くださ

い。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

12 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (イ) 事業者が実施す

る業務 

駐車場の整備など外構工事（現庁舎等

の解体撤去工事範囲外）は、「・新庁舎

の建設及び関連業務」に含まれると考

えてよろしいでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

13 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (イ) 新庁舎の建設業

務 

新庁舎の建設業務に移転支援業務が

ありますが、要求水準書（案）では移

転計画作成支援業務となっておりま

す。業務名称としてはどちらが正しい

のでしょうか。 

移転支援業務が正です。業務要求水準

書（案）を修正します。 

14 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (エ) 事業者が実施す

る業務 

現庁舎等の解体撤去工事範囲の外構

工事（駐車場整備など）は、「・解体工

事及び関連業務」に含まれると考えて

よろしいでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

15 実施方針 5 Ⅰ ２ (2) ア (イ) 移転支援業務 移転支援業務は、要求水準書（案）に

よれば、移転関係者との調整を含む移

転計画（移転工程、作業工程、移転方

法及び実施体制等）の作成など、青森

県様が実施する引越し業務の主たる

業務であり、当然ながら、引越し業務

とは密接不可分の業務と考えられま

すところ、事業者側の業務範囲から除

外し、引越し業務に含めて貴県が包括

的に実施下さいますようご検討願え

ませんでしょうか。 

原文のとおりとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

16 実施方針 6 Ⅰ ２ (2) ア (オ) 維持管理業務 什器・備品の維持管理業務（修繕・更

新）は含まれないと考えてよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

17 実施方針 6 Ⅰ ２ (2) イ 
 

県が実施する庁

舎事務 

県が実施する業務に(エ)庁舎事務と

ありますが、業務内容と従事者数をご

教示ください 

庁舎に関わる事務全般を意図してい

ます。 

18 実施方針 6 Ⅰ ２ (2) イ (イ) 県が実施する業

務 

集約対象施設から新庁舎への引越業

務は、実施方針等説明会資料の中で

は、事業者の対象業務とされておりま

すが、実施方針では県が実施する業務

とされてます。実施方針の記載を優先

すると理解してよろしいでしょうか。 

 

本事後の中で「移転」と「引越し」で

定義の違いがあればご教授ください。 

実施方針等説明資料が誤っておりま

すので、実施方針の記載を優先しま

す。 

19 実施方針 6 Ⅰ ２ (2) イ (ウ) 県が実施する業

務 

福利厚生施設の運営業務は県が実施

するとの記載ですが、その運営は co･

op 県庁生協が行なうと考えて良いで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

20 実施方針 6 Ⅰ ２ (3) 
  

事業方式 BTO

について 

庁舎機能を満たす事業方式として、

DBO でなく BTO を選定した理由をご教

示していただけますか。 

定性面、定量面の双方において、BTO の

方が優れていると判断したためです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

21 実施方針 6 Ⅰ ２ (3) 
  

事業方式 これまでDBO方式も検討されてきたと

思いますが、この度、様々なご検討を

された中で PFI 方式・BTO 方式を採用

した理由とメリットについてご教示

ください。 

特定事業選定後、資料を公表しますの

で当該資料を確認ください。 

22 実施方針 7 Ⅰ ２ (4) 
  

事業スケジュー

ル 

貴県が行う引越し業務は、新庁舎の引

渡し後から供用開始日までの令和９

年４月１日～令和９年５月 31 日の期

間で実施されると考えてよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

23 実施方針 7 Ⅰ ２ (4) 
  

事業スケジュー

ルについて 

事業期間が令和９年３月 31 日引き渡

しとあり、新庁舎の維持管理・運営業

務が令和 24 年３月 31 日まで 15 年あ

ります。物価上昇考慮すると事業費の

高騰が予想され、対応できない事態が

考えられます。物価スライド制の導

入、補正予算の検討等、県として対応

策は示していただけると考えて宜し

いですか。 

物価変動に関するリスク分担の詳細

については、入札説明書等として公表

される事業契約書（案）の関連規定の

とおりとなります。 

24 実施方針 7 Ⅰ ２ (4) 
  

事業スケジュー

ル 

新庁舎引渡しから新庁舎の供用開始

日までの間で、引越し作業で発生した

事業者に関わらない破損・汚損・不具

合のリスクは県のリスクとなる理解

でしょうか。 

基本的にはご理解のとおりですが、詳

細は入札説明書等として公表される

事業契約書（案）の関連規定のとおり

となります。 



7 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

25 実施方針 7 Ⅰ ２ (4) 
  

事業スケジュー

ル 

『現庁舎等の解体撤去業務 - ～令和

10 年３月 31 日（ただし、解体工事の

着手は、新庁舎の供用開始日以降とす

ること。）』とありますが、敷地面積内

の駐車場・車路部分に新庁舎を建設す

る、という理解でよろしいでしょう

か。念のため確認させてください。 

また、建設期間中に駐車場台数が減少

するものの、減少台数については県側

にて確保されるとの理解ですが、念の

ため確認させて下さい。 

新庁舎の位置については、実施方針等

説明会資料 P.7 を参照ください。 

後段は、ご理解のとおりです。 

26 実施方針 7 Ⅰ ２ (4) 
  

事業スケジュー

ル 

現庁舎の解体撤去業務の完了日が実

施方針では令和10年３月31日となっ

ておりますが、要求水準書では令和 10

年１月 31 日となっております。どち

らが正しいのでしょうか。 

実施方針が正です。業務要求水準書

（案）を修正します。 

27 実施方針 7 
  

(4) 
  

事業スケジュー

ル 

現庁舎等の解体撤去業務の着手は、新

庁舎の供用開始日以降または引越完

了後、直ちに着手してもよろしいでし

ょうか。期間を開けて着手する場合

は、何ヶ月間想定すればよろしいでし

ょうか。 

現庁舎等の解体撤去業務は、新庁舎の

引越完了後、直ちに着手して支障あり

ません。 

28 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) 
  

民間収益事業に

ついて 

民間収益事業についての記載事項が

ありません。 

そのような提案は不要・評価対象外で

しょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

29 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

事業契約においてあらかじめ定める

額とし、一時支払金により県が事業者

に支払うとの記載ですが、割賦払いは

ないのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

30 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

施設整備業務及び現庁舎等の解体撤

去業務に係る対価は「一時支払金」に

より支払う旨の記載がありますが、割

賦支払は発生しないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

31 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去に係る対

価 

一時支払金により支払うとあります

が、これは対価の全額を一括で支払わ

れるということでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

32 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去に係る対

価 

一時支払金の支払い時期は、「新庁舎

の設計業務」「新庁舎の建設業務」「新

庁舎の工事監理業務」「現庁舎等の解

体撤去業務」の各業務完了時に支払わ

れると考えてよろしいでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

33 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

一時支払金は、各年度ごとの支払いを

想定されておりますでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

34 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

施設整備業務に係る対価には、施設整

備期間中に発生する①SPC 設立にかか

る費用（司法書士費用及び登記費用

等）、②資金調達にかかる費用（アレン

ジメントフィー及びエージェントフ

ィー、弁護士費用（銀行側））、及び③

SPC 諸経費（SPC 管理費用、税理士報

酬、監査報酬及び保険料等）が含まれ

るという認識でよろしいでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

35 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

「施設整備業務及び現庁舎等の解体

撤去業務に係る対価について～一時

支払金により県が事業者に支払う」と

ありますが、全て一時支払金により支

払われ、割賦による支払いは無いとい

う理解でよろしいでしょうか。その場

合、事業者側による資金調達範囲（対

象）をどのようにお考えでしょうか。 

割賦による支払いは想定していませ

ん。事業者側による資金調達範囲は、

入札参加者の提案によります。 

36 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) ア 
 

施設整備業務及

び現庁舎等の解

体撤去業務に係

る対価 

施設整備業務及び現庁舎等の解体撤

去業務に係る対価は、「一時支払金」に

より支払われるとのことですが、全額

一時支払金によるもので、割賦払いは

ないとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

37 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) イ 
 

本事業における

事業者の収入で

維持管理・運営

にかかる収入 

民活提案として、事業者側で要求水準

を満たした上で、独自に新庁舎機能に

支障がなく、かつ施設要求規模範囲内

で収入が見込める提案ができると考

えて宜しいですか。 

入札説明書等をご確認ください。 

38 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) イ 
 

維持管理業務及

び運営業務に係

る対価 

維持管理業務及び運営業務に係る光

熱水費に相当する対価について、事業

者の提案金額を基に事業契約におい

てあらかじめ定める額を支払うとい

う予定はございませんか。 

県が事業者に対し、光熱水費相当の事

業費を支払う予定はありません。 

39 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) イ 
 

維持管理業務及

び運営業務に係

る対価 

対価は事業契約時においてあらかじ

め定める額とし、業務期間にわたり県

が事業者に支払うとありますが、維持

管理事業総額を月数で割った一律の

月額支払いという認識で宜しいでし

ょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

40 実施方針 7 Ⅰ ２ (5) イ 
 

維持管理業務及

び運営業務に係

る対価 

修繕業務の対価は維持管理業務とし

てあらかじめ定める額であること、修

繕費リスクはすべて事業者負担とな

っていること、修繕業務には設備更新

まで含まれること、さらに当該施設の

使用状態については事業者はアウト

オブコントロールであるため、事業者

負担が過度と考えられます。 

設備更新を含む修繕計画は事業期間

で予測して計画しますが 15 年と長期

になるので実際とは必ず乖離が生じ

ます。設備更新時期も築後 15 年前後

で、PFI 事業の終了時期と重なるので

実施可否判断はその時点で行うこと

が合理的です。事業期間の修繕計画は

当然作成しますが、毎年劣化状況を把

握したうえで翌年度の修繕計画を作

成し実施することで事業者負担を適

正化し、結果的に修繕費を抑制するこ

とが可能と考えます。 

出来ることなら、毎年の修繕と設備更

新は光熱水費同様に「出来高払い」と

することが好ましいと考えます。 

出来高払いとする考えはありません。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

41 実施方針 11 Ⅱ １ (2) 
  

選定の方式 『WTO 政府調達協定（平成６年４月 15 

日マラケシュで作成された政府調達

に関する協定）の対象』とありますが、

地元企業優遇などを意図していない、

ということでしょうか。あるいは、青

森県内企業、八戸市内企業を加えた企

業体を組成し提案をした場合、評価点

に加点されるのでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

42 実施方針 12 Ⅱ ２ (1) 
  

募集スケジュー

ル 

入札説明書等に関する質問及び意見

の提出の前に、解体撤去施設及び維持

管理を行う残置施設の事前調査を行

っていただくことを希望します。 

県が事前調査を行う予定はありませ

ん。 

43 実施方針 12 Ⅱ ２ (1) 
  

募集スケジュー

ル 

「個別対話の実施」が令和５年７月

頃、「入札書及び提案審査書類の受付」

が令和９月頃となっておりますが、ス

ケジュールがタイトなため、個別対話

での内容を提案に反映させることが

難しくなってしまいます。個別対話は

参加資格確認後、迅速に行って頂きま

すよう、お願いいたします。 

ご意見の一つとして参考とさせてい

ただきます。 

44 実施方針 12 Ⅱ ２ (1) 
  

事業スケジュー

ル 

敷地見学調査、現況建物の見学調査の

機会を頂けないでしょうか。 

実施方針Ⅷ．５．問い合わせ先に連絡

の上、職員の執務に支障のない範囲の

調査は実施可能です。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

45 実施方針 12 Ⅱ ２ (1) 
  

募集スケジュー

ル 

入札書及び提案審査書類の受付時期

について、令和５年（2023 年）９月の

上旬・中旬・下旬いずれの予定である

かご教示ください。 

入札説明書等においてお示しします。 

46 実施方針 14 Ⅱ ２ (3) カ 
 

プレゼンテーシ

ョン及びヒアリ

ング 

プレゼンテーション及びヒアリング

の実施要領（日時、対面/オンライン、

持ち時間、出席可能な人数、使用可能

な資料・機材、模型・動画の使用可否

等）については入札公告時にご提示い

ただくという理解でよろしいでしょ

うか。 

プレゼンテーション及びヒアリング

の実施要領は、提案審査書類を提出す

る入札参加者数によるため、提案審査

書類の締め切り後において明らかに

します。 

47 実施方針 14 Ⅱ ２ (3) キ 
 

落札者を選定し

ない場合 

入札参加が 1グループでも、本事業の

目的を達成することが出来ると判断

された場合は落札者を選定するとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

48 実施方針 14 Ⅱ ２ (3) キ 
 

落札者を選定し

ない場合 

入札書及び提案審査書類を提出した

者が１者であっても、落札者の選定は

行われるものと考えて宜しいでしょ

うか。 

Ⅱ．２．(3)キ、ク等に該当する場合は、

落札者の選定が行われない場合もあ

ります。 

49 実施方針 14 Ⅱ ２ (3) ク 
 

入札手続きの中

止等 

「…競争性が確保できないと認めら

れる場合には、…選定を取り消すこと

がある。」とありますが、１グループの

みの入札参加の場合も入札手続きの

中止等に該当するのでしょうか。 

該当する可能性があります。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

50 実施方針 14 Ⅱ ２ (4) イ 
 

SPC の設立 SPC を青森県内に設立しなければなら

ないと記載がございますが、SPC の所

在地を当該施設の事業者事務室にす

ることは可能でしょうか。 

可能です。 

51 実施方針 14 Ⅱ ２ (4) イ 
 

SPC の設立等 SPC の登記上の本店住所を新庁舎とす

ることは可能でしょうか。 

可能です。 

52 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) ① 
 

入札参加者の構

成 

入札参加者は「Ⅱ．３．(3)ア～カの企

業」となっていますが、SPC 運営管理

等業務をおこなう企業も入札参加者

として認めていただけないでしょう

か。 

原文のとおりとします。 

53 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) 
  

入札参加者の構

成 

入札参加者の担当業務（Ⅱ．３．(3)ア

～カの企業）の中で、「構成企業・協力

企業としての参加が必要」など、担当

業務と参加形態に制限はないものと

考えてよろしいでしょうか。 

入札参加者は、II．３．(3)ア～カの企

業によって構成される必要があり、こ

れら以外の企業は入札参加者として

認められません。 

54 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) ⑤ 
 

入札参加者の参

加資格要件 

構成企業又は協力企業が資格要件を

欠くか否かを問わず、やむを得ない事

情が生じた場合、貴県に変更を認めて

いただければ、参加表明書提出以降の

構成企業又協力企業の変更が可能で

あると考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、やむを得

ない事情にあたるか否かは県が判断

します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

55 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) ⑤ 
 

入札参加者の参

加資格要件 

構成企業又は協力企業がⅡ．３．(1)か

ら(3)までの参加資格要件を満たさな

くなった場合は、やむを得ない事情に

あたるとの理解でよろしいでしょう

か。 

やむを得ない事情にあたるか否かは

県が判断します。 

56 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) ⑥  入札参加者の参

加資格要件 

協力企業についても他の入札参加者

となることができなくなった場合、複

数チームの入札参加が難しくなると

想定しますので、構成企業までの条件

とし、協力企業は他の入札参加者にな

ることを可能とした方が良いと考え

ます。 

原文のとおりとします。 

57 実施方針 15 Ⅱ ３ (1) ⑥  入札参加者の構

成 

入札参加者は同時に他の入札参加者

となることはできないこととなって

いますが、下請けや再委託などとして

他グループへの参画は可能と考えて

よろしいでしょうか。 

可能ではありますが、県としては、適

正な競争環境が構築されていること

を望みます。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

58 実施方針 15 Ⅱ ３ (2) ⑤ 
 

入札参加者に共

通の参加資格 

資格要件について、15 頁３．(2)⑤に

「参加表明書の提出期限から落札者

の決定の日までの期間に～指名停止

を受けていない者であること。」と記

載されておりますので、万一、落札後

に貴県より指名停止の措置を受けた

場合であっても、その理由が本事業に

関するもの（公募手続きに関するもの

など）でなければ、貴県と事業者との

契約には影響が及ばないとの理解で

宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。落札後、直ちに

基本協定を締結する予定であり、当該

協定締結後は、当該協定に基づく義務

を負担いただくこととなります。 

59 実施方針 15 Ⅱ ３ (2) ⑤ 
 

入札参加者に共

通の参加資格 

「落札者の決定の日」とは、事業スケ

ジュールの令和５年 11 月頃の落札者

の決定の通知日のことでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

60 実施方針 15 Ⅱ ３ (3) 
  

入札参加の業務

別の資格要件 

SPC 運営管理等業務のみを行う企業が

入札参加する場合は、参加資格要件は

ございませんでしょうか。 

入札参加者は、II．３．(3)ア～カの企

業によって構成される必要があり、こ

れら以外の企業は入札参加者として

認められません。 

61 実施方針 16 Ⅱ ３ (3) 
  

入札参加者の業

務別の資格要件 

SPC 運営管理等業務を行う者の資格要

件をご教示ください。 

SPC 運営管理等業務を行う者は入札参

加者には含まれないため、資格要件も

ありません。 

62 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) 
  

参加資格要件 入札公告時に公表される評価基準に

おいて、地元企業が過度に優遇される

ことの内容、公平な指標の設定として

いただきますようお願いいたします。 

ご意見の一つとして参考とさせてい

ただきます。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

63 実施方針 16 Ⅱ ３ (3) ア 
 

  業務実績について、設計事務所として

の実績のみならず、実際に設計業務を

担当する技術者も同様の実績が必要

でしょうか。 

企業としての実績のみ求めており、個

人としての実績は求めていません。 

64 実施方針 16 Ⅱ １ (3) ア ③ 新庁舎の設計業

務を行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上の庁舎又は事

務所の実績が求められていますが、県

内の多くの企業がこの参加資格を満

たすのは難しいと考えます。県内企業

が参加しやすく競争の原理が働く事

業となるために延床面積2,000㎡以上

の公共建築に緩和していただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 

65 実施方針 16 Ⅱ ３ (3) ア ③   消防本部兼消防署は庁舎又は事務所

に該当すると考えてよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

66 実施方針 16 Ⅱ ３ (3) ア ③   民間の事務所ビルも実績に該当する

と考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

67 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ア ③ 新庁舎の設計業

務を行う者 

「元請として受託かつ履行完了した

実績を有する事」とありますが、元請

が JV企業体の場合、当該 JV における

スポンサー企業でないと参加資格を

有しないとの理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

68 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ア ③ 新庁舎の設計業

務を行う者 

「延床面積4,000㎡以上の庁舎又は事

務所の建設工事」とありますが、当該

建設工事については新築工事による

完了実績との理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

69 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ 
 

什器備品の調達

支援業務及び移

転支援業務の参

加資格要件 

新庁舎の建設業務のうち、什器備品の

調達支援業務と移転支援業務を建設

企業とは別の企業に委託する場合、そ

れらの企業は入札参加者に共通の資

格を満たしていればSPCから業務を直

接受託することが可能であり、新庁舎

の建設業務を行う者に求められてい

る要件を満たしている必要はないと

の理解でよろしいでしょうか。 

新庁舎の建設業務については、SPC か

らの分割発注を想定していません。 

70 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ 
 

新庁舎の建設業

務を行う者 

新庁舎の建設業務において、発注方法

（甲型 JV、乙型 JV、区分発注など）に

制限などがあれば教えてください。 

工事目的物である新庁舎は一体不可

分のものとして引き渡しを受ける想

定であるため、区分発注は想定してい

ません。JV 組成については、制限はあ

りません。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

71 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ ③ 新庁舎の建設業

務を行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上の庁舎又は事

務所の実績が求められていますが、県

内の多くの企業がこの参加資格を満

たすのは難しいと考えます。県内企業

が参加しやすく競争の原理が働く事

業となるために延床面積2,000㎡以上

の公共建築に緩和していただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 

72 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ ③ 新庁舎の建設業

務を行う者 

「元請として受託かつ履行完了した

実績を有する事」とありますが、元請

が JV企業体の場合、当該 JV における

スポンサー企業でないと参加資格を

有しないとの理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

73 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ ③ 新庁舎の建設業

務を行う者 

「延床面積4,000㎡以上の庁舎又は事

務所の建設工事」とありますが、当該

建設工事については新築工事による

完了実績との理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

74 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ ➂ 事業者の募集及

び選定に関する

事項 

青森県内で延床面積が4,000㎡を超え

る施設が少ないこと踏まえ、延床面積

が2,000㎡以上の庁舎や事務所の建設

工事を元請という要件に緩和されな

いでしょうか。 

原文のとおりとします。 

75 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) イ ③ 新庁舎の建設業

務を行う者 

③の工事実績は民間工事も含まれる

と理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

76 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ウ 
 

  業務実績について、設計事務所として

の実績のみならず、実際に工事監理業

務を担当する技術者も同様の実績が

必要でしょうか。 

企業としての実績のみ求めており、個

人としての実績は求めていません。 

77 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ウ ③ 新庁舎の工事監

理業務を行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上の庁舎又は事

務所の実績が求められていますが、県

内の多くの企業がこの参加資格を満

たすのは難しいと考えます。県内企業

が参加しやすく競争の原理が働く事

業となるために延床面積2,000㎡以上

の公共建築に緩和していただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 

78 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ウ ③ 新庁舎の工事監

理業務を行う者 

「元請として受託かつ履行完了した

実績を有する事」とありますが、元請

が JV企業体の場合、当該 JV における

スポンサー企業でないと参加資格を

有しないとの理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

79 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ウ ③ 新庁舎の工事監

理業務を行う者 

「延床面積4,000㎡以上の庁舎又は事

務所の建設工事」とありますが、当該

建設工事については新築工事による

完了実績との理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

80 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) ウ ➂ 事業者の募集及

び選定に関する

事項 

青森県内で延床面積が4,000㎡を超え

る施設が少ないこと踏まえ、延床面積

が2,000㎡以上の庁舎や事務所の工事

監理を元請という要件に緩和されな

いでしょうか。 

原文のとおりとします。 

81 実施方針 17 Ⅱ ３ 
 

エ 
 

現庁舎等の解体

撤去業務のうち

解体工事及び関

連業務を行う者 

現庁舎等の解体撤去業務に解体設計

及び関連業務が含まれますが、当該業

務を行う物の参加資格要件が定めら

れていません。解体工事及び関連業務

を行う者に準じるとの理解で宜しい

でしょうか。 

解体設計及び関連業務を行う者は、入

札参加者に含まれません。そのため参

加資格も設定していません。 

82 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) エ 
 

現庁舎等の解体

撤去業務のうち

解体工事及び関

連業務を行う者 

現庁舎等の解体撤去業務等において、

発注方法（甲型 JV、乙型 JV、区分発注

など）に制限などがあれば教えてくだ

さい。 

関連する規定を修正するので、修正後

のものをご確認ください。なお、工事

目的物は一体不可分と考えます。 

83 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) エ ③ 現庁舎等の解体

撤去業務のうち

解体工事及び関

連業務を行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上の庁舎又は事

務所の実績が求められていますが、県

内の多くの企業がこの参加資格を満

たすのは難しいと考えます。県内企業

が参加しやすく競争の原理が働く事

業となるために延床面積2,000㎡以上

の公共建築に緩和していただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

84 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) エ ③ 新庁舎の解体工

事及び関連業務

を行う者 

「元請として受託かつ履行完了した

実績を有する事」とありますが、元請

が JV企業体の場合、当該 JV における

スポンサー企業でないと参加資格を

有しないとの理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

85 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) エ ➂ 事業者の募集及

び選定に関する

事項 

青森県内で延床面積が4,000㎡を超え

る施設が少ないこと踏まえ、延床面積

が2,000㎡以上の庁舎や事務所の解体

撤去を元請という要件に緩和されな

いでしょうか。 

原文のとおりとします。 

86 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) エ ③ 現庁舎等の解体

撤去業務のうち

解体工事及び関

連業務を行う者 

③の工事実績は民間工事も含まれる

と理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

87 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) オ 
 

入札参加者の業

務別の資格要件 

維持管理業務を

行う者 

複数企業で行う場合と JV で行う場合

の違いをご教示ください。 

JV を組成しないで複数企業で業務を

実施するケースが「複数企業で行う場

合」に該当します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

88 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) オ ② 入札参加者の業

務別の資格要件 

維持管理業務を

行う者 

本業務で行う業務に該当する業務と

は P.6（オ）維持管理業務の建築保守

管理業務～修繕業務までを１つの案

件で総合的に受託しているとの認識

でよろしいでしょうか？ 

本事業において、建築保守管理業務～

修繕業務を実施する場合、建築保守管

理業務～修繕業務の実績が必要とな

ります。ただし、１つの案件ですべて

を実施した実績である必要はなく、複

数案件での実績を通じて建築保守管

理業務～修繕業務の実績を網羅でき

れば支障ありません。 

89 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) オ ② 入札参加者の業

務別の資格要件 

維持管理業務を

行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上とは、複合用途

の建物の場合は、庁舎または事務所の

用途に相当する床面積の合計が 4,000

㎡以上と考えてよろしいでしょうか 

ご理解のとおりです。 

90 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) オ ② 事業者の募集及

び選定に関する

事項 

青森県内で延床面積が4,000㎡を超え

る施設が少ないこと踏まえ、延床面積

が1,000㎡以上の庁舎や事務所の維持

管理業務という要件に緩和されない

でしょうか。 

実績は県内のものに限りません。 

91 実施方針 17 Ⅱ ３ (3) オ ③ 維持管理業務を

行う者 

延床面積 4,000 ㎡以上の庁舎又は事

務所の実績が求められていますが、県

内の多くの企業がこの参加資格を満

たすのは難しいと考えます。県内企業

が参加しやすく競争の原理が働く事

業となるために延床面積1,000㎡以上

の公共建築に緩和していただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 



24 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

92 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) カ ② 運営業務を行う

者 

「本業務で行う業務に該当する業務

を継続して１年以上受託した実績を

有すること」とございますが、本業務

で行う業務の「受付・案内業務、電話

交換業務」の実績要件は該当する企業

が限定されると考えます。それほど専

門的な業務ではないため、資格要件か

ら削除していただけないでしょうか。 

原文のとおりとします。 

93 実施方針 18 Ⅱ ３ (3) カ ② 入札参加者の業

務別の資格要件 

運営業務を行う

者 

運営業務のうち、受付・案内業務は維

持管理業務に含まれることが多く、別

途業務契約を締結することがありま

せん。その場合の受託実績は維持管理

業務契約の仕様書等でよろしいでし

ょうか？ 

ご理解のとおりです。 

94 実施方針 18 Ⅱ ３ (4) 
  

参加資格確認基

準日 

「落札者の決定の日」とは、事業スケ

ジュールの令和５年 11 月頃の落札者

の決定の通知日のことでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

95 実施方針 20 Ⅲ ３ (1) 
  

基本的な考え方 『モニタリング計画』は、入札条件の

一つとして、入札説明書等の一つとし

て提示されるという想定で宜しいで

しょうか。 

提示されない場合、事業者側に追加で

費用が掛からないような内容となっ

ているとの理解ですが、念のため確認

させてください。 

入札説明書等の１つとして公表する

予定です。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

96 実施方針 21 Ⅳ １ 
   

敷地条件 事業敷地について留意すべき地歴が

あればお示し下さい。 

留意すべき地歴はありません。 

97 実施方針 24 Ⅵ １ (3) 
  

その他の事由に

より本事業の継

続が困難となっ

た場合 

不可抗力などの事由により事業継続

が困難となった場合で、事業の継続が

困難と貴県が判断し、事業契約を解除

することとなった場合には、事業者が

被った損害について賠償していただ

けると理解して宜しいでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

98 実施方針 24 Ⅵ ２ 
   

県と金融機関等

との協議 

資金調達の内容がありますが、県が業

務概要(ア)～(キ)のために用意する

予算は、今回引き渡し時期、所有権移

転の時期で用意する考え方であり、先

行する資金計画は原則全て民間の資

金調達計画で賄う方針ですか。 

入札説明書等をご確認ください。 

99 実施方針 24 Ⅵ ２ 
   

県と金融機関等

との協議 

県は、BTO として補助事業の確保をど

のようにお考えですか。 

補助事業の定義が不明ですので、回答

を差し控えます。なお、財源としての

補助事業であれば、現時点では、緊急

防災・減災事業債及び脱炭素化推進事

業債の活用を考えています。 

100 実施方針 26 Ⅷ １ (1) 
  

債務負担行為 入札公告時に予定価格または債務負

担行為の額は公表されるのでしょう

か。 

予定価格を公表する予定です。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

101 実施方針 27 別紙 
    

リスク分担表 

共通 

法令変更 

本事業に関連する法令変更リスクに

ついては、直接関連するものか否かを

問わず、事業者が入札時に予期できな

い法令変更についてのリスクは貴県

にご負担いただきたくお願い致しま

す。 

原文のとおりとします。 

102 実施方針 27 
     

別紙資料 

リスク分担表 

共通 

法令変更 

事業に直接関連する法令（税制度を除

く。）の新設又は変更に関するものは

県のリスクとされておりますが、その

法令は実施方針P.7ア法令に記載され

ている法令も含まれるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

103 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 契約

締結 

リスク分担について、「契約締結にお

ける事業者の帰責事由による事業契

約締結の遅延又は中止」は事業者負担

となっておりますが、その場合の違約

金等のお考えは具体的にございます

か。 

入札説明書等をご確認ください。 

104 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 法令

変更 

リスク分担について、「直接関連する

法令」の例示と、関連しない法令の例

示をお願いします。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

105 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

許認可等リスク 

「許認可等」に関して、県、事業者側

双方の責めに依らない場合は、相応の

リスク分担をご検討願えませんでし

ょうか。 

原文のとおりとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

106 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

契約締結 

『契約締結 - 上記以外の事業契約締

結の遅延又は中止』とありますが、具

体的にどのようなものを想定でしょ

うか。 

例えば、不可抗力事由による事業契約

締結の遅延又は中止等がこれに当た

ります。 

107 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

政治関連リスク 

「政治関連」に関して、議会は県、事

業者双方にとってコントロール不可

能であり、それぞれの帰責に応じたリ

スク負担という考え方は馴染まず、ま

た、PFI 事業としても一般的ではあり

ません。したがって、帰責性に依らず、

県、事業者側の双方が当該リスクを負

担するという内容にご検討願えませ

んでしょうか。 

原文のとおりとします。 

108 実施方針 27 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

政治関連 

『政治関連 – 議会承認に関するもの 

- 事業者の事由によるもの』とありま

すが、事業者側が議会説明を行うこと

は無いとの理解です。 

具体的にどのようなものを想定でし

ょうか。 

例えば、事業者が、基本協定書（案）

において県が事業契約を締結しない

ことができるとされている事由に該

当したことによって、議会において不

承認となった場合等が考えられます。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

109 実施方針 27 
     

リスク分担表の 

「契約締結」 

県の帰責事由による事業契約締結の

遅延又は中止は県の負担、事業者の帰

責事由による事業契約締結の遅延又

は中止は事業者の負担は理解できま

すが、それ以外の事業契約締結の遅延

又は中止は県と事業者お互いが費用

負担することになっています。具体的

にはどの様な事象が考えられますで

しょうか。 

例えば不可抗力に該当する場合です。 

110 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

不可抗力 

不可抗力には発生時のコロナウイル

ス感染症のような予見できないもの

を含むとの認識でよろしいでしょう

か？ 

入札説明書等をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

111 実施方針 28 
     

別紙資料 

リスク分担表 

共通 

不可効力 

『通常予見不可能なものまたは予見

できても損害発生の防止手段を合理

的に期待できないもの』とは具体的に

どのような事象を想定されておりま

すでしょうか。 

放火や犯罪行為による施設破損など

も、予見できても損害発生の防止手段

を合理的に期待できないものに含ま

れているとの理解でよろしいでしょ

うか。 

本気で行われる犯罪行為に対し、どの

ような対処をしていたとしても、完全

に防ぎきる事は難しいと考えており

ます。 

犯罪行為による施設破損も、当該行為

の態様や防止の可能性等諸般の事情

から個別具体的に判断して、「通常予

見不可能なもの又は予見できてもそ

の損害発生の防止手段を合理的に期

待できないもの」に該当する場合があ

りえます。詳細は、入札説明書等とし

て公表される予定の事業契約書（案）

をご確認下さい。 

112 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 不可

抗力 

リスク分担について、「戦争、内乱及び

軍事紛争、台風、風水害、地震及びそ

の他自然災害、並びに第三者の行為等

の自然的又は人為的な事象のうち、通

常予見不可能なもの又は予見できて

もその損害発生の防止手段を合理的

に期待できないもの」で、「リスクが顕

在化した場合に、主たる負担者に比べ

て限定的にリスクを負担する」とあり

ますが、事業者が分担すべき限定的な

リスクの内容を明示いただけますで

しょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

113 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

不可抗力 

「不可抗力」の「通常予見不可能なも

の」には新型コロナウィルス等の感染

症も含むと考えてよろしいでしょう

か。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

114 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 不可

抗力 

リスク分担について、事業者が負担す

べきリスクの内容を明示いただけま

すでしょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

115 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

金利変動 

今回、施設整備業務及び現庁舎等の解

体撤去業務は一時支払金となるため、

割賦はなく基準金利の定めはないと

の認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

116 実施方針 28 
     

別紙資料 リス

ク分担表 物価

変動 

物価変動リスクは通常 PFI 事業等で

は、 

・単品スライド：工事材料の価格変動

（着工時と比較し１％以上）により工

事費が不適当となった場合、適用。 

・インフレスライド：インフレーショ

ン又はデフレーションを生じ工事費

が著しく不適当となった場合等、適

用。 

という具体的な文言が入りますが、今

回はいかがでしょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

117 実施方針 28 
     

リスク分担表の 

「物価変動」 

インフレ・デフレ等物価変動に関する

ものは県と事業者お互いが負担する

こととなっています。脚注に「一定の

範囲内の物価変動」については事業者

負担とありますが、一定の範囲内とは

具体的にご教示頂けないでしょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

118 実施方針 28 
     

別紙資料 

リスク分担表 

物価変動リスクにつき、「一定の範囲

内の物価変動に関しては事業者が負

担し、当該範囲を超える物価変動が生

じた場合の当該超過部分に関しては

県が負担する」となっておりますが、

「一定の範囲」をご教示ください。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

119 実施方針 28 
     

別紙資料 

リスク分担表 

計画・設計段階 

事業敷地の瑕疵 

（下段）『上記以外の事業敷地の瑕疵

（土壌汚染、地質障害、地中障害物、

埋蔵文化財等を含む。）に関するもの』

は事業者リスクとされているが、（）内

に記載事項は上段に記載されている

ため、削除をお願いしたい。 

原文のとおりとします。 

120 実施方針 29 別紙 
    

リスク分担表 

解体工事・建設

工事段階 

工事 

部分使用 

現時点で部分使用を想定されている

でしょうか。確定していなくても、何

か検討中の事項があれば情報を開示

していただきたくお願い致します。 

現時点においては建設中における部

分使用は想定していません。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

121 実施方針 29 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

事業敷地の維持

保全 

『事業敷地の維持保全 - 施設整備期

間中の事業敷地の維持保全に関する

もの』が事業者に〇が付いています。 

工事対象(解体 or 新庁舎)の敷地内に

関するもののみが該当するとの理解

ですが(例：新庁舎建設時は解体対象

施設の事業敷地の維持保全は対象

外)、念のため確認させてください。 

ご理解のとおりです。事業者は、本事

業の遂行のために県から明渡しを受

けた事業用地（事業用地の一部を含

む。）について維持保全を行い、当該明

渡し前に維持保全を行う義務を負い

ません。 

122 実施方針 29 別紙 
    

リスク分担表 

解体工事・建設

工事段階 

工事 

事業敷地の維持

保全 

「事業敷地」については、事業対象地

のうち、そのとき施設設置工事を実施

している部分と考えて宜しいでしょ

うか。例えば、新庁舎の建設工事期間

中において、仮囲いを設置し建設工事

を実施しているエリアについては事

業者が管理するが、既存庁舎エリアに

ついては貴県にて管理すると理解し

て宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。事業者は、本事

業の遂行のために県から明渡しを受

けた事業用地（事業用地の一部を含

む。）について維持保全を行い、当該明

渡し前に維持保全を行う義務を負い

ません 

123 実施方針 29 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

維持管理費増大 

県の事由、用途変更等以外は事業者リ

スクとなっていますが、具体的にどの

ような事由を想定しておられるがご

教示ください。 

例えば要求水準を満たすために必要

となる点検を事業費の積算上失念し

ていたために維持管理費用が増大し

た場合などが該当します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

124 実施方針 29 
     

別紙資料 

リスク分担表 

維持管理・運営

段階 

維持管理 

維持管理費用増

大 

法定変更による維持管理費用の増大

は、法令変更リスクに含まれており、

維持管理費用増大も含んでいるとの

理解でよろしいでしょうか。 

法令変更により維持管理費用が増大

した場合は、法令変更に係るリスク分

担に従います。 

125 実施方針 29 
     

別紙資料 

リスク分担表 

維持管理・運営

段階 

維持管理 

維持管理費用増

大 

法令変更により、法定点検項目や調査

項目が追加された場合、追加された項

目分の費用増は認められるという理

解でよろしいでしょうか。 

法令変更により維持管理費用が増大

した場合は、法令変更に係るリスク分

担に従います。 

126 実施方針 29 
     

光熱水費変動 光熱水費は県の負担としてサービス

対価に含まれ、光熱水費変動について

も県の負担との理解でよろしいでし

ょうか。 

光熱水費はサービス対価に含まれて

おらず、県負担となります。 

127 実施方針 29 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

光熱水費変動リ

スク 

要求水準書（案）によれば、光熱水費

は青森県様のご負担であり、したがっ

て、光熱水費変動リスクも全て貴県に

ご負担いただけるという理解で宜し

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

128 実施方針 29 
     

別紙資料 

リスク分担表 

維持管理・運営

段階 

維持管理 

施設損傷 

県の業務範囲である引越し業務で発

生した施設損傷は県のリスクとの理

解でよろしいでしょうか。 

県の帰責事由による施設損傷に当た

る場合は、県がリスクを負担します。 

129 実施方針 29 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

施設損傷リスク 

「施設損傷」に関して、本施設の火災

保険は青森県様が付保されるという

理解で宜しいでしょうか。 

火災共済には県が加入します。 

130 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

修繕 

経年劣化による修繕費はすべて事業

者リスクとなっていますが、当初想定

から増減があっても精算しないとい

うことでしょうか。また、この修繕費

には設備更新は含まれないと考えて

よろしいでしょうか。 

一定の範囲を超える物価変動が生じ

た場合等を除き、修繕費の清算・改定

は行いません。また修繕費とは、修繕

業務に要する費用を意図していると

の理解ですが、修繕業務の範囲は、業

務要求水準書（案）Ⅸ．９．をご参照

ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

131 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

修繕 

修繕業務の対価は維持管理業務とし

てあらかじめ定める額であること、修

繕費リスクはすべて事業者負担とな

っていること、修繕業務には設備更新

まで含まれること、さらに当該施設の

使用状態については事業者はアウト

オブコントロールであるため、事業者

負担が過度と考えられます。 

設備更新を含む修繕計画は事業期間

で予測して計画しますが 15 年と長期

になるので実際とは必ず乖離が生じ

ます。設備更新時期も築後 15 年前後

で、PFI 事業の終了時期と重なるので

実施可否判断はその時点で行うこと

が合理的です。事業期間の修繕計画は

当然作成しますが、毎年劣化状況を把

握したうえで翌年度の修繕計画を作

成し実施することで事業者負担を適

正化し、結果的に修繕費を抑制するこ

とが可能と考えます。 

出来ることなら、毎年の修繕と設備更

新は光熱水費同様に「出来高払い」と

することが好ましいと考えます。 

出来高払いとする考えはありません。 



36 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

132 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 

修繕リスク 

「修繕」に関して、経年劣化により要

求水準未達となった場合に事業者側

に修繕義務が生じるという理解で宜

しいでしょうか。 

修繕業務に係る要求水準については、

業務要求水準書（案）をご確認くださ

い。 

133 実施方針 30 
     

別紙資料 

リスク分担表 

事業終了段階 

移管 

施設の性能確保 

要求水準の保持は経年による色落ち、

汚れ等は含まない、あくまでも正常な

施設の性能確保と考えてよろしいで

しょうか。 

事業期間終了時には全て要求水準を

充足した状態で県へ引き継ぐことが

必要ですが、性能及び機能を満足する

限りにおいて、経年による劣化は許容

する想定です。詳細については業務要

求水準書（案）をご確認ください。 

134 実施方針 30 別紙 
    

リスク分担表 

共通 

物価変動 

「一定の範囲内の物価変動に関して

は事業者が負担し」とありますが、貴

県と事業者の責任分担の程度等につ

いて想定をご教示下さい。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

135 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 注釈 

※３：一定の範囲内の物価変動に関し

ては事業者が負担しとの記載があり

ますが、具体的な数値（変動％）を示

していただくことは可能でしょう

か？ 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

136 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 物価

変動 

「一定の範囲内の物価変動」は事業者

の負担とありますが、物価スライドの

起点は、提案書提出時点の物価として

いただきますようお願いいたします。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

137 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 物価

変動 

「一定の範囲内の物価変動」の具体条

件について、4 月予定の入札公告時に

公表いただきますようお願いいたし

ます。 

貴見のとおりとします。 

138 実施方針 30 
     

別紙資料 リス

ク分担表 物価

変動 

「物価変動」「※３」について、「一定

の範囲内の物価変動に関しては事業

者が負担し」とありますが、その範囲

については入札説明書に明記いただ

けると考えてよろしいでしょうか。 

入札説明書等として公表される予定

の事業契約書（案）をご確認ください。 

139 実施方針 30 
     

別紙資料 

リスク分担表 

「※３：一定の範囲内の物価変動に関

しては事業者が負担し、当該範囲を超

える物価変動が生じた場合の当該超

過部分に関しては県が負担する」とあ

りますが、一定の範囲内、当該範囲な

どについては入札説明書等の配布時

に具体的に数値等で明示されるので

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

140 業務要求水

準書（案） 

2 Ⅰ ２ (5) 
  

事業スケジュー

ル 

現庁舎等の解体撤去業務の終了が「令

和 10年１月 31日」とありますが、実

施方針 P.5 のⅠ．２．(4)及び実施方針

等説明会資料 P.6 では「令和 10 年３

月 31 日」となっております。どちら

を正とすべきかご教示ください。 

実施方針が正です。業務要求水準書

（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

141 業務要求水

準書（案） 

3 Ⅰ ２ (8) 
  

県が実施する業

務ア～エは、本

事業とはせず、

県が実施する 

ア～エ業務以外の運営業務として、地

域貢献、地域の活性化を目指して、官

民連携できる事をある程度公募段階

で自由に提案しても宜しいですか。 

入札説明書等をご確認ください。 

142 業務要求水

準書（案） 

7 Ⅱ １ 
   

敷地条件 事業敷地内の北東角に、歩道橋のスロ

ープがありますが、この歩道橋・スロ

ープは存置して本事業では触らない

ものと考えて宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

143 業務要求水

準書（案） 

7 Ⅱ １ 
   

日影規制 実施方針等で検討された地盤高さを

教えてください。 

別紙Ⅱ-2敷地・周辺現状測量図をご確

認ください。 

144 業務要求水

準書（案） 

8 Ⅱ ２ (2) 
  

新庁舎の規模 新庁舎の規模は延床面積 9,800 ㎡の

98％以上 100％以下とありますが、許

容幅が狭く数値内に収めることが非

常に困難です。もう少し許容幅を広げ

て頂きたいです。 

原文のとおりとします。 

145 業務要求水

準書（案） 

9 Ⅱ ２ (3) イ ② 周辺インフラ整

備状況 

「給水本管からの引き込み、および公

共下水道への接続については選定事

業者の提案による。」とありますが、接

続する場合の負担金や接続等工事費

は事業者の負担という理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおり、接続に要する費用は

事業者の負担です。 

146 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (3) ウ ② 周辺インフラ整

備状況 

「電気の引き込みについては、選定事

業者の提案による。」とありますが、接

続する場合の負担金や接続等工事費

は事業者の負担という理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおり、接続に要する費用は

事業者の負担です。 



39 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

147 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (3) エ ② 周辺インフラ整

備状況 

「引き込みについては選定事業者の

提案による。」とありますが、接続する

場合の通信事業者との契約に係る費

用は事業者の負担という理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおり、接続に要する費用は

事業者の負担です。 

148 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

その他 事業敷地内に「暗渠（別紙Ⅱ-5）」以外

の地中障害物などがあれば、お示しく

ださい。 

事業敷地内の既存埋設管図面を参考

資料６―１、６－２として示します。 

149 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

用水管路（暗渠） 用水管路（暗渠）について、別紙Ⅱ-5

暗渠位置図にルート図が示されてお

り、また令和５年中の使用停止予定と

ありますが、用水管路の現状用途と図

面を提示していただくことは可能で

しょうか。工事に伴う部分撤去による

工事エリア側への管内水の流出の恐

れが無いか、工事側からの撤去部への

塞ぎ措置などの検討に必要となりま

す。 

現状用途は「農業用水路」です。なお、

図面はありません。 

150 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

その他 当該暗渠以外に、地中埋設物が確認さ

れ、新庁舎の建設業務及び解体撤去業

務に支障がある場合、撤去の可否につ

いて協議させていただくとともに、撤

去・残置に係る費用については貴県に

ご負担いただくという理解で宜しい

でしょうか。 

暗渠及び参考資料６―１、６－２に示

す地中埋設配管等以外についてはご

理解のとおりです。 



40 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

151 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

その他 暗渠配管のサイズを教えてください。 現庁舎別館建設時にヒューム管 450φ

であることを確認しています。 

152 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

その他 敷地内の既存埋設インフラをご開示

いただけないでしょうか？ 

新庁舎計画地内に、現存インフラが埋

設している場合、切り回しが必要にな

ると思料します。 

参考資料６―１、６－２を参照くださ

い。 

153 業務要求水

準書（案） 

10 Ⅱ ２ (6) 
  

用水管路につい

て 

新庁舎配置検討にあたり、事業敷地内

の用水管路につて撤去及び閉管等の

仮設検討が必要と考えており、既設管

について管種・管径等の詳細について

ご教示ください。 

現庁舎別館建設時にヒューム管 450φ

であることを確認しています。 

154 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ 
   

建築計画の要求

水準 

「実施方針等説明会資料 P.9(3)防災

計画」には、「１階は、ピロティと諸室

から構成されること」とございます

が、業務要求水準書（案）には、P.17

に「１階ピロティ部分には防犯カメラ

を必須で設置」という記載はあるもの

の、１階をピロティとすることについ

て明確な記載がないように思われま

す。業務要求水準書や「別紙Ⅲ-1_必要

諸室及び仕様」等を遵守したうえで事

業者の提案に委ねるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご指摘を踏まえて、業務要求水準書

（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

155 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (2) ③ 
 

配置・ボリュー

ム計画 

現庁舎でのプライバシー・騒音対策や

現状のクレーム等があれば教えてく

ださい。 

現時点でクレーム等は把握していま

せん。 

156 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (3) ア 
 

新庁舎へのアク

セス 

車両や歩行者のアクセス動線につい

て、北側の「主要地方道八戸三沢線」

の他に、西側・南側の市道からの出入

りする計画は可能でしょうか？ 

工事期間中・整備後の双方についてご

教授ください。 

工事期間中・整備後において、西側か

らの出入りは可能です。 

157 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (3) ア ① 来庁者出入口 施設整備業務期間(R6.4～R9.3）にお

いて、西側尻内田端１号線からの出入

りも想定した計画も必要と考えてお

りますが、出入りに関する条件等あり

ましたらご教示ください。 

既設のままの利用は可能です。 

158 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (3) ア ⑤ 新庁舎へのアク

セス 

駐輪場の必要台数をご教示下さい。 30 台程度とします。 

159 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (3) イ ② セキュリティ確

保 

「各諸室のセキュリティを確保する

こと」と記載されていますが、各諸室

毎のセキュリティレベルは入札説明

書等の配布時に具体的に明示される

のでしょうか。 

セキュリティが必要な諸室について、

地域健康福祉部こども相談総室（児童

相談所）の一時保護室は、保護者等の

連れ戻しを防止する必要があること

から２箇所出入口を設ける必要があ

ります。業務要求水準書（案）を修正

しますので、ご確認ください。 

160 業務要求水

準書（案） 

11 Ⅲ １ (4) ① 
 

平面計画 「各諸室の管理区分」とありますが、

必要諸室の管理区分を明示下さい。 

各必要諸室の管理区分は、別紙Ⅲ-1必

要諸室及び仕様における「所管」のこ

とです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

161 業務要求水

準書（案） 

12 Ⅲ １ (5) ア ③ 一般事項 内装仕上げ材について「各部署の特性

に配慮した」とありますが、各部署の

特性は入札公告時に明らかになると

いう理解でよろしいでしょうか。 

別紙Ⅲ-1 必要諸室及び仕様を修正し

ます。 

162 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (6) ① 
 

安全・防犯計画 避難誘導のためのサインを適切に設

置することとありますが、サイン全般

となりますが、何か国語のサインが必

要でしょうか。それとも事業者の提案

によるものでしょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

163 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) 
  

防災機能につい

て 

災害発生時の県民の避難場所として

の利用は想定していますか。 

想定していません。 

164 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) ③ 
 

防災計画 緊急車両の仕様、受け入れ台数の想定

をご教示下さい。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-2駐車場

に必要な格納台数をご参照ください。 

165 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) ⑤ 
 

防災計画  津

波・ハザードマ

ップなどを踏ま

えて 

「別紙Ⅲ-1」１階となっている諸室以

外は全て２階以上に設置することと

記載がある。要求水準を満たした上で

１階共用スペースなど、有効活用でき

る１階部分は、民間である程度自由に

民活提案することが可能ですか。 

民活提案の定義が不明ですので、回答

を差し控えます。 

166 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) ⑦ 
 

防災計画 電源車の接続位置について階の指定

はありますでしょうか。 

階の指定はありません。 

167 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) ⑦ 
 

防災計画 「電源車の接続ができること。」とあ

りますが、電源車の仕様、接続方法、

供給範囲等の詳細の条件をご教示願

います。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

168 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (7) ⑧ 
 

防災計画 別紙Ⅲ-1 必要諸室及び仕様で｢災害時

に機能の維持｣の対象諸室に 1 階部の

中会議室、入札室、職員組合事務室が

該当していますが、水害発生時は浸水

による影響を受け、機能維持の対象外

と考えてよろしいでしょうか。 

1 階の中会議室、入札室、職員組合事

務室は、「災害時の機能の維持」の対象

外とします。別紙Ⅲ-1必要諸室及び仕

様を修正します。 

169 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (8) ① 
 

ユニバーサルデ

ザイン 

オールジェンダートイレの取り組み

についてお考えがあれば教えてくだ

さい。 

入札参加者においてご判断ください。 

170 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (9) ① 
 

環境配慮計画 

省エネルギーの

向上について 

省エネルギー評価としてZEB-Ready以

上の認証取得と記載があります。この

基準値を満たす条件でイニシャルコ

ストの増額が想定されますが、省エネ

ルギー対策として今回具体提案が設

計で求められると考えて宜しいです

か。 

ご理解のとおりです。 

171 業務要求水

準書（案） 

13 Ⅲ １ (9) ② 
 

環境配慮計画 意見 

「CASBEE の Sランクを取得でき」とあ

りますが、階高、緑化率等、法的・使

い勝手に制約のある今回の敷地では

CASBEE S ランクの達成が難しくなる

可能性があります。これらの条件を勘

案し、CASBEE のランク設定について、

再度検討頂けないでしょうか。 

CASBEE の A ランクを取得に修正しま

す。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

172 業務要求水

準書（案） 

14 Ⅲ １ (9) ⑦ 
 

環境配慮計画 「～結露防止を図ること。」とありま

すが、結露対策を講じても、完全に結

露を無くすことはできないと感じま

す。結露がおこりにくい状況にすると

の解釈でよろしいのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

173 業務要求水

準書（案） 

14 Ⅲ ３ (10) ④ 
 

維持管理計画 「将来の情報通信技術等への対応が

容易なこと」とありますが、ソフトウ

ェアが短期間で陳腐化する可能性が

高いものと思料いたします。特に設備

機 器 や シ ス テ ム に OS(Operating 

System)が含まれている場合、OS のバ

ージョンアップに伴いシステム全体

の更新が必要となる場合も想定され

ます。このような OS の陳腐化に伴う

修繕更新は事業開始段階では予想困

難であるため、貴県にご負担いただく

理解で宜しいでしょうか。 

原文のとおりとします。 

174 業務要求水

準書（案） 

14 Ⅲ １ (11) 
  

外構計画 外構の設計、建設の具体的な範囲につ

いて公表いただきますようお願いい

たします（囲障、門扉、掲示板、旗ポ

ールなどの付帯施設など）。 

業務要求水準書（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

175 業務要求水

準書（案） 

14 Ⅲ １ (11) ア 
 

敷地境界 門扉は設けず開かれた施設とすると

ありますが、来庁者以外の車両の無断

駐車などの対策は必要でしょうか。ま

た、入口以外の境界についても自由に

敷地に出入り可能とする必要はあり

ますでしょうか。 

無断駐車については、現在問題となっ

ていませんが、問題化した場合、その

対策について事業者に協力いただく

ことを想定しています。 

敷地への出入りについては、入札参加

者においてご判断ください。 

176 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (12) ① 
 

サイン計画 「外国人などすべての人に配慮した

ユニバーサルなサイン」とあります

が、併記する外国語表記は英語と考え

てよろしいでしょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

177 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) 
  

新工法・機器等

の提案 

「新工法やトップランナー機器採用

など官庁営繕関係統一基準等により

難い工法、材料、製品等を採用する場

合は当該性能、機能等を満たすことを

証明し、県の承諾を得ること」とござ

いますが、要求機能を満たす根拠を示

した上で規定と異なる提案を行うこ

とができるという理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

178 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) 
  

その他 官庁営繕関係統一基準等により難い

工法、材料、製品等を採用する場合に

おける当該性能および機能等を満た

すことの証明として証票が必要でし

ょうか。必要な場合、具体的な証票の

種類をご教示ください。 

試験成績書や性能表・能力計算書等、

性能を証明するものを個別対話時に

提出ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

179 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) ① 
 

その他 「当該性能、機能を満たすことを証明

し」とありますが、「証明」の為にどの

ような手続きが必要でしょうか。具体

的にお示し下さい。 

試験成績書や性能表・能力計算書等、

性能を証明するものを個別対話時に

提出ください。 

180 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) ① 
 

その他 官庁営繕関係統一基準等により難い

工法、材料、製品等を採用する場合に

おける当該性能および機能等を満た

すことを証明する場合で、基本設計に

係わるようなご提案をする場合には、

その証明は技術提案として行うと理

解すればよろしいでしょうか。また、

事業者として選定いただいた時点で

貴県の承諾を得られたと理解してよ

ろしいでしょうか。 

提案書に記載し、試験成績書や性能

表・能力計算書等、性能を証明するも

のを個別対話時に提出ください。 

181 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) ② 
 

その他 基本的には、維持・運営期間中の掲示

板や告示板について記載していただ

いていると理解して宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。なお、維持・運

営期間中の掲示の内容は、県が用意し

ます。 

182 業務要求水

準書（案） 

15 Ⅲ １ (13) ② 
 

その他 掲示場や告知板の設置場所や規模に

ついて具体的な想定はあるでしょう

か。また、紙媒体だけでなくデジタル

サイネージなどの想定もされている

でしょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

183 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ ２ (4) 
  

駐車場の計画 駐車場の整備にあたっては、機械駐車

場や立体駐車場の採用は可と考えて

よろしいでしょうか。 

機械式駐車場や自走式駐車場を整備

は想定していません。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

184 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ １ (4) イ (ア) 駐車場の要求水

準 

別紙Ⅲ-2 駐車場に必要な格納台数」

は、現庁舎等の解体撤去業務完了後の

令和 10 年 4 月 1 日以降に満たせばよ

いと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

185 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ １ (4) イ (ア) 駐車場の要求水

準 

新庁舎の運営業務が開始される令和

９年４月１日から現庁舎等の解体撤

去業務完了の令和10年３月31日まで

の期間で「駐車場に必要な格納台数」

があればご教示ください。 

工事期間中の駐車台数は100台程度を

想定しています。業務要求水準書（案）

を修正します。 

186 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ １ (4) イ (ア) 駐車場の計画 工事期間中においても、三八県民局地

域農林水産部農村整備庁舎の一部を

駐車場利用できる認識でよろしいで

しょうか。 

必要台数整備に向けた配置計画に伴

い、現庁舎跡地へ駐車場を設置するこ

とは可能でしょうか。その場合、施設

整備完了時期から、駐車場整備部分を

切り離すことが可能という認識でよ

ろしいでしょうか。 

前段はご理解のとおりです。 

後段は質問の意図を把握しかねるた

め、回答を差し控えます。 

187 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ ２ (2) 
 

② 執務部分の計画 機密情報の保護が必要なスペースに

ついては、パーティション等により来

庁者からの視線を遮る工夫を行うこ

ととの記載がありますが、機密情報の

保護が必要なスペースの定義は県が

後日公表して頂けるのでしょうか。 

設計業務のレイアウト図作成で検討

することとしています。 



48 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

188 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ ２ (4) ア 
 

駐車場の基本方

針 

駐車場の計画において、融雪設備等の

記載はございませんが、事業者の提案

に委ねると考えてよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

189 業務要求水

準書（案） 

16 Ⅲ ２ (4) イ (ア) 駐車場要求水準 既存の駐車場について、事業敷地内及

び三八地域県民局農林水産部農村整

備庁舎、みなと分庁舎にてそれぞれ何

台分の駐車場を確保しているのでし

ょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

190 業務要求水

準書（案） 

17 Ⅲ ２ (5) イ (ア) ごみ置き場 ごみ処理は事業者のうち維持管理業

務を行う者が実施するため、具体的な

コンテナ、保管場所の数等は事業者内

で調整して計画すれば宜しいでしょ

うか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

191 業務要求水

準書（案） 

17 Ⅲ ２ (5) イ (ア) ゴミ置き場 「①管理形態の異なる施設ごとにコ

ンテナなどで管理すること」とありま

すが、管理形態の区分は別表Ⅲ-1「所

管」欄ごとに行えばよろしいでしょう

か。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

192 業務要求水

準書（案） 

18 Ⅲ １ (5) イ (ク) 動物抑留室・動

物愛護車庫 

「動物抑留室」とは、別紙Ⅲ-1必要諸

室及び仕様における「動物保管庫」と

同じ室と考えてよろしいでしょうか。 

別紙Ⅲ-1 必要諸室及び仕様を修正し

ます。 

193 業務要求水

準書（案） 

18 Ⅲ ２ (5) イ (ク) 動物抑留室・動

物愛護車庫 

「動物抑留室・動物愛護車庫」につい

て、具体的な規模や仕様等ございまし

たら、ご教示ください。 

参考資料２を参照ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

194 業務要求水

準書（案） 

18 Ⅲ ３ 
   

構造計画の要求

水準 

既存庁舎の鉄塔に相当する庁舎設備

や構造物は、新しく整備する庁舎でも

必要でしょうか。必要な場合は荷重条

件や設置高さなどの要求水準をご教

示ください。 

現在、鉄塔に設備を設置していないた

め、新庁舎での整備は不要です。 

195 業務要求水

準書（案） 

19 Ⅲ ４ 
   

電気設備計画の

要求水準 

P.14 の(9)環境配慮計画⑤に再生可能

エネルギー等の活用とあります。電気

設備計画の要求水準に再エネ設備の

記載はありませんが、基本的な要求水

準はなく、任意の設計と考えて良かっ

たでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

196 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (4) ② 
 

静止型電源設備 「通信情報機器の停電時補償用に無

停電電源装置を設けること。」とあり

ますが、想定容量がありましたらご教

示下さい。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

197 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (5) 
  

発電設備 発電機を 72 時間運転可能とする燃料

の貯蔵タンクは地下埋設で検討して

問題無いでしょうか。 

問題ありません。 

198 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (5) 
  

発電設備 太陽光発電設備は設置しなくても宜

しいでしょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

199 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (5) ② 
 

発電設備 「最低３日間運転できること。」とあ

りますが、通常の開庁時間の３日分の

運転時間なのか、連続３日間（72 時間）

の連続運転のいずれでしょうか。 

連続３日間（72 時間）の連続運転とし

てください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

200 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (7) 
  

構内情報通信網

設備 

ネットワーク機器の設置・設定・配線

工事は別途とありますが、各機器に必

要な電源や箇所数は設計時にご指示

頂けるのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

201 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (7) 
  

構内情報通信網

設備 

別途貴県が行うネットワーク機器の

設置・設定、当該機器への配線工事に

ついて、新庁舎の工事期間に実施され

るのでしょうか。上記期間での配線工

事の場合、工事取り合い部分および現

場共益費の協議が必要と思料します。 

県の別途工事は引渡し後に実施しま

す。 

202 業務要求水

準書（案） 

20 Ⅲ ４ (8) 
  

構内交換設備 庁舎の交換機は電話交換室に各施設

分集約して冗長化させるのか各施設

のフロアに交換機を分散させるのか

庁舎としての構内交換設備の仕様は

御座いますでしょうか。 

入札参加者においてご判断ください。 

203 業務要求水

準書（案） 

21 Ⅲ ４ (11) 
  

放送設備 貴県による庁舎運営との連携に伴い、

特筆すべき仕様等ありましたら、ご教

示ください。 

質問の意図を把握しかねるため、回答

は差し控えさせていただきます。 

204 業務要求水

準書（案） 

21 Ⅲ ４ (13) 
  

テレビ共同受信

設備 

BS 放送の受信設備は不要でしょうか。 ご理解のとおりです。 

205 業務要求水

準書（案） 

21 Ⅲ ４ (15) 
  

防災設備 新庁舎には港湾関係の施設も集約さ

れるようですが港湾関係の無線・通信

設備用の機器・アンテナ架台等は別途

と考えて宜しいでしょうか。また、配

管が必要であれば仕様をご指示頂け

ますでしょうか。 

ご理解のとおりです。また、配管は別

途指示します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

206 業務要求水

準書（案） 

21 Ⅲ ４ (15) 
  

防災設備 既存庁舎の鉄塔にょって整備されて

いると思われる防災無線や衛星通信

システムのアンテナや設備関係は、本

事業とは別途整備されるものと理解

して宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

207 業務要求水

準書（案） 

22 Ⅲ ５ (1) ① 
 

機械設備計画の

要求水準 

導入する機器（空調設備、給湯設備な

ど）は寒冷地仕様が必須との認識でよ

ろしいでしょうか？ 

入札参加者においてご判断ください。 

208 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (6) ④ 
 

自動制御設備 「生協」や「職員組合事務室」につい

て、具体的な規模や仕様等ございまし

たら、ご教示ください。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1必要諸

室及び仕様を参照ください。  

209 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (7) ③ 
 

給水設備 「職員（参集率 70%）３日分の必要以

上の飲料水を確保すること。」とあり

ますが、職員数の合計は別紙Ⅲ-1 に記

載の職員数より346名と考えてよろし

いでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

210 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (7) ③  給水設備 災害時対策として職員３日分の飲料

水を確保するとありますが、ペットボ

トル等により飲料水を確保しても宜

しいでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

211 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (7) ③  給水設備 職員（参集率 70％）３日分の必要量以

上の飲料水を確保することとありま

すが、職員数は別紙Ⅲ-1の必要諸室お

よび仕様に記載の職員数でよろしか

ったでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 



52 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

212 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (7) ③ 
 

給水設備 災害時用の３日分の給水タンクを専

用に設置する提案は可能でしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

213 業務要求水

準書（案） 

23 Ⅲ ５ (11) 
  

ガス設備 事業敷地周辺道路に都市ガスの埋設

管はないことから、ガス設備が必要な

場合、プロパンガスでの対応という認

識でよろしいでしょうか。 

入札参加者においてご判断ください。 

214 業務要求水

準書（案） 

25 Ⅳ ２ (2) 
  

土地の形質変更

に係る届出等 

土壌汚染調査の費用負担の詳細は事

業契約にて示すものとする。とありま

すが市の費用負担という理解でよろ

しいでしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

215 業務要求水

準書（案） 

24 Ⅲ ６ 
 

⑤ 
 

昇降機設備計画 人荷用エレベーターは来客用とは別

のお考えか教えてください。 

ご理解のとおりです。 

216 業務要求水

準書（案） 

25 Ⅳ ２ (3) 
  

近隣家屋調査 工事着手前及び工事完了後に近隣家

屋調査を実施することになりますが、

県が想定している調査範囲をご教示

ください。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

217 業務要求水

準書（案） 

25 Ⅳ ２ (3) 
  

近隣家屋調査 調査範囲については、計画地に隣接す

る部分だけでよろしいでしょうか。特

に範囲を広げる必要がある場合には

ご指示下さい。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

218 業務要求水

準書（案） 

25 Ⅳ ２ (3) 
  

近隣家屋調査 対象家屋はどの範囲を考えればよい

か教えてください。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

219 業務要求水

準書（案） 

26 Ⅳ ３ (2) 
  

新庁舎のレイア

ウト図作成にお

ける留意点 

要求水準として機器リスト等が開示

されず、事業者の設計業務の中でレイ

アウトを提案するとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

220 業務要求水

準書（案） 

27 Ⅳ ４ (3) 
  

新庁舎のレイア

ウト図作成にお

ける留意点 

提案段階でのレイアウト図の什器備

品の費用は事業費外ですが、提案する

備品の性能の違いなどにより、提案内

容に差がでますが、それは性能評価点

に反映されないとの理解でよろしい

でしょうか。 

「提案段階でのレイアウト図の什器

備品の費用は事業費外」の意味が分か

りかねるため、回答は差し控えます。 

221 業務要求水

準書（案） 

27 Ⅴ １ 
   

業務の内容 「移転計画作成支援業務」とあります

が、実施方針では「移転支援業務」と

なっています。どちらが正しいのでし

ょうか。 

移転支援業務が正です。業務要求水準

書（案）を修正します。 

222 業務要求水

準書（案） 

27 Ⅴ ２ (1) ア ⑤ 施工計画策定に

当たり留意すべ

き事項 

既存庁舎に鉄塔がありますが、防災無

線等の用途であれば、新棟建設時のク

レーン等による障害などを考慮する

必要は無いでしょうか。もし考慮する

必要があれば、高さや方位に関する制

限をご教示ください。 

現在、既存庁舎の鉄塔は防災無線等で

使用していません。 

223 業務要求水

準書（案） 

27 Ⅴ ２ (1) ア 
 

地下埋設物につ

いて 

新庁舎建設にあたり、既設埋設物ルー

トによっては、事前に切り回し等が必

要になると思います。既設庁舎等への

埋設物・ルートについてご教示くださ

い。 

参考資料６―１、６－２を参照くださ

い。 

224 業務要求水

準書（案） 

28 Ⅴ ２ (3) ア 
 

建設工事中の駐

車場 

建設工事中に貴県で事業敷地内に必

要な駐車場必要台数があればご教授

いただけますでしょうか。 

工事期間中の駐車場台数は100台程度

を想定しています。業務要求水準書

（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

225 業務要求水

準書（案） 

28 Ⅴ ２ (3) ア 
 

建設発生土につ

いて 

建設発生土について、有効利用を前提

に計画整備を進めると思いますが、残

土処理が必要となった場合は、県で指

定する処分候補地についてご教示く

ださい。 

県で指定する処分候補地はありませ

ん。 

226 業務要求水

準書（案） 

28 Ⅴ ２ (3) ア 
 

駐車台数につい

て 

施設整備事業開始(R6.4～)から現庁

舎等解体完了(R10.3.31)までの期間

(工事期間)における、来庁者及び公用

車等の必要駐車台数についてご教示

ください。 

工事期間中の駐車場台数は100台程度

を想定しています。業務要求水準書

（案）を修正します。 

227 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ 
   

什器備品の調達

支援業務 

『３．什器備品の調達支援業務』とあ

りますが、通常の設計・建設業務で行

う範疇を超えているように感じます。 

予定価格算出に当たっても、当然に当

該業務費用を通常の設計・建設業務費

用とは別途見込んで頂いているとの

理解ですが、念のため確認させてくだ

さい。 

見込んでいます。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

228 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) 
  

什器備品の調達

支援業務 

集約対象施設から新庁舎への引越業

務は、実施方針等説明会資料の中で

は、事業者の対象業務とされておりま

すが、実施方針では県が実施する業務

とされてます。実施方針の記載を優先

すると理解してよろしいでしょうか。 

 

本事後の中で「移転」と「引越し」で

定義の違いがあればご教授ください。 

実施方針の記載のとおり、県が実施す

る業務です。 

また、「移転」と「引越し」は同義です。

業務要求水準書（案）を修正します。 

229 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ア 
 

事業者が本事業

範囲で実施する

業務 

「什器備品の調達支援業務」について

どのような具体的な業務を想定すれ

ばよいでしょうか。また、県としては

どの程度の費用を見込んでいるでし

ょうか。 

業務要求水準書（案）Ⅴ．３．（2）を

ご参照ください。 

230 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) イ 
 

県が実施する業

務 

「什器・備品の購入・排気・転用（引

越し）」とありますが、実際の什器・備

品の新庁舎への搬入は、貴県の引越し

期間中に実施されると考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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231 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) イ 
 

県が実施する業

務 

什器・備品の購入・廃棄・転用（引越

し）は青森県様の方で実施されるとの

ことですが、入札参加構成企業に什器

メーカーや運送企業等が参画する場

合、什器備品の調達支援業務や移転支

援業務に関わった当該企業が、別途青

森県様が実施される什器備品発注・引

越し業務発注の入札に関して、参加が

制限されることは無いとの理解で宜

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

232 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

事業者が本事業

範囲とは別途実

施する業務 

この業務について、県が SPC とは別の

事業者と契約することはあるのか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

233 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

什器備品の調達

支援業務 

事業者が本事業範囲とは別途実施す

る業務として、別途事業者と契約を締

結となっておりますが、事業契約の変

更という扱いになるのでしょうか。別

契約の場合は、SPC ではなく業務の実

施企業との直接契約も可能でしょう

か。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

234 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

什器備品の調達

支援業務 

「事業者に以下業務を実施させる場

合がある」とありますが、実施に係る

報酬、その他実施条件の合意がなされ

れば、事業者に発注いただけるという

理解でよろしいでしょうか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

235 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

事業者が本事業

範囲とは別途実

施する業務 

什器・備品の購入・廃棄・転用（引越

し）を SPC に実施させる場合があると

の記載がありますが、準備に相当の時

間が必要となります。 

いつ頃に発注の可能性があるのかを

事前にご教授頂けますようお願いし

ます。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

236 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

什器備品の調達

支援業務 

事業者が本事業範囲とは別途実施す

る業務について、提案段階においては

各業務を遂行する許認可・資格等を保

有する企業をコンソーシアムに含め

なくてもよいという理解でよろしい

でしょうか。 

「コンソーシアム」という用語は、定

義がないため、質問の意図を理解しか

ねます。入札参加者の資格要件につい

ては、実施方針Ⅱ．（３）をご確認くだ

さい。 

237 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ 
 

事業者が本業務

範囲とは別途実

施する業務 

事業者が本業務範囲とは別途、実施す

る業務が発生する場合について、事業

者へはいつ頃周知されるのでしょう

か。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

238 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ② 什器・備品の廃

棄に係る業務 

県は事業契約とは別途、「什器・備品の

廃棄に係る業務」を事業者に実施させ

る場合があるとのことですが、当該業

務を実施するにあたり廃棄物処理業

の許可が必要とされた場合で、事業者

（SPC）が当該許可を取得できない場

合は、事業者に当該業務を実施させる

ことはないとの理解でよろしいでし

ょうか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
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239 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ② 什器・備品の廃

棄に係る業務 

県は事業契約とは別途、「什器・備品の

廃棄に係る業務」を事業者に実施させ

る場合があるとのことですが、事業者

が当該業務を実施するために、代表企

業・構成企業・協力企業とは別の企業

に委託することは可能との理解でよ

ろしいでしょうか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

240 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅳ ３ (2) ② 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～什器・備品整備方針(購入、転用、

廃棄)を検討すること」とありますが、

判断基準として ABC 評価を行います

か。又は県側での基準があればご教示

下さい。 

事業者は「購入、転用、廃棄」の方針

を検討してください。最終的な方針の

判断は、検討を踏まえ県が行います。 

241 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) 
  

什器備品の調達

支援業務 

提案段階において試算した業務費用

と、実際に業務を行う際の費用に乖離

が生じた場合、実費にて精算いただけ

るという理解でよろしいでしょうか。 

指摘の業務費用含め、本事業における

事業費の中で、実数清算の対象となる

費用はありません。 

242 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ４ 
   

移転支援業務 提案段階において試算した業務費用

と、実際に業務を行う際の費用に乖離

が生じた場合、実費にて精算いただけ

るという理解でよろしいでしょうか。 

指摘の業務費用含め、本事業における

事業費の中で、実数清算の対象となる

費用はありません。 

243 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ② 事業者が本事業

範囲とは別途実

施する業務 

廃掃法において什器・備品は、解体工

事から発生した建設廃棄物として、事

業者では処理できません。什器・備品

の所有者である県が、排出者として庁

舎解体前に事前に処分するようお願

いします。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 
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244 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ② 事業者が本事業

範囲とは別途実

施する業務 

別途契約となっていますが、契約日に

ついてご教示ください。またリスク分

担があればご教示ください。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

245 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ② 事業者が本事業

範囲とは別途実

施する業務 

スケジュールについては、新庁舎の引

渡し後の令和 9 年 4 月～5 月末までの

間の業務期間との理解でよろしいで

しょうか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

246 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ③ 転用する什器・

備品の新庁舎へ

の移転に係る業

務 

県は事業契約とは別途、「転用する什

器・備品の新庁舎への移転に係る業

務」を事業者に実施させる場合がある

とのことですが、当該業務を実施する

ためには運送業許可が必要と考えま

す。事業者（SPC）が当該許可を取得で

きない場合は、事業者に当該業務を実

施させることはないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 

247 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (1) ウ ③ 転用する什器・

備品の新庁舎へ

の移転に係る業

務 

県は事業契約とは別途、「転用する什

器・備品の新庁舎への移転に係る業

務」を事業者に実施させる場合がある

とのことですが、事業者が当該業務を

実施するために、代表企業・構成企業・

協力企業とは別の企業に委託するこ

とは可能との理解でよろしいでしょ

うか。 

SPC とは異なる別の事業者に、当該業

務を発注し、契約する予定です。業務

要求水準書（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

248 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) 
  

什器備品の調達

支援業務 

提案段階においては、想定に基づき事

業者にて、什器・備品リスト作成、レ

イアウト図の作成及び業務実施に要

する費用の試算を行うという理解で

よろしいでしょうか。その場合に、集

約対象施設の既存什器・備品のリスト

（購入時期や耐用年数がわかるもの）

や文書量の目安、貴県との協議頻度を

可能な範囲で入札公告にてご提示い

ただくことはできますでしょうか。 

什器備品の調達支援業務に関する提

案内容は、入札参加者の提案によりま

す。集約対象施設の既存什器・備品・

文書量等は、業務要求水準書（案）Ⅴ．

３．(2)①のとおり、事業者が現状調査

を行うこととしており、その目安をご

提示する予定はありません。県との協

議頻度は、入札参加者の提案によるも

のとします。 

249 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) ① 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～既存什器・備品・文書量等の現状

調査を行うこと」とありますが、既存

施設のCADデータは提供頂けるでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

250 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) ① 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～既存什器・備品・文書量等の現状

調査を行うこと」とありますが、調査

報告は現状図面(レイアウト)、什器・

備品リストとの作成と考えて宜しい

でしょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

251 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) ① 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～既存什器・備品・文書量等の現状

調査を行うこと」とありますが、文書

量等については調査結果を県に提示

するまでという理解でよろしいでし

ょうか。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

252 業務要求水

準書（案） 

30 Ⅴ ３ (2) ① 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～既存什器・備品・文書量等の現状

調査を行うこと」とありますが、職員

の方々にアンケート形式での調査・ヒ

アリングは可能でしょうか。 

可能です。 

253 業務要求水

準書（案） 

31 Ⅴ ３ (2) ③ 
 

什器備品の調達

支援業務_要求

水準 

「～その際、購入、転用、廃棄の区分

を明らかにすること。」とありますが、

報告書は図面（レイアウト）、ナンバリ

ング、リストの提出で宜しいでしょう

か。 

入札参加者の提案によるものとしま

す。 

254 業務要求水

準書（案） 

31 Ⅴ ３ (2) ⑥ 
 

要求水準 「購入する什器・備品の発注仕様書の

作成支援」とございますが、現時点で

想定しているフォーマットを開示頂

くことは可能でしょうか。 

現時点で想定しているフォーマット

はありません。 

255 業務要求水

準書（案） 

31 Ⅴ ４ 
   

移転支援業務 提案段階においては、想定に基づき事

業者にて、移転計画の作成及び業務実

施に要する費用の試算を行うという

理解でよろしいでしょうか。その場合

に、移転対象物品のリストや、貴県と

の協議頻度等を可能な範囲で入札公

告にてご提示いただくことはできま

すでしょうか。 

移転支援業務に関する提案内容は、入

札参加者の提案によります。集約対象

施設の既存什器・備品の内、移転対象

は、什器備品の調達支援業務で検討す

るものであり、また、什器備品以外の

移転対象のリストをご提示する予定

はありません。県との協議頻度は、入

札参加者の提案によるものとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

256 業務要求水

準書（案） 

31 Ⅴ ４ 
   

移転支援業務 『４．移転支援業務』とありますが、

通常の設計・建設業務で行う範疇を超

えているように感じます。 

予定価格算出に当たっても、当然に当

該業務費用を通常の設計・建設業務費

用とは別途見込んで頂いているとの

理解ですが、念のため確認させてくだ

さい。 

見込んでいます。 

257 業務要求水

準書（案） 

31 Ⅴ ４ (1) 
  

移転支援業務 集約対象施設から新庁舎への引越業

務は、実施方針等説明会資料の中で

は、事業者の対象業務とされておりま

すが、実施方針では県が実施する業務

とされてます。実施方針の記載を優先

すると理解してよろしいでしょうか。 

 

本事後の中で「移転」と「引越し」で

定義の違いがあればご教授ください。 

実施方針の記載のとおり、集約対象施

設から新庁舎への引越業務は、県が実

施する業務です。 

また、「移転」と「引越し」は同義です。

業務要求水準書（案）を修正します。 

258 業務要求水

準書（案） 

32 Ⅳ ４ (2) ⑤ 
 

移転支援業務_

要求水準 

「～レイアウト図に変更が生じた場

合は反映すること」とありますが、レ

イアウト図とは、P.26(2)設計業務で

作成するレイアウト図を指し、什器備

品の調達支援業務はそれを活用する

という理解でよろしいでしょうか。 

什器備品の調達支援業務においてレ

イアウト図を活用しても差し支えあ

りません。 

259 業務要求水

準書（案） 

32 Ⅴ ５ (3) 
  

その他 現在想定されているオープニングセ

レモニーの内容について、ご教示くだ

さい。 

現時点で想定している内容はありま

せん。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

260 業務要求水

準書（案） 

33 Ⅵ ２ (1) 
  

工事監理者の通

知 

工事監理者と管理技術者について、同

一企業所属であることを妨げるもの

ではない、とされておりますが、同一

部署の者でもよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

261 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ 
   

解体設計及び関

連業務 

解体設計にあたり、解体工事対象の建

物の図面を貸与願います（平面図、断

面図、立面図及び構造図等）。 

入札説明書等をご確認ください。 

262 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ 
   

解体設計及び関

連業務 

解体設計にあたり、地下構造物（杭）

はすべて撤去するものと考えてよろ

しいでしょうか。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

263 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ 
   

解体設計及び関

連業務 

既存建物のアスベスト含有調査分析

結果等についてご提示ください。 

県が実施した調査の結果はありませ

ん。 

264 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ 
   

解体設計及び関

連業務 

解体設計業務は解体工事を行う者が

実施することで宜しいでしょうか。 

解体設計業務と解体工事は、同一の者

が行う必要はありません。 

265 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ (1) 
  

解体設計及び関

連業務 

農村整備庁舎及びみなと分庁舎は解

体工事の範囲外と考えてよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

266 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ (1) ① 
 

解体設計及び関

連業務 

「別紙Ⅵ-1 解体工事対象範囲」に示す

建築物の解体設計・解体工事を実施と

なっておりますが、集約対象施設のう

ち、三八地域県民局及びみなと分庁舎

は範囲外との認識で間違いないでし

ょうか。 

三八地域県民局地域農林水産部農村

整備庁舎及び三八地域県民局みなと

分庁舎は範囲外です。 

267 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ (3) ア 
 

解体工事中の駐

車場 

解体工事中に貴県で事業敷地内に必

要な駐車場必要台数があればご教授

いただけますでしょうか。 

工事期間中の駐車場台数は100台程度

を想定しています。業務要求水準書

（案）を修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

268 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ２ (3) ア 
 

解体工事 現庁舎解体に伴う既存地中杭等の取

扱い（地中残置可能か）について、ご

教示ください。 

また、植栽の取扱いについて、撤去処

分・敷地内移植等の指定があるかご教

示ください。 

入札説明書等をご確認ください。 

植栽の取扱いについて指定はありま

せん。 

269 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ３ (1) ① 
 

解体工事及び関

連業務 

「別紙Ⅵ-1 解体工事対象範囲」に示す

建築物の解体設計・解体工事を実施と

なっておりますが、集約対象施設のう

ち、三八地域県民局及びみなと分庁舎

は範囲外との認識で間違いないでし

ょうか。 

三八地域県民局地域農林水産部農村

整備庁舎及び三八地域県民局みなと

分庁舎は範囲外です。 

270 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ３ (1) 
  

解体工事及び関

連業務 

解体対象となる既存建物の図面を貸

与していただくことは可能でしょう

か。 

入札説明書等をご確認ください。 

271 業務要求水

準書（案） 

34 Ⅶ ３ (1) 
  

解体工事及び関

連業務 

解体工事対象施設に杭がある場合、す

べて引き抜きを行うと考えてよろし

いでしょうか。また、残置物として残

して良い施設があればご教示願いま

す。 

業務要求水準書（案）を修正します。 

272 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ② 近隣調査・準備

検査等 

近隣への説明の際、必要と判断した場

合、県は説明に同行していただけるの

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

273 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ④ PCB 準備検査では確認されず、解体工事中

にPCBおよびアスベスト含有材が確認

された場合における、費用負担および

事業スケジュールへの影響に関する

考え方をご教示ください。 

入札説明書等として公表される事業

契約書（案）をご確認ください。 

274 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ④ 近隣調査・準備

検査等 

PCB 含有の使用電気機器について、現

在までに県が把握している情報の公

開をお願いいたします。 

現在までに県が把握しているPCB含有

の使用電気機器は処分済です。 

275 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ④ PCB 使用電気機

器及びPCB 含有

シーリング材の

有無について 

「PCB の有無について調査を行い、適

切な処理及び保管方法について提案

を行うこと」とありますが、作業量把

握のために、過去に調査した資料等ご

ざいましたらご提供お願いいたしま

す。 

参考資料３を参照ください。 

276 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ⑤ アスベスト 準備検査では確認されず、解体工事中

にPCBおよびアスベスト含有材が確認

された場合における、費用負担および

事業スケジュールへの影響に関する

考え方をご教示ください。 

入札説明書等として公表される事業

契約書（案）をご確認ください。 

277 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ⑤ 近隣調査・準備

検査等 

アスベスト含有建材の存在が確認さ

れた場合の処分費用については県の

負担と記載がございますが、工期の延

長等の協議にも応じていただけると

考えてよろしいでしょうか。 

入札説明書等として公表される事業

契約書（案）をご確認ください。 
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該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

278 業務要求水

準書（案） 

35 Ⅶ ３ (2) ア ⑤ 近隣調査・準備

検査等 

アスベスト含有建材について、現在ま

でに県が把握している情報の公開を

お願いいたします。 

現在までに県が把握している情報は

ありません。 

279 業務要求水

準書（案） 

37 Ⅶ ３ (4) エ 
 

完成図書の提出 「撤去図 一式」の下に空欄がござい

ますが、現在記載されている書類以外

に、必要となる書類がございましたら

ご教示ください。 

記載している書類以外にはありませ

ん。 

280 業務要求水

準書（案） 

38 Ⅷ １ 
   

別紙Ⅷ-1 維持

管理及び運営業

務対象範囲 

南西の駐車場と併設されているテニ

スコートはそのまま残り管理対象施

設に含まれますでしょうか？ 

別紙Ⅵ-1 解体工事対象範囲をご確認

ください。 

281 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ５ 
   

業務体制 維持管理業務の業務責任者及び業務

担当者のいわゆる常駐は必ずしも求

められていなく、事業者の提案に委ね

られているとの認識でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

282 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ５ (1) 
  

業務責任者 業務責任者は、維持管理業務、運営業

務それぞれ業務ごとに選任するする

必要はありますでしょうか。維持管理

業務責任者と運営業務責任者を兼任

させることは可能でしょうか。 

業務責任者は、維持管理業務及び運営

業務別に選任する必要はなく、１人で

支障ありません。 

283 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ６ 
   

開庁時間 開庁時間外に休日対応を行う可能性

のある室や所管がありましたら御提

示願います。 

「休日対応」の意味が不明であるた

め、回答は差し控えさせていただきま

す。 

284 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ６ 
   

新庁舎の開庁時

間等 

選挙やイベント対応等で臨時開庁さ

れることはないものという理解で宜

しいでしょうか。 

選挙で臨時開庁することは想定して

いません。イベント対応等で臨時開庁

する可能性はあります。 



67 

No 資料名 
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285 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ８ 
   

供用開始前準備 供用開始前に関わる対価は、実施方針

P7-Ⅰ-2-(5)-イに示す「維持管理業務

及び運営業務に係る対価」に含まれる

ものという理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

286 業務要求水

準書（案） 

39 Ⅷ ９ 
   

事業期間終了時

の要求水準 

「性能及び機能を満足する限りにお

いて、経年による劣化は許容する」と

ありますが、具体的な基準をお示しく

ださい。 

経年による劣化に該当するか否かは、

実際に発生した事象毎に、県と事業者

の協議にさせてください。 

287 業務要求水

準書（案） 

40 Ⅷ ９ 
   

事業期間終了時

の要求水準 

「建物劣化調査報告書の作成に当た

っては、客観性の確保に配慮した実施

方法とする。」とありますが、建物劣化

調査の仕様書をお示しください。 

業務要求水準書（案）Ⅷ．９．に記載

のとおり、建物劣化調査報告書の内容

等は、事前に県と事業者で協議して定

めます。 

288 業務要求水

準書（案） 

40 Ⅷ １０ (4) 
  

災害事前対応 「防災設備の中央監視等により、施設

の火災や、地震等の災害等に対する事

前の対応を実施し」とありますが、具

体的にどのような事前の対応を想定

されていますでしょうか。 

業務要求水準書（案）Ⅷ．１０．(4)災

害事前対応②～⑪をご確認ください。 

289 業務要求水

準書（案） 

41 Ⅷ １１ (1) ② 
 

消耗品の負担 職員のみが利用する室内(会議室・事

務所内等)の消耗品(ポリ袋等)につい

ても事業者側の負担との認識でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

290 業務要求水

準書（案） 

41 Ⅷ １１ (1) 
  

消耗品の負担 「トイレットペーパーや水石鹸等の

衛生消耗品等の消耗品費用は事業者

の負担とする」とありますが、現在の

使用実績をお示しください。 

参考資料７をご参照ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

291 業務要求水

準書（案） 

41 Ⅷ １１ (1) 
  

消耗品の負担 「トイレットペーパーや水石鹸等の

衛生消耗品等の消耗品費用は事業者

の負担とする」とありますが、当該消

耗品の使用対象者は、当該施設の全利

用者（職員、来庁者、SPC 事業者等）

という理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

292 業務要求水

準書（案） 

41 
 

１１ (2) 
  

光熱水費の負担 「光熱水費は県の負担とする。」と記

載がございますが、事業者が算定した

光熱水費の試算をもとにサービス対

価で支払を意図しているのでしょう

か。それとも、光熱水費は事業費外と

考えてよろしいでしょうか。 

光熱水費は本事業とは別途、県が負担

します。 

293 業務要求水

準書（案） 

43 Ⅸ １ (1) 
  

業務の目的 「本要求水準書のほか建築保全業務

共通仕様 

書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修）・・・に準拠し、・・・」との記載

がございますが、「準拠」ではなく「参

考」としていただき、提案の自由度を

確保していただけませんでしょうか。 

包括的に「参考」とはできないため、

「参考」としたい事項を個別具体にお

示しください。 

294 業務要求水

準書（案） 

43 Ⅸ １ (1) 
  

業務の目的 「什器備品の性能及び状態を常時適

切に管理すること」とございますが、

本事業の維持管理業務に「什器備品の

管理業務」は含まれておりませんの

で、当該部分の削除をご検討いただけ

ないでしょうか。 

ご指摘を踏まえて修正します。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

295 業務要求水

準書（案） 

44 Ⅵ ２ 
   

建築物保守管理

業務 

通常の保守管理を行っていたにもか

かわらず、定期点検の結果、修繕を行

うこととなる場合につきましては、そ

の修繕費用を貴県にご負担いただき

たくお願い致します。 

保守管理を行っていれば、想定外の修

繕が発生しない施設整備を期待しま

すので、県で負担する考えはありませ

ん。 

296 業務要求水

準書（案） 

47 Ⅸ ６ (2) ア 
 

建物内清掃 清掃員の配置時間について、指定はご

ざいますでしょうか。 

指定はありません。 

297 業務要求水

準書（案） 

47 Ⅸ ６ (2) イ ③ 外構清掃 八戸では積雪日は限られるので、除雪

の実施は別途費用とした頂きたくお

願い致します。また駐車場は除雪企業

等への外注となりますが、歩行通路や

玄関回りは等は事業者の要員だけで

なく県職員のご協力によりコストダ

ウンを図ることは可能でしょうか 

除雪は本事業の範囲外とします。業務

要求水準書（案）を修正します。 

298 業務要求水

準書（案） 

47 Ⅸ ６ (2) ア ① 建物内清掃 日常清掃は制限される時間帯があり

ますでしょうか。 

制限される時間帯はありません。 

299 業務要求水

準書（案） 

48 Ⅷ ７ (2) ④ 
 

ごみ処理を適切

に実施すること 

ごみ処理を適切に実施することと記

載がございますが、一般・産業廃棄物

の収集、運搬、処理を事業者で実施す

ることを示しているとの理解でよろ

しいでしょうか。若しくは、施設内の

ごみをごみ置き場まで運び、ごみ置き

場の衛生環境を保つところまでが事

業者の業務という事でしょうか。 

施設内のごみを収集し、ごみ置き場ま

で運搬し、ごみ置き場の衛生環境を保

つところまでとなります。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

300 業務要求水

準書（案） 

48 Ⅷ ７ (2) ④ 
 

ごみ処理を適切

に実施すること 

収集運搬処理が事業者の負担である

場合、廃棄物の総量を検討するにあた

り、各施設で処分された廃棄物の処分

量を過去３ヵ年分ご提示願います。 

参考資料８をご参照ください。 

301 業務要求水

準書（案） 

48 Ⅸ ８ 
   

警備業務 警備員は常駐が必須との認識で宜し

いでしょうか。またその場合常駐が必

要な時間曜日等をご明示頂けますで

しょうか。 

常駐は必須ではありません。 

302 業務要求水

準書（案） 

48 Ⅸ ８ (2) ア 
 

業務の実施方針 イベントや緊急対応事案により県の

指示で警備員の応援要請が必要とな

る場合は、別途費用との認識でよろし

いでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

303 業務要求水

準書（案） 

48 Ⅸ ８ (2) ウ 
 

警備の内容 警備員を配置するコアタイムのよう

なものはあるか。機械警備は巡回業務

を補完する位置付けと理解してよい

か。 

詳細の警備方法は入札参加者の提案

によるものとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

304 業務要求水

準書（案） 

49 Ⅸ ９ (1) 
  

修繕業務 修繕業務の対価は維持管理業務とし

てあらかじめ定める額であること、修

繕費リスクはすべて事業者負担とな

っていること、修繕業務には設備更新

まで含まれること、さらに当該施設の

使用状態については事業者はアウト

オブコントロールであるため、事業者

負担が過度と考えられます。 

設備更新を含む修繕計画は事業期間

で予測して計画しますが 15 年と長期

になるので実際とは必ず乖離が生じ

ます。設備更新時期も築後 15 年前後

で、PFI 事業の終了時期と重なるので

実施可否判断はその時点で行うこと

が合理的です。事業期間の修繕計画は

当然作成しますが、毎年劣化状況を把

握したうえで翌年度の修繕計画を作

成し実施することで事業者負担を適

正化し、結果的に修繕費を抑制するこ

とが可能と考えます。 

出来ることなら、毎年の修繕と設備更

新は光熱水費同様に「出来高払い」と

することが好ましいと考えます。 

原文のとおりとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

305 業務要求水

準書（案） 

49 Ⅸ ９ (1) 
  

修繕業務 新庁舎が正常に機能するために必要

な設備更新、施設修繕等の実施が事業

者となっていますが、更新時期が築後

16 年前後で、PFI 事業の終了時期と重

なります。更新時期に事業者と県で協

議して実施の可否を判断し、実施の場

合は県負担とすることが経済的であ

ると考えます。設備更新も事業者側で

の実施となる場合、更新時期の設定に

より事業費に大きな差がでることも

懸念されます。 

原文のとおりとします。 

306 業務要求水

準書（案） 

49 Ⅸ ９ (2) 
  

修繕業務 新庁舎の引渡しから事業期間終了（15

年間）までの修繕計画書を県に提出

し、県の承諾を受けることとの記載が

ありますが、こちらの修繕計画書は 15

年間の予定修繕を示し、P.40 の９．事

業期間終了時の要求水準④に記載の

30 年間の中長期保全計画書は 15 年間

の実績＋15 年間の予定保全計画を作

成するとの認識でよろしいでしょう

か？ 

修繕計画書についてはご理解のとお

りです。中長期保全計画書は、新庁舎

の維持管理・運営業務開始日より30年

間の予定保全計画書のことであり、建

物劣化調査報告書提出時に、維持管理

業務の結果等を踏まえた改訂版を提

出してください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

307 業務要求水

準書（案） 

49 Ⅸ ９ (3) 
  

修繕業務 修繕業務の対価は維持管理業務とし

てあらかじめ定める額であること、修

繕費リスクはすべて事業者負担とな

っていること、修繕業務には設備更新

まで含まれること、さらに当該施設の

使用状態については事業者はアウト

オブコントロールであるため、事業者

負担が過度と考えられます。 

設備更新を含む修繕計画は事業期間

で予測して計画しますが 15 年と長期

になるので実際とは必ず乖離が生じ

ます。設備更新時期も築後 15 年前後

で、PFI 事業の終了時期と重なるので

実施可否判断はその時点で行うこと

が合理的です。事業期間の修繕計画は

当然作成しますが、毎年劣化状況を把

握したうえで翌年度の修繕計画を作

成し実施することで事業者負担を適

正化し、結果的に修繕費を抑制するこ

とが可能と考えます。 

出来ることなら、毎年の修繕と設備更

新は光熱水費同様に「出来高払い」と

することが好ましいと考えます。 

原文のとおりとします。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

308 業務要求水

準書（案） 

51 X １ (2) 
  

事業の内容 事業者が実施する受付案内業務、電話

交換業務の他に任意に提案する業務

（独立採算）について記載がございま

せんが、任意の提案は認めず総合的な

評価の対象にならないと考えて良い

でしょうか。 

入札説明書等をご確認ください。 

309 業務要求水

準書（案） 

51 Ⅹ ２ (1) 
  

受付・案内業務 当該業務は維持管理業務の一部とし

て実施することが多いです。効率化の

観点からも維持管理業務を行う者が

運営企業を行う者を兼務して実施し

てもよろしいでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

310 業務要求水

準書（案） 

53 Ⅶ 
    

現庁舎等の解体

撤去業務 

解体撤去完了の敷地では、PFI 事業外

で工事等される予定はございますで

しょうか。 

現時点では、本事業以外の工事等は予

定していません。 

311 業務要求水

準書（案） 

53 Ⅹ ３ (2) 
  

電話交換業務 現在の電話受付、案内及び交換に関す

るデータ（来館者数・交換経由通話数

など）について、共有頂けますでしょ

うか。 

参考資料９をご参照ください。 

312 業務要求水

準書（案） 

53 Ⅺ ２ (1) 
  

総括代理人の配

置 

総括代理人は実務に精通した責任者

を配置したいため、「新庁舎の整備期

間」と「維持管理運営期間」で交代し

てもよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

313 業務要求水

準書（案） 

53 Ⅺ ２ (1) 
  

総括代理人の配

置 

総括代理人は、各業務の業務責任者

（例えば現場代理人）と兼務すること

は認められるのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 



75 

No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

314 業務要求水

準書（案） 

53 Ⅺ ２ (1) 
  

総括代理人の配

置 

総括代理人について、資格要件や常駐

義務はないとの理解で良いでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

315 業務要求水

準書（案） 

53 XI ２ (1) 
  

総括代理人の配

置 

「プロジェクトマネジメントは、複数

人で分担することはできない性質も

のであり、総括代理人自身が実施する

必要があることを十分理解した上で、

提案すること。」とございますが、施設

整備業務期間と運営維持管理業務期

間ではそれぞれ別の総括代理人を配

置することは可能でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

316 業務要求水

準書（案） 

53 XI ２ (1) 
  

統括代理人の配

置 

統括代理人はプロジェクトマネジメ

ントの役割を果たす人員であればよ

く、代表企業から選任する必要はない

という理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

317 業務要求水

準書（案） 

53 XI ２ (4) 
  

株主総会 株主総会に関する資料や議事録の提

出が求められておりますが、他の PFI

案件に比べて過剰な業務内容かと存

じます。なお、当該事項に関する資料

は「３．経営管理業務」に記載されて

いる提出書類で事足りると思います

ので、当該要件を削除いただけないで

しょうか。 

原文のとおりとします。なお、「他の

PFI 案件に比べて過剰な業務内容」で

はないこと、申し添えます。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

318 業務要求水

準書（案） 

53 XI ２ (5) 
  

取締役会 取締役会に関する資料や議事録の提

出が求められておりますが、他の PFI

案件に比べて過剰な業務内容かと存

じます。なお、当該事項に関する資料

は「３．経営管理業務」に記載されて

いる提出書類で事足りると思います

ので、当該要件を削除いただけないで

しょうか。 

原文のとおりとします。なお、「他の

PFI 案件に比べて過剰な業務内容」で

はないこと、申し添えます。 

319 業務要求水

準書（案） 

53 XI 
    

SPC 運営管理等

業務の要求水準 

『XI．SPC 運営管理等業務の要求水

準』とありますが、非常に人工が掛か

る業務と感じます。予定価格算出に当

たっても、当然に当該業務費用を適切

に見込んで頂いておるとの理解です

が、念のため確認させてください。な

お、参考までにどの程度の人数での対

応を想定しているのかお示し下さい。 

要する費用は民間事業者の提案内容

次第と考えます。提案内容を拘束しう

るので、人数等は開示致しかねます。 

320 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-1 

      
事業敷地図 図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 

321 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-1 

      
事業敷地図 真北測量図がございましたら貸与願

います。できれば CAD データでお願い

します。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 
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No 資料名 
該当箇所 

質問・意見 回答 
頁 章 節 細節 項 目 項目名 

322 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-1 

      
事業敷地図 

事業敷地内の動

線 

今回工事計画を検討するにあたり、既

存庁舎等への職員・来館者の入退館に

関する動線につきまして、計画上必要

な場合は、動線の変更を提案してもよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

323 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-1  

      
事業敷地図 

事業敷地 

事業敷地のうち、南側の既存駐車場・

テニスコートを含む敷地については、

テニスコートを撤去の上、外構計画、

駐車場計画の要求水準を遵守し、外構

及び駐車場として整備、維持管理を行

うことを想定されていますでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

324 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-2 

      
敷地・周辺現状

測量図 

測量図のCADデータを提供頂けないで

しょうか。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 

325 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-2 

      
敷地・周辺現状

測量図 

図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 

326 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-3 

      
周辺インフラ整

備状況 

図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-3の CAD データはありません。 

327 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-4 

1 
     

地盤状況（本館） 

杭基礎 

本館の杭基礎に関する資料がござい

ましたら、ご提供ください。 

本館の杭基礎に関する資料はありま

せん。 
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328 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-4 

      
地盤状況 調査ポイントの記載が見当たらない

ため、ご教示ください。 

調査ポイントは不明です。 

329 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-4 

      
地盤状況 ボーリングデータが2種類ございます

が、敷地のどの部分のデータでしょう

か。 

調査ポイントは不明です。 

330 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-4 

      
地盤状況 判読が難しいデータのようですが、他

にはボーリングデータはございませ

んでしょうか。 

原本の閲覧は可能です。詳細は入札説

明書等において明示します。 

331 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-4 

      
地盤状況 追加のデータがない場合、入札までに

県にて追加調査はしていただけない

でしょうか。 

原文のとおりとします。 

332 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅱ-5 

      
暗渠位置図 図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-5の CAD データはありません。 

333 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

1~3 
     

必要諸室及び仕

様 

室面積 

示された室面積は、壁芯と考えてよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

334 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
室面積 室面積記載部分に「程度」とあります

が、具体的に何％の増減と考えればよ

ろしいでしょうか。ご教示下さい。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 

335 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
設置階 「設置階」列の階層区分のうち、「高層

階・中層階・低層階」は参考であり、

配置は事業者の提案によるという理

解でよろしいでしょうか。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 
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336 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
必要諸室及び仕

様 

記載の職員数には非正規職員やアル

バイト等の数値は含まれているでし

ょうか。含まれていない場合は実態と

しての数値をご教示ください。 

職員数には非常勤事務員等を含んだ

数値となっています。 

337 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
必要諸室及び仕

様 

各部署の来客数の想定をご教示くだ

さい。 

参考資料４を参照ください。 

338 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
必要諸室及び仕

様 

室面積ですが、例えば 20 ㎡程度の諸

室はどの程度の面積（増減）まで許容

されますでしょうか。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 

339 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1 

      
必要諸室及び仕

様 

設置階に低層階、中層階、高層階の区

分がありますが、６階建ての場合は、

低層は１～２階、中層は３～４階、高

層は５～６階となるのか、概ね低層は

中層の下か同一階、中層は高層の下か

同一階程度の解釈でよろしいのでし

ょうか。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 

340 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1  

1 
     

必要諸室及び仕

様 

設置階 

「高層階」「中層階」「低層階」と設置

階が区分されておりますが、要求水準

として具体的な階数の基準がござい

ましたらご教示ください。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 
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341 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-1  

1 
     

必要諸室及び仕

様 

材料試験室 

地域農林水産部の諸室について、材料

試験室のみ設置階が「適宜」となって

おりますが、これは地域農林水産部の

他の諸室から離れて設置することが

認められると考えてよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

342 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-2 

      
駐車場に必要な

格納台数 ※1 

「事業敷地内の駐車場で職員用車両

が不足する場合は、三八地域県民局地

域農林水産部農村整備庁舎の駐車場

を利用」とありますが、収容可能な駐

車台数の想定があれば、ご教示下さ

い。 

三八地域県民局地域農林水産部農村

整備庁舎の駐車場（正面 30 台程度、

裏側 70 台程度）を利用可能です。な

お、裏側 70 台程度は工事期間中も利

用可能です。 

343 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅲ-2  

3 
     

必要諸室及び仕

様 

設置階 

各個室、小会議室について「２～６階」

への設置が求められておりますが、こ

れは６階建を前提とした要求水準で、

仮に７階建を計画した場合には「２～

８階」と読み替えて設置すると考えて

よろしいでしょうか。 

業務要求水準書（案）別紙Ⅲ-1の修正

版をご確認ください。 
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344 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅳ-1 

      
基本設計及び実

施設計完了時提

出物 

基本設計業務の成果品として『f．工事

費概算、概略設計計算書』、実施設計業

務の成果品として『5．工事費関係 a． 

工事費内訳明細書 b．数量計算書 

c．見積書等関係資料』とありますが、 

具体的にどのような資料をどのよう

な意図で提出することを想定でしょ

うか。本事業は、仕様発注ではなく、

性能発注となるため、適切ではないよ

うな表現と感じました。 

仮に、成果品が増額という結論となっ

た場合は、県側に追加費用をご負担頂

けるということでしょうか。 

原文のとおりとします。 

345 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
解体工事対象範

囲 

既存建物が明示されていますが、当該

建物の概要（建築概要、設備概要、図

面）をお示し下さい。 

建築概要及び設備概要については、業

務要求水準書（案）修正版の参考資料

５－１～５－４をご確認ください。図

面については、入札説明書等をご確認

ください。 

346 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
解体工事対象範

囲 

要求水準書（案）2 頁目の事業スケジ

ュールに「解体工事の着手は新庁舎の

供用開始日以降とすること」とありま

すが、解体撤去範囲に含まれているテ

ニスコートについては、供用開始以前

に解体工事の着手は可能でしょうか。

既存庁舎での執務には影響がないと

考えます。 

ご理解のとおりです。 
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347 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
解体工事対象範

囲 

解体撤去後の事業敷地について、駐車

場の整備や車両の動線計画など事業

者側で自由に提案して宜しいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

348 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
解体工事対象範

囲 

図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 

349 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
解体工事対象範

囲 

解体工事 

八戸児童相談所前面東側の植栽帯を

現庁舎等の解体撤去業務開始前に先

行して解体してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

350 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1 

      
 

解体 

解体対象建物の図面をお示しくださ

い。また図面が無く調査が必要なもの

や改修などの図面もお示しください。 

入札説明書等をご確認ください。 

351 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅵ-1  

      
解体工事対象範

囲 

解体工事 

事業敷地北西側の駐輪場を現庁舎等

の解体撤去業務開始前に先行して解

体してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

352 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅷ-1 

      
維持管理及び運

営業務対象範囲 

存置施設は修繕業務を除き維持管理

業務を行うとされているため、図面、

既存の維持管理業務の内容について

の資料開示を要望します。 

入札説明書等をご確認ください。 

353 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅷ-1 

      
維持管理及び運

営対象範囲 

図面のCADデータがございましたら貸

与願います。 

別紙Ⅱ-2の CAD データについては、希

望者に対し、提供する予定です。詳細

は入札説明書等をご確認ください。 
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354 業務要求水

準書（案） 

別紙Ⅷ-1 

      
維持管理及び運

営業務対象範囲 

事業敷地南東側に位置する車庫およ

び倉庫が修繕業務から除外されてお

りますが、既存施設を残地するという

認識でよろしいでしょうか。また、車

庫の駐車台数を事業敷地の必要台数

に含めることは可能でしょうか。その

場合、車庫の駐車可能台数をご教示く

ださい。 

ご理解のとおりです。 

既存車庫には、現在公用車 32 台を駐

車しており、別紙Ⅲ-２駐車場に必要

な格納台数の公用車 98 台に含まれま

す。 

355 実施方針等

説明会資料 

9 
     

新庁舎の施設計

画に関する要求

水準のポイント

（3）防災計画 

断面イメージのピロティに駐車場等

の用途が発生する場合、建築基準法上

の床面積が発生しますが、当該面積

は、要求水準書に記載の延べ床面積に

含まれると考えてよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

356 実施方針等

説明会資料 

      
代表企業による

一括発注につい

て 

設計・施工と維持管理・運営は、ワン

チームで、１グループとして参加提案

しますが、事業者選定が確定した後、

一括発注ではなく、分離発注で契約を

お願いすることは可能ですか。 

「ワンチーム」と「１グループ」の違

いが理解できませんし、「一括発注」及

び「分割発注」が、誰から誰に対する

発注であるかが判断できませんので、

回答は差し控えさせていただきます。 

357   
      

概算事業費 令和４年３月に報告された「八戸合同

庁舎整備基本計画策定業務・報告書」

においては、概算事業費の記載があり

ましたが、この度の実施方針、要求水

準書（案）には、概算事業費の記載が

ありません。今後、公表する予定はご

ざいますか。 

公表する予定はありません。 

 


