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平成２５年度　工事番号　民間用　第 13-2-00 号

碇ヶ関大鰐（停）線

道路改築　　　　　　　　　　　　　　　　　工事　実施　設計書

　　　　　　　　　青森県　南津軽郡大鰐町大字　早瀬野　地内

　　　　　　　　　　　工　　期　平成２６年３月１０日　まで

青　森　県
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工　事　総　括　表

工事概要 施工延長  Ｌ＝　293.00　ｍ　
道路土工

        1 . 0 0 式
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

        1 . 0 0 式
排水構造物工

        1 . 0 0 式
舗装工

        1 . 0 0 式
道路付属施設工

        1 . 0 0 式

設計額 変更による
増減額

請負額 変更による
増減額

計算式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪本工事費≫ 施工延長  Ｌ＝　293.00　ｍ　
道路改良                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
掘削工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
掘削(土砂)               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 5 0 　m3
バックホウ掘削積込（積込）       
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）,地山 施工 第 0 - 0 0 1 号表
レキ質土・砂・砂質土・粘性土,障害無し

      3 4 8 　ｍ3
路体盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3       2 4 0 　m3
路体 (流用土)              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 3 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

       7 0 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

タイヤローラ締固め           
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 5 号表

       7 0 　ｍ3
人力盛土＋振動ローラ締固め       
粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 施工 第 0 - 0 0 7 号表
搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等

       9 0 　ｍ3
人力盛土＋振動ローラ締固め       
粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 施工 第 0 - 0 1 1 号表
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等

       8 2 　ｍ3
路床盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3       6 0 0 　m3
路床 (発生土)              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路床 施工 第 0 - 0 1 4 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

      3 0 2 　ｍ3
タイヤローラ締固め           
路床 施工 第 0 - 0 1 5 号表

      3 0 2 　ｍ3
路床 (購入土)              
凍上抑制層(RC-40、t=20cm)

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路床 施工 第 0 - 0 1 4 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

      2 9 4 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

タイヤローラ締固め           
路床 施工 第 0 - 0 1 5 号表

      2 9 4 　ｍ3
再生 ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ            
R C - 4 0

      3 5 3 　m3
法面整形工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
法面整形(盛土部)            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 0 0 　m2
機械による削取り整形          

施工 第 0 - 0 1 6 号表

      2 0 4 　㎡
法面工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
植生工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
人工張芝                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 2 0 　m2
人工張芝工               
人工芝　張芝 施工 第 0 - 0 1 8 号表

      2 2 1 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

石･ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ積 (張 )工         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
床掘り                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　m3
バックホウ床掘             
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 施工 第 0 - 0 1 9 号表
レキ質土・砂・砂質土・粘性土

       1 5 　ｍ3
埋戻し                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
埋戻工D                 

施工 第 0 - 0 2 1 号表

        9 　ｍ3
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ工         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ基礎        
K C - b 1 0 0

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         8 　m
基礎砕石工               
再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 施工 第 0 - 0 2 5 号表
厚さ0.2ｍ

        5 . 9 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

現場打基礎コンクリート工        
人力打設 施工 第 0 - 0 2 7 号表
② 18-8-40 W/C≦60%

        0 . 9 　ｍ3
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ積         
Ａ類

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 4 　m2
胴込・裏込材工（砕石）         
間知・平ブロック 施工 第 0 - 0 2 9 号表
再生砕石 最大粒径40mm（規格外）

        6 . 6 　ｍ3
コンクリートブロック積工        
滑面 施工 第 0 - 0 3 0 号表
施工規模 １００㎡未満

       2 4 . 4 　㎡
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 3 1 号表
特殊養生（練炭）

        7 . 8 　ｍ3
天端 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ             
T C - b 1 0 0 - U 1

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　m3
現場打天端コンクリート工        
クレーン車打設 施工 第 0 - 0 3 2 号表
② 18-8-40 W/C≦60%

        0 . 7 　ｍ3
小口止 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ            
B W K - H 2 7 0 0

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
小型構造物クレーン車打設        
② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 3 3 号表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

        2 . 3 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

型枠工（小型構造物）          
施工 第 0 - 0 3 4 号表

       1 7 . 5 　㎡
ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ工       

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ         
R C B - B 6 0 0 - H 6 0 0 - L 2 0 0 0  ( T - 2 5 )

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　m
ボックスカルバート据付         
据付 施工 第 0 - 0 3 5 号表
２．０ｍ／個

       1 9 . 5 　ｍ
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 3 1 号表
特殊養生（練炭）

        2 . 0 　ｍ3
生 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ冬期割増額        
12/1～3/31

        2 . 0 　m3
排水構造物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

床掘り                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 9 0 　m3
バックホウ床掘             
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 施工 第 0 - 0 1 9 号表
レキ質土・砂・砂質土・粘性土

      1 9 1 　ｍ3
埋戻し                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 0 　m3
埋戻工D                 

施工 第 0 - 0 2 1 号表

       3 9 　ｍ3
側溝工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ U型側溝          

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 8 　m
Ｕ型側溝                 
据付 施工 第 0 - 0 3 6 号表
U型側溝 US3-B400B 400×500×2000mm

       2 7 . 6 　ｍ
自由勾配側溝               
縦断用 B400-H400～H500

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 6 9 　m
自由勾配側溝               
L=2000 質量1000kg/個以下 施工 第 0 - 0 3 7 号表
施工規模 ５０ｍ以上

      1 4 0 . 7 　ｍ
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 3 1 号表
特殊養生（練炭）

        9 . 9 　ｍ3
自由勾配側溝               
L=2000 質量1000kg/個以下 施工 第 0 - 0 3 8 号表
施工規模 ５０ｍ以上

       2 8 . 4 　ｍ
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 3 1 号表
特殊養生（練炭）

        2 . 0 　ｍ3
側溝蓋                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 2 4 　枚
蓋版                   
据付 施工 第 0 - 0 3 9 号表
U型側溝用ふた FC3-B400 512×110×500

       5 5 　枚
蓋版                   
据付 施工 第 0 - 0 4 0 号表
蓋版（各種） F C 9 - B 2 - B 4 0 0

      1 6 9 　枚
集水桝 ･ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ工           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
集水桝                  
現場打ち　SM-B800-L800-H1200

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         5 　箇所
基礎砕石工               
再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 施工 第 0 - 0 2 5 号表
厚さ0.2ｍ

        8 . 5 　㎡



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

無筋・鉄筋構造物人力打設        
② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 4 1 号表
無筋構造物

        5 . 9 　ｍ3
型枠工（鉄筋・無筋構造物）       

施工 第 0 - 0 4 2 号表

       5 4 . 0 　㎡
ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ用足掛金物          
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

       1 5 　個
蓋                    
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 800用

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         5 　枚
蓋版                   
据付 施工 第 0 - 0 4 3 号表
蓋版（各種）

        5 　枚
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
防護柵撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
防護柵撤去 ( ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ )      

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 2 7 　m
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）   
土中建込・標準型 施工 第 0 - 0 4 4 号表
土中建込 Gr-C-4E

      1 2 6 . 9 　ｍ
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

構造物取壊し工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ構造物取壊し        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 1 　m3
構造物とりこわし            
無筋構造物 施工 第 0 - 0 4 5 号表
機械施工

       1 1 . 0 　ｍ3
舗装版取壊し              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 8 1 0 　m2
ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳによる直接掘削･積込    
１０㎝以下 施工 第 0 - 0 4 6 号表

    1 , 8 1 1 　㎡
舗装版切断                
アスファルト舗装版 施工 第 0 - 0 4 8 号表
厚 15㎝以下

      1 6 9 　ｍ
運搬処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
殻運搬処理                
無筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 1 　m3
ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ ( 1 0 t積級 )運搬 ( C o殻 )
無筋コンクリート 施工 第 0 - 0 5 0 号表
ＤＩＤ区間　無

       1 1 . 0 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

再資源化施設受入費           間 T  
無筋Co殻

       2 5 . 9 　ｔ          1 , 0 0 0    
殻運搬処理                
As殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 2 2 　m3
ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 1 0 t積級運搬 (直接掘削･積込)
コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 施工 第 0 - 0 5 2 号表
ＤＩＤ区間 無,２２．０㎞以下

      1 2 1 . 9 　ｍ3
再資源化施設受入費           間 T  
As殻

      2 8 6 . 5 　ｔ            7 0 0    
舗装                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
舗装工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工           
（本線・車道）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
下層路盤                 
再生砕石(RC-40) t=20cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 4 7 0 　m2
路盤工（車道）             
下層路盤,RC－40 施工 第 0 - 0 5 3 号表
t = 2 0 0 m m

    1 , 4 7 2 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

上層路盤                  
粒度調整砕石(M-40) t=12cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     3 , 5 8 0 　m2
路盤工（車道）             
上層路盤,M－40 施工 第 0 - 0 5 7 号表
t = 1 2 0 m m

    3 , 5 8 1 　㎡
表層                  
ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As(13) t=4cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     3 , 5 5 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）        
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 5 8 号表
３.０ｍ＜ｂ

    3 , 5 5 3 　㎡
表層                  
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     3 , 5 3 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 6 2 号表
３.０ｍ＜ｂ

    3 , 5 2 8 　㎡
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工           
（本線・歩道）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路盤                   
切込砕石(C-20) t=10cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 3 0 　m2
路盤工（歩道）             
上層路盤,C－20 φ20mm以下 施工 第 0 - 0 6 3 号表
t = 1 0 0 m m

      1 3 0 . 1 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

表層                   
⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 3 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
歩道 施工 第 0 - 0 6 6 号表
１.４≦ｂ≦３.０ｍ

      1 3 0 . 1 　㎡
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工           
（市道）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
上層路盤                  
切込砕石(C-20) t=15cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 0 7 　m2
路盤工（車道）             
上層路盤,C－20 φ20mm以下 施工 第 0 - 0 6 9 号表
t = 1 5 0 m m

      3 0 6 . 6 　㎡
表層                  
ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As(13) t=4cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 0 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 7 0 号表
１.４≦ｂ≦３.０ｍ

      3 0 0 . 4 　㎡
表層                  
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 9 4 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 7 2 号表
１.４≦ｂ≦３.０ｍ

      2 9 4 . 2 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

縁石工                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
縁石工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
歩車道境界 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 1 　m
無筋・鉄筋構造物人力打設         
② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 4 1 号表
無筋構造物

        2 . 8 　ｍ3
均し基礎コンクリート型枠         

施工 第 0 - 0 7 3 号表

       1 8 . 3 　㎡
歩車道境界ブロック           
片面歩車道180/210×300×2000(C) 施工 第 0 - 0 7 4 号表
1000mm超2000㎜以下150以上550㎏未満

       6 1 . 0 　ｍ
地先境界 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 7 　m
基礎砕石工               
再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 施工 第 0 - 0 7 6 号表
厚さ0.1ｍ

        8 . 1 　㎡
地先境界ブロック            
地先境界120/120×120×600(A) 施工 第 0 - 0 7 7 号表
600㎜以下 50㎏未満

       4 7 . 4 　ｍ



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 7 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

防護柵工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
路側防護柵工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 9 1 　m
防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 
土中建込 施工 第 0 - 0 7 8 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ

      2 2 5 . 6 　ｍ
防護柵設置工（材料費除く手間のみ）耐雪型
土中建込 施工 第 0 - 0 7 9 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ

       6 5 . 6 　ｍ
区画線工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
区画線工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
溶融式区画線               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 5 2 0 　m
区画線設置                
溶融式・手動 施工 第 0 - 0 8 0 号表
実線・ゼブラ１５㎝

    1 , 4 8 5 　ｍ



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 8 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

区画線設置                 
溶融式・手動 施工 第 0 - 0 8 1 号表
矢印・記号・文字１５㎝換算

       3 2 　ｍ
ﾍ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ式区画線            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 6 0 　m
区画線設置                
溶剤型ペイント式 施工 第 0 - 0 8 2 号表
溶剤型破線 常温式１５㎝

      2 5 6 　ｍ
道路植栽工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
道路植栽工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
植樹帯盛土               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
人力盛土(埋戻し)            
粘性土・砂・砂質土・レキ質土 施工 第 0 - 0 0 8 号表

       2 8 　ｍ3
芝工                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 3 0 　㎡
市松芝（平面部）工           
野芝 施工 第 0 - 0 8 3 号表
芝串　有

      1 2 7 　㎡



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 9 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

道路付属施設工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
道路付属物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
視線誘導標                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 8 　本
道路付属物設置工（視線誘導標設置）    
防護柵取付 施工 第 0 - 0 8 4 号表
手間＋材料費

       1 2 　本
視線誘導標設置（スノーポール併用型）  
土中建込 施工 第 0 - 0 8 5 号表
手間＋材料費

       2 6 　本
路側標識復旧工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　基
標識柱・基礎撤去（路側式）       
単柱式（基礎含む） 施工 第 0 - 0 8 6 号表
施工規模加算 ３～４基

        3 　基
標識柱・基礎設置（路側式）       
単柱式（基礎含む）φ６０．５ 施工 第 0 - 0 8 7 号表
施工規模加算 ３～４基

        3 　基
直接工事費計

      



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 0 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

共通仮設                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
共通仮設費               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
安全費                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導員                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        5 8 　人日
交通誘導員B (昼間勤務交替要員無し)   
 

       5 8 　人
共通仮設費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2 1 　式
純工事費

現場管理費

1 　式
工事原価



本工事費内訳表
2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 1 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

一般管理費等 

1 　式
工事価格

消費税等相当額

1 　式
請負工事設計額 



施工 第 0 - 0 0 1 号 バックホウ掘削積込（積込） クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）,地山
W B 2 1 0 0 2 0 単価表 レキ質土・砂・砂質土・粘性土,障害無し 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 0 2号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値）         0 . 3 3 　日

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土

Ｄ＝ Ｅ＝
障害無し 排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 0 2 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 0 8 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         1 . 4 6 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第2次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 0 3 号 ブルドーザ敷均し 路体･築堤
W B 2 1 0 5 1 0 単価表 ブルドーザ　普通１５ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 0 4号表
ブルドーザ［普通］15ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 4 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 2 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
路体･築堤 ブルドーザ　普通１５ｔ級 標準

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 0 4 号 ブルドーザ運転　機－１８ ブルドーザ［普通］15ｔ級
W K 1 8 0 1 1 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 1 3 . 0 0 　L  
0 3

ブルドーザ
普通・排出ガス対策型（第１次基準値）  
１５ｔ級（１３～１６ｔ）         1 . 5 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ブルドーザ［普通］15ｔ級 排出ガス対策型（第１次基準値） 岩石割増　無

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 0 5 号 タイヤローラ締固め 路体･築堤
W B 2 1 0 5 2 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
タイヤローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 0 6号表
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)  

        0 . 0 8 　日
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
路体･築堤 標準



施工 第 0 - 0 0 6 号 タイヤローラ運転(機－２８) 質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
W K 2 8 0 1 1 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 8 . 0 0 　L  
0 3

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
8～20t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 3 6 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 0 7 号 人力盛土＋振動ローラ締固め 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土
W B 2 1 0 8 5 0 単価表 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
人力盛土(埋戻し) 施工 第 0 - 0 0 8号表
粘性土・砂・砂質土・レキ質土  

       1 0 . 0 0 ｍ3  
0 2

振動ローラ締固め 施工 第 0 - 0 0 9号表
搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等  

       1 0 . 0 0 ｍ3  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 0 8 号 人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土
W B 2 1 0 8 4 0 単価表 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        2 . 3 0 　人  
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
粘性土・砂・砂質土・レキ質土



施工 第 0 - 0 0 9 号 振動ローラ締固め 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等
W B 2 1 0 5 4 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 1 0号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 8 3 　日

0 3
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 0 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 6 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 1 号 人力盛土＋振動ローラ締固め 粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土
W B 2 1 0 8 5 0 単価表 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
人力盛土(埋戻し) 施工 第 0 - 0 0 8号表
粘性土・砂・砂質土・レキ質土  

       1 0 . 0 0 ｍ3  
0 2

振動ローラ締固め 施工 第 0 - 0 1 2号表
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等  

       1 0 . 0 0 ｍ3  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 2 号 振動ローラ締固め ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等
W B 2 1 0 5 4 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
振動ローラ運転(機－３１) 施工 第 0 - 0 1 3号表
ハンドガイド式０．８～１．１ｔ  
排出ガス対策型         1 . 4 3 　日

0 3
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ 路体･築堤等 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 3 号 振動ローラ運転(機－３１) ハンドガイド式０．８～１．１ｔ
W K 3 1 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        4 . 4 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 4 4 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ハンドガイド式０．８～１．１ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 1 4 号 ブルドーザ敷均し 路床
W B 2 1 0 5 1 0 単価表 ブルドーザ　普通１５ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 0 4号表
ブルドーザ［普通］15ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 9 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 3 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
路床 ブルドーザ　普通１５ｔ級 標準

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 5 号 タイヤローラ締固め 路床
W B 2 1 0 5 2 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
タイヤローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 0 6号表
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)  

        0 . 1 7 　日
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
路床 標準



施工 第 0 - 0 1 6 号 機械による削取り整形
W B 2 2 0 0 2 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 2 0 　人  
0 2

普通作業員
  

        0 . 6 0 　人  
0 3

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 1 7号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第２次基準値         2 . 6 0 　ｈ  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝
排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 1 7 号 バックホウ運転(機－１) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 0 1 0 1 5 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第２次基準値 1 ｈ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         1 . 0 0 　ｈ  

0 2
運転手(特殊)
  

        0 . 1 7 　人  
0 3

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 8 . 0 0 　L  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｈ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第２次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無 供用日当り運転時間（標準：０）



施工 第 0 - 0 1 8 号 人工張芝工 人工芝　張芝
W B 2 2 0 9 1 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          3 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 6 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 6 0 　人  
0 3

人工芝
張芝  

      1 0 0 . 0 0 　m2  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝
人工芝　張芝



施工 第 0 - 0 1 9 号 バックホウ床掘 クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）
W B 2 1 0 0 3 0 単価表 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 2 0号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値）         0 . 4 5 　日

0 3
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし）

Ｄ＝ Ｅ＝
障害無し 排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 2 0 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 1 0 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         1 . 4 8 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第2次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 2 1 号 埋戻工D
W B 2 1 0 4 4 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        4 . 0 0 　人  
0 2

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 2 2号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)  
無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値)         6 . 0 0 　ｈ  

0 3
タンパ締固め 施工 第 0 - 0 2 3号表

 
      1 0 0 . 0 0 ｍ3  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） バックホウ供用日当り運転時間(標準:0)



施工 第 0 - 0 2 2 号 バックホウ運転(機－１) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)
W K 0 1 0 1 6 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値) 1 ｈ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         1 . 0 0 　ｈ  

0 2
運転手(特殊)
  

        0 . 1 6 　人  
0 3

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 0 0 　L  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｈ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3) 無・低騒音 排出ガス対策型(第1次基準値)

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 供用日当り運転時間（標準:0）



施工 第 0 - 0 2 3 号 タンパ締固め
W B 2 1 0 4 5 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        3 . 0 0 　人  
0 2

タンパ運転(機－３１) 施工 第 0 - 0 2 4号表
６０～８０㎏  

        3 . 0 0 　日  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3



施工 第 0 - 0 2 4 号 タンパ運転(機－３１) ６０～８０㎏
W K 3 1 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        4 . 5 0 　L  
0 3

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80㎏  

        1 . 3 8 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
６０～８０㎏

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 2 5 号 基礎砕石工 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）
W B 2 2 1 1 1 0 単価表 厚さ0.2ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 9 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 7 1 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 8 7 　人  
0 4

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

       2 4 . 0 0 　m3  
0 5

バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 2 6号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 6 5 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        0 . 7 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
砕石の厚さ（ｍ） 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 2 6 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        0 . 5 8 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       4 1 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         0 . 7 9 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第1次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 2 7 号 現場打基礎コンクリート工 人力打設
W B 2 2 6 1 7 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        2 . 0 0 　人  
0 2

特殊作業員
  

        1 . 9 0 　人  
0 3

型わく工
  

        5 . 1 0 　人  
0 4

普通作業員
  

        6 . 9 0 　人  
0 5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 8

養生工 施工 第 0 - 0 2 8号表
小型構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

1 0
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 1 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 2 7 号 現場打基礎コンクリート工 人力打設
W B 2 2 6 1 7 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          4 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
人力打設 ② 18-8-40 W/C≦60% 特殊養生（練炭）

Ｄ＝ Ｇ＝
生コンクリートの夜間割増　無 冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 2 8 号 養生工 小型構造物
W B 2 4 0 0 4 A 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
(冬期割増対象外)  

        1 . 5 6 　人  
0 3

諸雑費（率＋丸め）
 

       3 2 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
小型構造物 特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 2 9 号 胴込・裏込材工（砕石） 間知・平ブロック
W B 2 2 6 1 2 0 単価表 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        0 . 5 0 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

       1 1 . 2 0 　m3  
0 5

諸雑費（率＋丸め）
 

        2 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
間知・平ブロック 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）



施工 第 0 - 0 3 0 号 コンクリートブロック積工 滑面
W B 8 1 2 7 1 0 単価表 施工規模 １００㎡未満 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 [材工共]
間知･ﾌﾞﾛｯｸ質量150kg/個未満  

      1 0 0 . 0 0 　m2
0 2

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       3 5 . 8 4 　m3  
0 3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       3 5 . 8 4 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｃ＝ Ｄ＝
滑面 施工規模 １００㎡未満 時間的制約の補正 無

Ｅ＝ Ｆ＝ Ｇ＝
夜間作業の補正 無 練積 裏込コンクリートの施工 有

Ｈ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
胴込・裏込コンクリート使用量(ｍ3/㎡) ② 18-8-40 W/C≦60% 冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 1 号 養生工 無筋構造物
W B 2 4 0 0 4 A 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
(冬期割増対象外)  

        0 . 8 8 　人  
0 3

諸雑費（率＋丸め）
 

       2 5 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
無筋構造物 特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 3 2 号 現場打天端コンクリート工 クレーン車打設
W B 2 2 6 1 8 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 . 4 0 　人  
0 2

特殊作業員
  

        1 . 9 0 　人  
0 3

型わく工
  

        2 . 6 0 　人  
0 4

普通作業員
  

        4 . 8 0 　人  
0 5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 8

養生工 施工 第 0 - 0 2 8号表
小型構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

0 9
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        0 . 5 0 　日
1 0

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 0 . 0 0 　％  



施工 第 0 - 0 3 2 号 現場打天端コンクリート工 クレーン車打設
W B 2 2 6 1 8 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クレーン車打設 ② 18-8-40 W/C≦60% 特殊養生（練炭）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
生コンクリートの夜間割増　無 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0) 排出ガス対策型

Ｇ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 3 号 小型構造物クレーン車打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 3 0 単価表 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 9 0 　人  
0 2

特殊作業員
  

        1 . 0 2 　人  
0 3

普通作業員
  

        3 . 2 5 　人  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 7

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料
ﾗﾁｽ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊  

        0 . 5 6 　日
0 9

養生工 施工 第 0 - 0 2 8号表
小型構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

1 0
諸雑費（率＋丸め）

 
        4 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 3 3 号 小型構造物クレーン車打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 3 0 単価表 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
② 18-8-40 W/C≦60% ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 特殊養生（練炭）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｇ＝
夜間割増　無 トラッククレーン賃料補正（標準:1.0） 冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 4 号 型枠工（小型構造物）
W B 2 4 0 2 2 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        3 . 5 0 　人  
0 2

型わく工
  

       1 3 . 5 0 　人  
0 3

普通作業員
  

       1 1 . 1 0 　人  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 5 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 3 5 号 ボックスカルバート据付 据付
W B 2 2 2 8 8 0 単価表 ２．０ｍ／個 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          5 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 6 0 　人
0 2

特殊作業員
  

        0 . 4 0 　人
0 3

普通作業員
  

        1 . 3 0 　人
0 4

R C ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ( T - 2 5 )
600×600×2000  

        5 . 0 0 　個  
0 5

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型

        0 . 3 0 　日
0 6

基礎砕石費
 

       2 8 . 0 0 　％
0 7

均しコンクリート
 

       5 2 . 0 0 　％
0 8

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 1 . 0 0 　％  

合計            1 0 　ｍ



施工 第 0 - 0 3 5 号 ボックスカルバート据付 据付
W B 2 2 2 8 8 0 単価表 ２．０ｍ／個 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 ２．０ｍ／個 0<B≦1.25 0<H≦1.25

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
基礎砕石、均しコンクリート ＰＣ鋼材による縦締め　無 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準:1.0)

Ｇ＝
排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 3 6 号 Ｕ型側溝 据付
W B 8 1 2 8 1 0 単価表 U型側溝 US3-B400B 400×500×2000mm 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
U型側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  （据付）

       1 0 . 0 0 　m
0 3

U型側溝 US3-B400B
400×500×2000mm JISA5372  

        4 . 9 9 　本  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 7 2 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 長さによる補正 無 U型側溝 US3-B400B 400×500×2000mm

Ｅ＝ Ｆ＝ Ｇ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無

Ｈ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
施工箇所における補正 無 基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）

Ｋ＝
基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）



施工 第 0 - 0 3 7 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
自由勾配側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  

       1 0 . 0 0 　m
0 2

自由勾配側溝
U S 9 - B - B 4 0 0 - H 4 0 0  

        5 . 0 0 　個  
0 3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

        0 . 7 4 　m3  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

        0 . 7 4 　m3  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 7 2 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
L=2000 質量1000kg/個以下 ② 18-8-40 W/C≦60% 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量(ｍ3/10ｍ)



施工 第 0 - 0 3 7 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無

Ｇ＝ Ｈ＝ Ｉ＝
基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）

Ｊ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 8 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
自由勾配側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  

       1 0 . 0 0 　m
0 2

自由勾配側溝
U S 9 - B - B 4 0 0 - H 5 0 0  

        5 . 0 0 　個  
0 3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

        0 . 7 4 　m3  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

        0 . 7 4 　m3  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 7 2 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
L=2000 質量1000kg/個以下 ② 18-8-40 W/C≦60% 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量(ｍ3/10ｍ)



施工 第 0 - 0 3 8 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無

Ｇ＝ Ｈ＝ Ｉ＝
基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）

Ｊ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 9 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 U型側溝用ふた FC3-B400 512×110×500mm 1 枚 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  （据付）

        1 . 0 0 　枚
0 3

U型側溝用ふた FC3-B400
512×110×500mm JISA5372  

        1 . 0 0 　枚  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｄ＝
据付 U型側溝用ふた FC3-B400 512×110×500mm 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 4 0 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 蓋版（各種） 1 枚 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  （据付）

        1 . 0 0 　枚
0 3

側溝蓋
F C 9 - B 2 - B 4 0 0  

        1 . 0 0 　枚  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 蓋版（各種） 質量 40を超え170㎏/枚以下

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 4 1 号 無筋・鉄筋構造物人力打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 8 0 単価表 無筋構造物 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 5 7 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 7 9 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 2 5 　人  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 4 0 　m3  
0 5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 4 0 　m3  
0 7

養生工 施工 第 0 - 0 3 1号表
無筋構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

0 8
諸雑費（率＋丸め）

 
        7 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3



施工 第 0 - 0 4 1 号 無筋・鉄筋構造物人力打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 8 0 単価表 無筋構造物 1 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          6 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
② 18-8-40 W/C≦60% 無筋構造物 特殊養生（練炭）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
小運搬作業　無 夜間割増　無 コンクリート割増率（標準:0）

Ｇ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 4 2 号 型枠工（鉄筋・無筋構造物）
W B 2 4 0 2 1 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        3 . 1 0 　人  
0 2

型わく工
  

       1 5 . 7 0 　人  
0 3

普通作業員
  

       1 0 . 0 0 　人  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       2 3 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 4 3 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 蓋版（各種） 1 枚 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  （据付）

        1 . 0 0 　枚
0 3

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-25 800×800用  

        1 . 0 0 　枚  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 蓋版（各種） 質量 40を超え170㎏/枚以下

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 4 4 号 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込・標準型
W B 8 1 0 5 3 0 単価表 土中建込 Gr-C-4E 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ標準型)[手間のみ]
土中建込 A､B､C支柱間隔4m  

        1 . 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込・標準型 土中建込 Gr-C-4E 夜間作業の補正 無

Ｄ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 4 5 号 構造物とりこわし 無筋構造物
W B 8 1 1 8 1 0 単価表 機械施工 1 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
構造物とりこわし工 [手間のみ]
無筋構造物 機械施工  

        1 . 0 0 　m3
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
無筋構造物 機械施工 機械施工 １０ｍ3以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業補正 無 低騒音・低振動対策 不要



施工 第 0 - 0 4 6 号 ﾊﾞｯｸﾎｳによる直接掘削･積込 １０㎝以下
W B 4 3 0 3 3 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 2 　人  
0 2

普通作業員
  

        0 . 2 5 　人  
0 3

バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 4 7号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 1 2 　日

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝
１０㎝以下 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 4 7 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       7 2 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         1 . 6 2 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第1次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 4 8 号 舗装版切断 アスファルト舗装版
W B 4 3 0 5 1 0 単価表 厚 15㎝以下 1 0 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 4 2 　人
0 2

コンクリートカッタ運転　機－２３ 施工 第 0 - 0 4 9号表
バキュ－ム式　切削深２０㎝級  
無・低騒音         0 . 4 2 　日

0 3
ブレード損耗費
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 56cm(22ｲﾝﾁ)  

        0 . 2 1 　枚  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       5 6 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝
アスファルト舗装版 厚 15㎝以下



施工 第 0 - 0 4 9 号 コンクリートカッタ運転　機－２３ バキュ－ム式　切削深２０㎝級
W K 2 3 0 0 2 0 単価表 無・低騒音 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

       2 1 . 0 0 　L  
0 3

コンクリートカッタ
バキューム式・湿式  
切削深２０㎝級　ブレード径５６㎝         1 . 0 0 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
バキュ－ム式　切削深２０㎝級



施工 第 0 - 0 5 0 号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積級)運搬(Co殻) 無筋コンクリート
W B 2 2 4 2 7 0 単価表 ＤＩＤ区間　無 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ダンプトラック運転　機－２２ 施工 第 0 - 0 5 1号表
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ積級  
岩石割増 無し         4 . 9 4 　日  

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
無筋コンクリート ＤＩＤ区間　無 １５．５㎞以下

Ｅ＝
タイヤ損耗費　良好



施工 第 0 - 0 5 1 号 ダンプトラック運転　機－２２ 国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ積級
W K 2 2 0 0 0 1 単価表 岩石割増 無し 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          7 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       7 6 . 0 0 　L  
0 3

ダンプトラック
普通・ディーゼル  
１０ｔ積級         1 . 2 4 供用日  

0 4
ﾀｲﾔ損耗費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t(良好)  

        1 . 2 4 供用日  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ積級 岩石割増 無し タイヤ損耗費 良好

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 5 2 号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級運搬(直接掘削･積込) コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻
W B 4 3 0 3 5 0 単価表 ＤＩＤ区間 無,２２．０㎞以下 1 0 0 ｍ3 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ダンプトラック運転　機－２２ 施工 第 0 - 0 5 1号表
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ積級  
岩石割増 無し         8 . 1 9 　日  

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 ＤＩＤ区間 無 ２２．０㎞以下

Ｄ＝
良好



施工 第 0 - 0 5 3 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 2 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       2 5 . 4 0 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） RC－40 下層路盤



施工 第 0 - 0 5 3 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 2 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 4 号 モータグレーダ運転(機－１８) Ｗ＝３．１ｍ
W K 1 8 0 1 2 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       5 4 . 0 0 　L  
0 3

モータグレーダ
ブレード幅３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         1 . 4 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
Ｗ＝３．１ｍ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 5 号 ロードローラ運転(機－１８) マカダム １０～１２ｔ
W K 1 8 0 1 4 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 0 . 0 0 　L  
0 3

ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ         1 . 4 7 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
マカダム １０～１２ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 6 号 タイヤローラ運転(機－１８) ８～２０ｔ
W K 1 8 0 0 9 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 6 . 0 0 　L  
0 3

タイヤローラ
排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量８～２０ｔ         1 . 4 9 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
８～２０ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 7 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

粒度調整砕石
M - 4 0  

       1 5 . 2 4 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） M－40 上層路盤



施工 第 0 - 0 5 7 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 8 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 4 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 1 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 2 6 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
②再生密粒度(13) As=5.0～7.0%  

       1 0 . 0 6 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

      1 2 6 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 9号表
ホイール型２．４～６．０ｍ 排ガス第２次  

        0 . 0 4 　日  
0 7

ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 0号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

0 8
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 1号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 9 . 0 0 　％  



施工 第 0 - 0 5 8 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          8 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 ３.０ｍ＜ｂ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 プライムコート　ＰＫ－３（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度(13) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０） 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｋ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 9 号 アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) ホイール型２．４～６．０ｍ 排ガス第２次
W K 1 8 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       6 2 . 0 0 　L  
0 3

アスファルトフィニッシャ
ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
舗装幅２．４～６．０ｍ         1 . 7 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ホイール型２．４～６．０ｍ 排ガス第２次

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 0 号 ロードローラ運転(機－１８) マカダム １０～１２ｔ
W K 1 8 0 1 4 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 5 . 0 0 　L  
0 3

ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ         1 . 6 3 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
マカダム １０～１２ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 6 1 号 タイヤローラ運転(機－１８) ８～２０ｔ
W K 1 8 0 0 9 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       4 1 . 0 0 　L  
0 3

タイヤローラ
排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量８～２０ｔ         1 . 7 8 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
８～２０ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 6 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 4 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 1 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 2 6 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑤再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%  

        7 . 5 4 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用  

       4 3 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 9号表
ホイール型２．４～６．０ｍ 排ガス第２次  

        0 . 0 4 　日  
0 7

ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 0号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

0 8
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 1号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 9 . 0 0 　％  



施工 第 0 - 0 6 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 ３.０ｍ＜ｂ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 タックコート　ＰＫ－４（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(13F) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０） 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｋ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 3 号 路盤工（歩道） 上層路盤,C－20 φ20mm以下
W B 4 1 0 0 4 0 単価表 t = 1 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        0 . 4 1 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ
C - 2 0  

       1 2 . 7 0 　m3  
0 4

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 4号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 3 7 　日  

0 5
小型バックホウ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 5号表
ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準  

        0 . 3 7 　日  
0 6

諸雑費（率＋丸め）
 

        3 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） C－20 φ20mm以下 上層路盤



施工 第 0 - 0 6 4 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 5 2 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 5 号 小型バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準
W K 2 8 0 0 4 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 2 . 0 0 　L  
0 3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.11m3[平積0.08m3]排ｶﾞｽ(2次基準)  

        1 . 8 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 6 号 アスファルト舗装工（機械） 歩道
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 1 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 3 2 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 5 3 　人  
0 4

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5～9.5%  

        7 . 1 0 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

      1 2 6 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 7号表
クローラ型１．４～３．０ｍ  

        0 . 1 1 　日  
0 9

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 8号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 1 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 2 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡



施工 第 0 - 0 6 6 号 アスファルト舗装工（機械） 歩道
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          9 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 歩道 １.４≦ｂ≦３.０ｍ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 プライムコート　ＰＫ－３（標準） 砂散布　無

Ｈ＝ Ｉ＝
⑦ 再生細粒度(13F) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０）



施工 第 0 - 0 6 7 号 アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) クローラ型１．４～３．０ｍ
W K 1 8 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 1 . 0 0 　L  
0 3

アスファルトフィニッシャ
クローラ型  
舗装幅１．４～３．０ｍ         1 . 7 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型１．４～３．０ｍ

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 8 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 5 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 5 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 9 号 路盤工（車道） 上層路盤,C－20 φ20mm以下
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 5 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ
C - 2 0  

       1 9 . 0 5 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） C－20 φ20mm以下 上層路盤



施工 第 0 - 0 6 9 号 路盤工（車道） 上層路盤,C－20 φ20mm以下
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 5 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 0 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 8 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 2 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 3 8 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
②再生密粒度(13) As=5.0～7.0%  

       1 0 . 0 6 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

      1 2 6 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 7 1号表
ホイール型１．４～３．０ｍ 排ガス第２次  

        0 . 0 8 　日  
0 9

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 8号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 8 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 8 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡



施工 第 0 - 0 7 0 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 １.４≦ｂ≦３.０ｍ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 プライムコート　ＰＫ－３（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝
ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度(13) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０）



施工 第 0 - 0 7 1 号 アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) ホイール型１．４～３．０ｍ 排ガス第２次
W K 1 8 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 2 . 0 0 　L  
0 3

アスファルトフィニッシャ
ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
舗装幅１．４～３．０ｍ         1 . 7 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ホイール型１．４～３．０ｍ 排ガス第２次

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 7 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 8 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 2 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 3 8 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑤再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%  

        7 . 5 4 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用  

       4 3 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 7 1号表
ホイール型１．４～３．０ｍ 排ガス第２次  

        0 . 0 8 　日  
0 9

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 8号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 8 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 8 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡



施工 第 0 - 0 7 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 １.４≦ｂ≦３.０ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 １.４≦ｂ≦３.０ｍ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 タックコート　ＰＫ－４（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(13F) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０）



施工 第 0 - 0 7 3 号 均し基礎コンクリート型枠
W B 2 4 0 2 4 0 単価表 1 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 0 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 0 　人  
0 2

型わく工
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 4 0 　人  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 8 . 0 0 　％  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 7 4 号 歩車道境界ブロック 片面歩車道180/210×300×2000(C)
W B 4 2 2 5 1 0 単価表 1000mm超2000㎜以下150以上550㎏未満 1 0 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 . 4 3 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        1 . 4 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        2 . 8 6 　人  
0 4

片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C
18/21×30×200cm  

       4 9 . 8 0 　個  
0 5

バックホウ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 7 5号表
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊  
排出ガス対策型（第１次基準値）         1 . 4 3 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｅ＝
片面歩車道180/210×300×2000(C) 排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 7 5 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       6 7 . 0 0 　L  
0 3

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.45m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 1 4 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 6 号 基礎砕石工 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）
W B 2 2 1 1 1 0 単価表 厚さ0.1ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 9 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 7 1 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 8 7 　人  
0 4

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

       1 2 . 0 0 　m3  
0 5

バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 2 6号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 6 5 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        0 . 7 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
砕石の厚さ（ｍ） 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 7 号 地先境界ブロック 地先境界120/120×120×600(A)
W B 4 2 2 5 2 0 単価表 600㎜以下 50㎏未満 1 0 0 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 . 4 3 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        2 . 8 6 　人  
0 3

普通作業員
  

        2 . 8 6 　人  
0 4

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A
12/12×12×60cm JISA5371  

      1 6 5 . 0 0 　個  
0 6

諸雑費（率＋丸め）
 

        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝
地先境界120/120×120×600(A)



施工 第 0 - 0 7 8 号 防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 土中建込
W B 8 1 0 5 2 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[材工共]
塗装品 土中建込 Gr-C2-3E  

        1 . 0 0 　m
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 施工規模 １００ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無

Ｇ＝
加算無し



施工 第 0 - 0 7 9 号 防護柵設置工（材料費除く手間のみ）耐雪型 土中建込
W B 8 1 0 5 5 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[材工共]
塗装品 土中建込 Gr-C2-3E  

        1 . 0 0 　m
0 2

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費控除用)
Gr-C2-3E 塗装  

        1 . 0 0 　m
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 施工規模 １００ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無



施工 第 0 - 0 8 0 号 区画線設置 溶融式・手動
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 実線・ゼブラ１５㎝ 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 溶融式(手動) [材工共]
[供用区間] 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm  

        1 . 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶融式・手動 実線・ゼブラ１５㎝ 施工規模加算 500ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 塗布厚１．０㎜の場合の補正 無

Ｇ＝ Ｈ＝
排水性舗装に施工する場合の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 1 号 区画線設置 溶融式・手動
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 矢印・記号・文字１５㎝換算 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 溶融式(手動) [材工共]
[供用区間] 矢印･記号･文字 15cm換算  

        1 . 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶融式・手動 矢印・記号・文字１５㎝換算 施工規模加算 500ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 塗布厚１．０㎜の場合の補正 無

Ｇ＝ Ｈ＝
排水性舗装に施工する場合の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 2 号 区画線設置 溶剤型ペイント式
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 溶剤型破線 常温式１５㎝ 1 ｍ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(自走) [材工共]
[供用区間] 溶剤型 破線 常温式 15cm  

        1 . 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶剤型ペイント式 溶剤型破線 常温式１５㎝ 施工規模加算 500ｍ未満

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｈ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 3 号 市松芝（平面部）工 野芝
W B 2 2 0 2 1 0 単価表 芝串　有 1 0 0 ㎡ 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 0 　人  
0 2

普通作業員
  

        2 . 7 0 　人  
0 3

野芝
半土付き  

       5 0 . 0 0 　m2  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

        3 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝
野芝 芝串　有



施工 第 0 - 0 8 4 号 道路付属物設置工（視線誘導標設置） 防護柵取付
W B 8 1 2 3 1 0 単価表 手間＋材料費 1 本 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
視線誘導標設置 防護柵取付 [材工共]
両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式  

        1 . 0 0 　本
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　本

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
防護柵取付 手間＋材料費 両面

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
反射体径φ100以下 バンド式 標準 施工規模 ３０本以上

Ｇ＝ Ｈ＝
夜間作業の補正 無 時間制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 8 5 号 視線誘導標設置（スノーポール併用型） 土中建込
W B 8 1 2 3 2 0 単価表 手間＋材料費 1 本 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)[材工共]
土中建込 両面反射φ100以下 反射体1個  

        1 . 0 0 　本
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　本

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込 手間＋材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
標準 施工規模 ３０本以上 夜間作業の補正 無

Ｇ＝
時間制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 8 6 号 標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）
W B 8 1 2 1 9 0 単価表 施工規模加算 ３～４基 1 基 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識柱撤去 [手間のみ]
路側式 単柱式(基礎含む)  

        1 . 0 0 　基
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　基

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
単柱式（基礎含む） 施工規模加算 ３～４基 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｄ＝
夜間作業の補正 無



施工 第 0 - 0 8 7 号 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）φ６０．５
W B 8 1 2 1 1 0 単価表 施工規模加算 ３～４基 1 基 当り

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識柱･基礎設置(路側式)[材工共]
単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5  

        1 . 0 0 　基
0 2

道路標識柱(材料費控除用)
単柱式 メッキ品 φ60.5  

        1 . 0 0 　基
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　基

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
単柱式（基礎含む）φ６０．５ 施工規模加算 ３～４基 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 曲げ支柱加算 無 柱の材料費の計上 無

Ｇ＝
メッキ品



登　録　単　価　表

2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          1 2 4 頁

単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 1 0 0 1 1 0 0 自由勾配側溝
U S 9 - B - B 4 0 0 - H 4 0 0 　個          8 , 8 4 0    

X 1 0 0 1 1 5 0 自由勾配側溝
U S 9 - B - B 4 0 0 - H 5 0 0 　個         1 0 , 1 0 0    

X 1 0 0 1 2 0 0 側溝蓋
F C 9 - B 2 - B 4 0 0 　枚          1 , 4 7 0    

X 1 0 0 1 2 8 0 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-25 800×800用 　枚         4 6 , 7 0 0    

X 1 0 0 2 1 0 0 R C ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ ( T - 2 5 )
600×600×2000 　個         4 1 , 7 0 0    

X 9 1 0 0 0 再資源化施設受入費
無筋Co殻 　ｔ          1 , 0 0 0    

X 9 2 0 0 0 再資源化施設受入費
As殻 　ｔ            7 0 0    

X 1 0 1 2 1 0 0 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費控除用)
Gr-C2-3E 塗装 　m          5 , 7 5 0    

X 1 0 0 4 1 0 0 道路標識柱(材料費控除用)
単柱式 メッキ品 φ60.5 　基         1 5 , 7 0 0    



2 5 - 0 0 2 - 0 0 0 2          125 頁

積　算　情　報

単　　価　　地　　区 大鰐町                  適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 舗装工事 適　用　世　代 平成24年10月1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 平成24年10月1日

施工地域・工事場所区分 地方部、交通等の影響なし 歩掛適用年月日 平成24年10月1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 平成24年10月1日

施工時期等補正率 0.84％ 諸経費適用年月日 平成24年10月1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 70％（0.84％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を越え　４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

一時中止日数   0日

海上輸送補正値 0.00％

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 整備企画課


