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平成２４年度　工事番号　民間用　第 13-00 号

十和田三戸線

舗装新設　　　　　　　　　　　　　　　　　工事　実施　設計書

　　　　　　　　　　　青森県　三戸郡三戸町大字　貝守　地内

　　　　　　　　　　　工　　期　平成２６年３月１５日　まで

青　森　県
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工　事　総　括　表

工事概要 施工延長  Ｌ＝　126.50　ｍ　
道路土工

        1 . 0 0 式
擁壁工

        1 . 0 0 式
排水構造物工

        1 . 0 0 式
舗装工

        1 . 0 0 式
防護柵工

        1 . 0 0 式

設計額 変更による
増減額

請負額 変更による
増減額

計算式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪本工事費≫ 施工延長  Ｌ＝　126.50　ｍ　
道路改良                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
掘削工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
掘削(土砂)               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 1 0 　m3
バックホウ掘削積込（積込）       
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）,地山 施工 第 0 - 0 0 1 号表
レキ質土・砂・砂質土・粘性土,障害無し

      3 1 3 　ｍ3
路体盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3     1 , 7 0 0 　m3
路体 (流用土)              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 3 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

      5 4 0 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

タイヤローラ締固め           
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 5 号表

      5 4 0 　ｍ3
路体 (発生土)              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 3 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

    1 , 1 6 0 　ｍ3
タイヤローラ締固め           
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 5 号表

    1 , 1 6 0 　ｍ3
ブルドーザ敷均し            
路体･築堤 施工 第 0 - 0 0 7 号表
ブルドーザ　普通３ｔ級

       5 0 　ｍ3
振動ローラ締固め            
搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等 施工 第 0 - 0 0 9 号表

       5 0 　ｍ3
路床盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3       5 2 0 　m3
路床 (発生土)              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し            
路床 施工 第 0 - 0 1 1 号表
ブルドーザ　普通１５ｔ級

      4 5 6 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

タイヤローラ締固め           
路床 施工 第 0 - 0 1 2 号表

      4 5 6 　ｍ3
路床（購入土）             
凍上抑制層(路盤用砂、t=150mm)

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ブルドーザ敷均し締固め         
路床 施工 第 0 - 0 1 3 号表
ブルドーザ 普通１５ｔ級

       6 3 　ｍ3
砂                    
路盤用

       8 0 　m3
法面整形工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
法面整形(切土部)            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 0 　m2
機械による切土整形           
レキ質土，砂及び砂質土，粘性土 施工 第 0 - 0 1 5 号表

       4 2 　㎡
法面整形(盛土部)            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       8 7 0 　m2
機械による削取り整形          

施工 第 0 - 0 1 7 号表

      8 7 1 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

法面工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
植生工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
人工張芝                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       9 4 0 　m2
人工張芝工               
人工芝　張芝 施工 第 0 - 0 1 8 号表

      9 4 3 　㎡
擁壁工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
場所打擁壁工(構造物単位)        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
重力式擁壁               
H=1500、L=9m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         9 　m3
重力式擁壁               
１ｍを越え２ｍ未満 施工 第 0 - 0 1 9 号表
② 18-8-40 W/C≦60%

        9 . 1 　ｍ3
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ擁壁工          

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ L型擁壁         
H=1500～4000

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        7 8 . 0 　m
プレキャスト擁壁            
１．０ｍを超え２．０ｍ以下 施工 第 0 - 0 2 2 号表
基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 H = 1 5 0 0

       2 6 . 0 0 　ｍ
プレキャスト擁壁            
２．０ｍを超え３．５ｍ以下 施工 第 0 - 0 2 3 号表
基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 H = 3 0 0 0

       4 0 . 0 0 　ｍ
プレキャスト擁壁            
３．５ｍを超え５．０ｍ以下 施工 第 0 - 0 2 4 号表
基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 H = 4 0 0 0

       1 2 . 0 0 　ｍ
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 2 1 号表
特殊養生（練炭）

       1 6 . 6 　ｍ3
生 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ冬期割増額        
12/1～3/31

       1 6 . 6 　m3
排水構造物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
床掘り                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 4 0 　m3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

バックホウ床掘             
クローラ型山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3） 施工 第 0 - 0 2 5 号表
レキ質土・砂・砂質土・粘性土

      1 3 8 　ｍ3
埋戻し                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 0 0 　m3
埋戻工D                 

施工 第 0 - 0 2 7 号表

       9 7 　ｍ3
側溝工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ U型側溝         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 6 1 　m
Ｕ型側溝                
据付 施工 第 0 - 0 3 1 号表
道路用鉄筋Co側溝 3種 400A 400×400

      1 6 0 . 8 　ｍ
自由勾配側溝              
縦断用 B400-H1000

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 7 　m
自由勾配側溝              
L=2000 質量1000kg/個以下 施工 第 0 - 0 3 2 号表
施工規模 ５０ｍ以上

       1 7 . 0 　ｍ
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 2 1 号表
特殊養生（練炭）

        1 . 2 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

自由勾配側溝              
横断用 B400-H400

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 5 　ｍ
自由勾配側溝              
L=2000 質量1000kg/個以下 施工 第 0 - 0 3 3 号表
施工規模 ５０ｍ以上

       1 5 . 0 　ｍ
養生工                 
無筋構造物 施工 第 0 - 0 2 1 号表
特殊養生（練炭）

        1 . 0 　ｍ3
側溝蓋                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 3 9 　枚
蓋版                  
据付 施工 第 0 - 0 3 4 号表
道路用鉄筋Co側溝 3種 400 51.2×11×50

      3 2 2 　枚
蓋版                  
据付 施工 第 0 - 0 3 5 号表
蓋版（各種） F C 9 - B 2 - B 4 0 0

       1 7 　枚
集水桝･ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ工           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
集水桝                 
S M - B 8 0 0 - L 8 0 0 - H 1 0 0 0

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         4 　箇所
基礎砕石工               
再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 施工 第 0 - 0 3 6 号表
厚さ0.15ｍ

        5 . 6 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

小型構造物人力打設           
② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 3 8 号表
特殊養生（練炭）

        3 . 0 　ｍ3
型枠工（小型構造物）          

施工 第 0 - 0 4 0 号表

       3 4 . 8 　㎡
ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ用足掛金物          
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

        8 　個
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ街渠桝          
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ路面排水桝

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         7 　箇所
集水桝据付               
据付 施工 第 0 - 0 4 1 号表
８０㎏を超え４００㎏以下

        7 　基
暗渠排水管敷設             
据付 施工 第 0 - 0 4 3 号表
直管 VPφ150

       1 4 . 0 　ｍ
蓋                   
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800用

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         4 　枚
蓋版                  
据付 施工 第 0 - 0 4 4 号表
蓋版（各種）

        4 　枚
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

構造物取壊し工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ構造物取壊し        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
構造物とりこわし            
鉄筋構造物 施工 第 0 - 0 4 5 号表
機械施工

        1 . 8 　ｍ3
舗装版取壊し              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m2
ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳによる直接掘削･積込    
１０㎝以下 施工 第 0 - 0 4 6 号表

        9 . 7 　㎡
舗装版切断               
アスファルト舗装版 施工 第 0 - 0 4 8 号表
厚 20㎝以下

       1 8 . 0 　ｍ
運搬処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
殻運搬処理               
鉄筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ ( 1 0 t )運搬 ( C o殻 )
鉄筋コンクリート 施工 第 0 - 0 5 0 号表
ＤＩＤ区間　無

        1 . 8 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

再資源化施設受入費           間 T  
鉄筋Co殻

        4 . 5 　ｔ          1 , 2 0 0    
殻運搬処理               
As殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　m3
ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 1 0 t積運搬(直接掘削･積込)
コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 施工 第 0 - 0 5 2 号表
ＤＩＤ区間 無,２２．０㎞以下

        0 . 7 　ｍ3
再資源化施設受入費           間 T  
As殻

        1 . 6 　ｔ            3 0 0    
舗装                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
舗装工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工（車道）       

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
下層路盤                
再生砕石(RC-40) t=42cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 4 3 0 　m2
路盤工（車道）             
下層路盤,RC－40 施工 第 0 - 0 5 3 号表
t = 4 2 0 m m

    1 , 4 2 6 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

上層路盤                 
粒調砕石(M-25) t=10cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 4 1 0 　m2
路盤工（車道）             
上層路盤,M－25 施工 第 0 - 0 5 7 号表
t = 1 0 0 m m

    1 , 4 1 4 　㎡
表層                  
②砂化ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13) t=4cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 4 0 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）        
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 5 8 号表
３.０ｍ＜ｂ

    1 , 4 0 3 　㎡
表層                  
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5     1 , 3 9 0 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 6 2 号表
３.０ｍ＜ｂ

    1 , 3 9 2 　㎡
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工（歩道）       

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路盤                  
ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ ( C - 2 0 )  t = 1 0 c m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       4 7 8 　m2
路盤工（歩道）             
上層路盤,C－20 φ20mm以下 施工 第 0 - 0 6 3 号表
t = 1 0 0 m m

      4 7 7 . 8 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

表層                   
⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       4 9 4 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
歩道 施工 第 0 - 0 6 6 号表
３.０ｍ＜ｂ

      4 9 4 . 1 　㎡
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工（取付道路）     

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
下層路盤                 
再生砕石(RC-40) t=20cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       6 9 9 　m2
路盤工（車道）             
下層路盤,RC－40 施工 第 0 - 0 6 9 号表
t = 2 0 0 m m

      6 9 8 . 6 　㎡
上層路盤                
粒調砕石(M-40) t=12cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       6 9 3 　m2
路盤工（車道）             
上層路盤,M－40 施工 第 0 - 0 7 0 号表
t = 1 2 0 m m

      6 9 2 . 9 　㎡
表層                  
②砂化ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13) t=4cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       6 8 1 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 5 8 号表
３.０ｍ＜ｂ

      6 8 0 . 5 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

表層                   
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13F) t=3cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       6 6 8 　m2
アスファルト舗装工（機械）       
車道及び路肩 施工 第 0 - 0 6 2 号表
３.０ｍ＜ｂ

      6 6 8 . 3 　㎡
排水構造物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
側溝工                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
L型側溝                
L S 3 - M - T 1 8 0

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 8 5 　m
歩車道境界ブロック           
片面歩車道180/210×300×2000(C) 施工 第 0 - 0 7 1 号表
1000mm超2000㎜以下150以上550㎏未満

      2 8 4 . 6 　ｍ
目地板設置               
瀝青質目地板 施工 第 0 - 0 7 3 号表
ｔ＝１０

        2 . 8 　㎡
小型構造物人力打設           
② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 3 8 号表
特殊養生（練炭）

       2 5 . 6 　ｍ3
均し基礎コンクリート型枠        

施工 第 0 - 0 7 4 号表

       5 6 . 9 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

防護柵工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
路側防護柵工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 4 7 　m
防護柵設置工(ガードレール設置工)     
土中建込 施工 第 0 - 0 7 5 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ-４Ｅ

      1 8 9 . 0 　ｍ
防護柵設置工(ガードレール設置工)    
コンクリート建込 施工 第 0 - 0 7 6 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ-２Ｂ

       5 8 . 0 　ｍ
防止柵工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
転落(横断)防止柵           
H = 1 1 0 0

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 1 7 　m
防護柵（横断・転落防止柵）設置工    
プレキャストコンクリートブロック建込 施工 第 0 - 0 7 7 号表
ビーム式・パネル式

      1 1 7 . 0 　ｍ
標識工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式



本工事費内訳表
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 7 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

大型標識工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
標識基礎                
D H K - K F 2 - 2 F

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　基
標識基礎設置（片持式・門型式）     
片持式の基礎 施工 第 0 - 0 7 8 号表
柱1基当り 4.0ｍ3以上6.0ｍ3未満

        4 . 8 　ｍ3
アンカーボルト材料費           

施工 第 0 - 0 7 9 号表

       7 1 . 0 　㎏
片持標識柱               
D H P - K F 2 - ( 3 )

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　基
標識柱設置（片持式）          
４００㎏以上／基 施工 第 0 - 0 8 0 号表
柱材料費の計上 有

        1 　基
標識板                 
縦2.0m×横3.5m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　枚
標識板設置（案内標識[路線番号除く]）  
1枚当りの面積 2.0㎡以上 施工 第 0 - 0 8 1 号表
カプセルプリズム・カプセルレンズ

        7 . 0 　㎡
区画線工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式



本工事費内訳表
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 8 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

区画線工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
溶融式区画線              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       9 2 0 　m
区画線設置               
溶融式・手動 施工 第 0 - 0 8 2 号表
実線・ゼブラ１５㎝

      9 1 0 　ｍ
区画線設置                
溶融式・手動 施工 第 0 - 0 8 3 号表
実線・ゼブラ４５㎝

        6 　ｍ
ﾍ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ式区画線           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 3 0 　m
区画線設置               
溶剤型ペイント式 施工 第 0 - 0 8 4 号表
溶剤型破線 常温式１５㎝

      2 2 8 　ｍ
道路付属施設工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
道路付属物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
視線誘導標               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　本



本工事費内訳表
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 9 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

道路付属物設置工（視線誘導標設置）    
土中建込 施工 第 0 - 0 8 5 号表
手間＋材料費

        7 　本
道路付属物設置工（視線誘導標設置）   
コンクリート建込（穿孔含まない） 施工 第 0 - 0 8 6 号表
手間＋材料費

       1 3 　本
直接工事費計

      
共通仮設                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
共通仮設費               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
安全費                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導員               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　人日
交通誘導員B               
 

       1 0 　人
共通仮設費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2 1 　式



本工事費内訳表
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 0 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

純工事費 

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等 

1 　式
工事価格

消費税等相当額

1 　式
請負工事設計額



施工 第 0 - 0 0 1 号 バックホウ掘削積込（積込） クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）,地山
W B 2 1 0 0 2 0 単価表 レキ質土・砂・砂質土・粘性土,障害無し 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 0 2号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値）         0 . 3 3 　日

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土

Ｄ＝ Ｅ＝
障害無し 排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 0 2 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第2次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 0 8 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         1 . 4 6 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第2次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 0 3 号 ブルドーザ敷均し 路体･築堤
W B 2 1 0 5 1 0 単価表 ブルドーザ　普通１５ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 0 4号表
ブルドーザ［普通］15ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 4 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 2 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
路体･築堤 ブルドーザ　普通１５ｔ級 標準

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 0 4 号 ブルドーザ運転　機－１８ ブルドーザ［普通］15ｔ級
W K 1 8 0 1 1 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 1 3 . 0 0 　L  
0 3

ブルドーザ
普通・排出ガス対策型（第１次基準値）  
１５ｔ級（１３～１６ｔ）         1 . 5 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ブルドーザ［普通］15ｔ級 排出ガス対策型（第１次基準値） 岩石割増　無

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 0 5 号 タイヤローラ締固め 路体･築堤
W B 2 1 0 5 2 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
タイヤローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 0 6号表
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)  

        0 . 0 8 　日
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
路体･築堤 標準



施工 第 0 - 0 0 6 号 タイヤローラ運転(機－２８) 質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
W K 2 8 0 1 1 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 8 . 0 0 　L  
0 3

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
8～20t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 3 6 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 0 7 号 ブルドーザ敷均し 路体･築堤
W B 2 1 0 5 1 0 単価表 ブルドーザ　普通３ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 0 8号表
ブルドーザ［普通］3ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 7 7 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 3 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｄ＝
路体･築堤 ブルドーザ　普通３ｔ級 岩石割増　無

Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 0 8 号 ブルドーザ運転　機－１８ ブルドーザ［普通］3ｔ級
W K 1 8 0 1 1 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 9 . 0 0 　L  
0 3

ブルドーザ
普通・排出ガス対策型（第１次基準値）  
３ｔ級（３～４ｔ）         1 . 5 6 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ブルドーザ［普通］3ｔ級 排出ガス対策型（第１次基準値） 岩石割増　無

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 0 9 号 振動ローラ締固め 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等
W B 2 1 0 5 4 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 1 0号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 8 3 　日

0 3
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ 路体･築堤等 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 0 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 6 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 1 号 ブルドーザ敷均し 路床
W B 2 1 0 5 1 0 単価表 ブルドーザ　普通１５ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 0 4号表
ブルドーザ［普通］15ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 9 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 3 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
路床 ブルドーザ　普通１５ｔ級 標準

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 2 号 タイヤローラ締固め 路床
W B 2 1 0 5 2 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
タイヤローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 0 6号表
質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)  

        0 . 1 7 　日
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
路床 標準



施工 第 0 - 0 1 3 号 ブルドーザ敷均し締固め 路床
W B 2 1 0 5 3 0 単価表 ブルドーザ 普通１５ｔ級 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ブルドーザ運転　機－１８ 施工 第 0 - 0 1 4号表
ブルドーザ［普通］15ｔ級  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 4 2 　日

0 2
普通作業員
  

        0 . 3 0 　人  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
路床 ブルドーザ 普通１５ｔ級 標準

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 1 4 号 ブルドーザ運転　機－１８ ブルドーザ［普通］15ｔ級
W K 1 8 0 1 1 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 1 2 . 0 0 　L  
0 3

ブルドーザ
普通・排出ガス対策型（第１次基準値）  
１５ｔ級（１３～１６ｔ）         1 . 5 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ブルドーザ［普通］15ｔ級 排出ガス対策型（第１次基準値） 岩石割増　無

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 1 5 号 機械による切土整形 レキ質土，砂及び砂質土，粘性土
W B 2 2 0 0 5 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 6 0 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 4 0 　人  
0 3

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 1 6号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第２次基準値         4 . 0 0 　ｈ  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝
レキ質土，砂及び砂質土，粘性土 排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 1 6 号 バックホウ運転(機－１) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 0 1 0 1 5 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第２次基準値 1 ｈ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         1 . 0 0 　ｈ  

0 2
運転手(特殊)
  

        0 . 1 7 　人  
0 3

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 8 . 0 0 　L  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｈ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第２次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無 供用日当り運転時間（標準：０）



施工 第 0 - 0 1 7 号 機械による削取り整形
W B 2 2 0 0 2 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 2 0 　人  
0 2

普通作業員
  

        0 . 6 0 　人  
0 3

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 1 6号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第２次基準値         2 . 6 0 　ｈ  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝
排出ガス対策型（第２次基準値）



施工 第 0 - 0 1 8 号 人工張芝工 人工芝　張芝
W B 2 2 0 9 1 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 6 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 6 0 　人  
0 3

人工芝
張芝  

      1 0 0 . 0 0 　m2  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝
人工芝　張芝



施工 第 0 - 0 1 9 号 重力式擁壁 １ｍを越え２ｍ未満
W B 2 2 6 3 2 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          3 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 2 0 　人  
0 3

普通作業員
  

        5 . 3 0 　人  
0 4

型わく工
  

        2 . 9 0 　人  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 4 0 　m3  
0 7

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 4 0 　m3  
0 9

コンクリートポンプ車運転（機－２０） 施工 第 0 - 0 2 0号表
ブーム式９０～１１０ｍ3／ｈ  

        0 . 1 2 　日  
1 1

養生工 施工 第 0 - 0 2 1号表
無筋構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

1 3
雑工種（基礎砕石）

 
       1 1 . 2 0 　％  



施工 第 0 - 0 1 9 号 重力式擁壁 １ｍを越え２ｍ未満
W B 2 2 6 3 2 0 単価表 ② 18-8-40 W/C≦60% 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4
雑工種（均しコンクリート）

 
       1 4 . 8 0 　％  

1 8
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 6 . 8 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
１ｍを越え２ｍ未満 ② 18-8-40 W/C≦60% 基礎砕石　有

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
均しコンクリート　有 目地材　無 水抜きパイプ　無

Ｇ＝ Ｈ＝ Ｉ＝
吸出防止材（点在）　無 一般足場　保温養生等特別な養生 特殊養生（練炭）

Ｊ＝ Ｋ＝ Ｍ＝
生コンクリート夜間割増　無 圧送管組立撤去　無 冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 2 0 号 コンクリートポンプ車運転（機－２０） ブーム式９０～１１０ｍ3／ｈ
W K 2 0 0 0 6 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       7 7 . 0 0 　L  
0 3

コンクリートポンプ車
ブーム式  
圧送能力９０～１１０ｍ3／ｈ         1 . 0 2 供用日  

0 5
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ブーム式９０～１１０ｍ3／ｈ ;運転労務数量（人／日）＜指定事項＞ ;燃料消費量（Ｌ／日）＜指定事項＞

Ｄ＝ Ｅ＝
;機械損料数量（供用日）＜指定事項＞ 圧送管延長（３０ｍを超えた分）（ｍ）



施工 第 0 - 0 2 1 号 養生工 無筋構造物
W B 2 4 0 0 4 A 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
(冬期割増対象外)  

        0 . 8 8 　人  
0 3

諸雑費（率＋丸め）
 

       2 5 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
無筋構造物 特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 2 2 号 プレキャスト擁壁 １．０ｍを超え２．０ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 2 6 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        0 . 2 6 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 7 9 　人  
0 4

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 1 5 0 0  

        5 . 0 0 　個  
0 6

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        0 . 2 6 　日
0 7

雑工種（基礎砕石）
 

       5 3 . 0 0 　％  
0 8

雑工種（均しコンクリート）
 

       8 4 . 0 0 　％  
0 9

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 8 . 0 0 　％  

合計            1 0 　ｍ



施工 第 0 - 0 2 2 号 プレキャスト擁壁 １．０ｍを超え２．０ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
１．０ｍを超え２．０ｍ以下 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 均しコンクリートの特殊養生　有

Ｄ＝ Ｅ＝
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0) 排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 2 3 号 プレキャスト擁壁 ２．０ｍを超え３．５ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 3 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        0 . 3 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 4

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 3 0 0 0  

        5 . 0 0 　個  
0 6

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        0 . 3 3 　日
0 7

雑工種（基礎砕石）
 

       6 0 . 0 0 　％  
0 8

雑工種（均しコンクリート）
 

       9 5 . 0 0 　％  
0 9

諸雑費（率＋丸め）
 

       2 0 . 0 0 　％  

合計            1 0 　ｍ



施工 第 0 - 0 2 3 号 プレキャスト擁壁 ２．０ｍを超え３．５ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
２．０ｍを超え３．５ｍ以下 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 均しコンクリートの特殊養生　有

Ｄ＝ Ｅ＝
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0) 排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 2 4 号 プレキャスト擁壁 ３．５ｍを超え５．０ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 4 2 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        0 . 4 2 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 2 5 　人  
0 4

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 4 0 0 0  

        5 . 0 0 　個  
0 6

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        0 . 4 2 　日
0 7

雑工種（基礎砕石）
 

       6 6 . 0 0 　％  
0 8

雑工種（均しコンクリート）
 

      1 0 5 . 0 0 　％  
0 9

諸雑費（率＋丸め）
 

       2 1 . 0 0 　％  

合計            1 0 　ｍ



施工 第 0 - 0 2 4 号 プレキャスト擁壁 ３．５ｍを超え５．０ｍ以下
W B 2 2 2 1 1 0 単価表 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
３．５ｍを超え５．０ｍ以下 基礎砕石・均しコンクリート両方を計上 均しコンクリートの特殊養生　有

Ｄ＝ Ｅ＝
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0) 排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 2 5 号 バックホウ床掘 クローラ型山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3）
W B 2 1 0 0 3 0 単価表 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          4 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 2 6号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 6 7 　日

0 3
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3） レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし（補助労務なし）

Ｄ＝ Ｅ＝
障害無し 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 2 6 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       5 7 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         1 . 3 8 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第1次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 2 7 号 埋戻工D
W B 2 1 0 4 4 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        4 . 0 0 　人  
0 2

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 2 8号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)  
無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値)         6 . 0 0 　ｈ  

0 3
タンパ締固め 施工 第 0 - 0 2 9号表

 
      1 0 0 . 0 0 ｍ3  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） バックホウ供用日当り運転時間(標準:0)



施工 第 0 - 0 2 8 号 バックホウ運転(機－１) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)
W K 0 1 0 1 6 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値) 1 ｈ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         1 . 0 0 　ｈ  

0 2
運転手(特殊)
  

        0 . 1 6 　人  
0 3

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 0 0 　L  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｈ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3) 無・低騒音 排出ガス対策型(第1次基準値)

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 供用日当り運転時間（標準:0）



施工 第 0 - 0 2 9 号 タンパ締固め
W B 2 1 0 4 5 0 単価表 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        3 . 0 0 　人  
0 2

タンパ運転(機－３１) 施工 第 0 - 0 3 0号表
６０～８０㎏  

        3 . 0 0 　日  
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3



施工 第 0 - 0 3 0 号 タンパ運転(機－３１) ６０～８０㎏
W K 3 1 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        4 . 5 0 　L  
0 3

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80㎏  

        1 . 3 8 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
６０～８０㎏

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 3 1 号 Ｕ型側溝 据付
W B 8 1 2 8 1 0 単価表 道路用鉄筋Co側溝 3種 400A 400×400 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
U型側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  

       1 0 . 0 0 　m
0 3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 400A
400×400×2000mm JISA5372  

        4 . 9 9 　本  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 7 2 　m3  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 長さによる補正 無 道路用鉄筋Co側溝 3種 400A 400×400

Ｅ＝ Ｆ＝ Ｇ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無

Ｈ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
施工箇所における補正 無 基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）

Ｋ＝
基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）



施工 第 0 - 0 3 2 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
自由勾配側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  

       1 0 . 0 0 　m
0 2

自由勾配側溝
縦断用 B400-H1000  

        5 . 0 0 　個  
0 3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

        0 . 7 4 　m3  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

        0 . 7 4 　m3  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 8 4 　m3  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
L=2000 質量1000kg/個以下 ② 18-8-40 W/C≦60% 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量(ｍ3/10ｍ)

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無



施工 第 0 - 0 3 2 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｇ＝ Ｈ＝ Ｉ＝
基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）

Ｊ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 3 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
自由勾配側溝 [手間のみ]
L=2000mm 1000kg/個以下  

       1 0 . 0 0 　m
0 2

自由勾配側溝
横断用 B400-H400  

        5 . 0 0 　個  
0 3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

        0 . 7 4 　m3  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

        0 . 7 4 　m3  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 7 2 　m3  

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
L=2000 質量1000kg/個以下 ② 18-8-40 W/C≦60% 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量(ｍ3/10ｍ)

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
施工規模 ５０ｍ以上 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無



施工 第 0 - 0 3 3 号 自由勾配側溝 L=2000 質量1000kg/個以下
W B 8 1 2 8 2 0 単価表 施工規模 ５０ｍ以上 1 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          5 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｇ＝ Ｈ＝ Ｉ＝
基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）

Ｊ＝
冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 4 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 道路用鉄筋Co側溝 3種 400 51.2×11×50 1 枚 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  

        1 . 0 0 　枚
0 3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種ふた 400
512×110×500mm JISA5372  

        1 . 0 0 　枚  

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｄ＝
据付 道路用鉄筋Co側溝 3種 400 51.2×11×50 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 3 5 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 蓋版（各種） 1 枚 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  

        1 . 0 0 　枚
0 3

自由勾配側溝用ふた
車道用400用 500×500  

        1 . 0 0 　枚  

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 蓋版（各種） 質量 40を超え170㎏/枚以下

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 3 6 号 基礎砕石工 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）
W B 2 2 1 1 1 0 単価表 厚さ0.15ｍ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 9 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 7 1 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 8 7 　人  
0 4

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

       1 8 . 0 0 　m3  
0 5

バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 3 7号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 6 5 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        0 . 7 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
砕石の厚さ（ｍ） 再生砕石 最大粒径40mm（規格外） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 3 7 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        0 . 5 8 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       4 1 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)         0 . 7 9 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第1次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 3 8 号 小型構造物人力打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 4 0 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 9 1 　人  
0 2

特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

普通作業員
  

        2 . 6 5 　人  
0 4

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 5

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31  

       1 0 . 6 0 　m3  
0 7

養生工 施工 第 0 - 0 3 9号表
小型構造物  
特殊養生（練炭）        1 0 . 0 0 ｍ3  

0 8
諸雑費（率＋丸め）

 
        4 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3



施工 第 0 - 0 3 8 号 小型構造物人力打設 ② 18-8-40 W/C≦60%
W B 2 4 0 0 4 0 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
② 18-8-40 W/C≦60% 特殊養生（練炭） 小運搬作業　無

Ｄ＝ Ｅ＝
夜間割増　無 冬期割増額有(12/1～3/31)



施工 第 0 - 0 3 9 号 養生工 小型構造物
W B 2 4 0 0 4 A 単価表 特殊養生（練炭） 1 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
(冬期割増対象外)  

        1 . 5 6 　人  
0 3

諸雑費（率＋丸め）
 

       3 2 . 0 0 　％  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝
小型構造物 特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 4 0 号 型枠工（小型構造物）
W B 2 4 0 2 2 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        3 . 5 0 　人  
0 2

型わく工
  

       1 3 . 5 0 　人  
0 3

普通作業員
  

       1 1 . 1 0 　人  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 5 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 4 1 号 集水桝据付 据付
W B 2 2 2 8 0 0 単価表 ８０㎏を超え４００㎏以下 1 0 基 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 2 0 　人
0 2

特殊作業員
  

        0 . 1 0 　人
0 3

普通作業員
  

        0 . 1 0 　人
0 4

路面排水桝
400×400  

       1 0 . 0 0 　基  
0 5

バックホウ運転(機－１) 施工 第 0 - 0 4 2号表
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊  
無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値)         2 . 6 0 　ｈ

0 7
諸雑費（率＋丸め）

 
        2 . 0 0 　％  

合計            1 0 　基

単位当り 1 　基

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 ８０㎏を超え４００㎏以下 基礎砕石　無



施工 第 0 - 0 4 1 号 集水桝据付 据付
W B 2 2 2 8 0 0 単価表 ８０㎏を超え４００㎏以下 1 0 基 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          6 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型 ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間（標準:O）



施工 第 0 - 0 4 2 号 バックホウ運転(機－１) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊
W K 0 1 0 1 6 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型(第1次基準値) 1 ｈ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
バックホウ
ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策 第1次基準  
山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t         1 . 0 0 　ｈ  

0 2
運転手(特殊)
  

        0 . 1 6 　人  
0 3

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 0 0 　L  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｈ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊 無・低騒音 排出ガス対策型(第1次基準値)

Ｄ＝ Ｅ＝
岩石割増　無 供用日当り運転時間（標準:0）



施工 第 0 - 0 4 3 号 暗渠排水管敷設 据付
W B 2 2 2 7 7 0 単価表 直管 1 0 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 0 　人
0 2

普通作業員
  

        0 . 9 0 　人
0 3

硬質塩化ビニル管
V P 1 5 0  

      1 0 1 . 0 0 　ｍ  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 直管 ５０～１５０㎜



施工 第 0 - 0 4 4 号 蓋版 据付
W B 8 1 2 8 3 0 単価表 蓋版（各種） 1 枚 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
蓋版 [手間のみ]
40kgを越え170kg/枚以下  

        1 . 0 0 　枚
0 3

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-14 800×800用  

        1 . 0 0 　枚  

合計             1 　枚

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
据付 蓋版（各種） 質量 40を超え170㎏/枚以下

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 施工箇所における補正 無



施工 第 0 - 0 4 5 号 構造物とりこわし 鉄筋構造物
W B 8 1 1 8 1 0 単価表 機械施工 1 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
構造物とりこわし工 [手間のみ]
鉄筋構造物 機械施工  

        1 . 0 0 　m3

合計             1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
鉄筋構造物 機械施工 機械施工 １０ｍ3未満

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業補正 無 低騒音・低振動対策 不要



施工 第 0 - 0 4 6 号 ﾊﾞｯｸﾎｳによる直接掘削･積込 １０㎝以下
W B 4 3 0 3 3 0 単価表 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 2 　人  
0 2

普通作業員
  

        0 . 2 5 　人  
0 3

バックホウ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 4 7号表
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)  
無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値）         0 . 1 2 　日

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝
１０㎝以下 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 4 7 号 バックホウ運転(機－１８) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)
W K 1 8 0 1 0 0 単価表 無・低騒音,排出ガス対策型（第1次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       7 2 . 0 0 　L  
0 3

バックホウ
クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         1 . 6 2 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 無・低騒音 排出ガス対策型（第1次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
岩石割増　無

Ｇ＝



施工 第 0 - 0 4 8 号 舗装版切断 アスファルト舗装版
W B 4 3 0 5 1 0 単価表 厚 20㎝以下 1 0 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 4 5 　人
0 2

コンクリートカッタ運転　機－２３ 施工 第 0 - 0 4 9号表
油圧走行式　４５～５６㎝  
無･低騒音         0 . 4 5 　日

0 3
ブレード損耗費
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 56cm(22ｲﾝﾁ)  

        0 . 2 1 　枚  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       5 6 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｅ＝
アスファルト舗装版 厚 20㎝以下 無･低騒音



施工 第 0 - 0 4 9 号 コンクリートカッタ運転　機－２３ 油圧走行式　４５～５６㎝
W K 2 3 0 0 2 0 単価表 無･低騒音 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

       1 2 . 0 0 　L  
0 3

コンクリートカッタ
油圧・走行式・湿式  
切削深２０㎝級　ブレード径４５～５６㎝         1 . 0 0 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
油圧走行式　４５～５６㎝ 無･低騒音

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 5 0 号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t)運搬(Co殻) 鉄筋コンクリート
W B 2 2 4 2 7 0 単価表 ＤＩＤ区間　無 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ダンプトラック運転　機－２２ 施工 第 0 - 0 5 1号表
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ  
岩石割増 無し         5 . 2 1 　日  

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
鉄筋コンクリート ＤＩＤ区間　無 １５．５㎞以下

Ｅ＝
タイヤ損耗費　良好



施工 第 0 - 0 5 1 号 ダンプトラック運転　機－２２ 国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ 
W K 2 2 0 0 0 1 単価表 岩石割増 無し 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          7 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       7 6 . 0 0 　L  
0 3

ダンプトラック
普通・ディーゼル  
１０ｔ積         1 . 2 4 供用日  

0 4
ﾀｲﾔ損耗費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t(良好)  

        1 . 2 4 供用日  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ 岩石割増 無し タイヤ損耗費 良好

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝



施工 第 0 - 0 5 2 号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積運搬(直接掘削･積込) コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻
W B 4 3 0 3 5 0 単価表 ＤＩＤ区間 無,２２．０㎞以下 1 0 0 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ダンプトラック運転　機－２２ 施工 第 0 - 0 5 1号表
国産･普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  １０ｔ  
岩石割増 無し         8 . 1 9 　日  

0 2
諸雑費（丸め）

 
 

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 ＤＩＤ区間 無 ２２．０㎞以下

Ｄ＝
良好



施工 第 0 - 0 5 3 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 4 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 7 2 　人  
0 2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       5 3 . 3 4 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 2 7 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 2 7 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 2 7 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） RC－40 下層路盤



施工 第 0 - 0 5 3 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 4 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 4 号 モータグレーダ運転(機－１８) Ｗ＝３．１ｍ
W K 1 8 0 1 2 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       5 4 . 0 0 　L  
0 3

モータグレーダ
油圧式・排出ガス対策型（第１次基準値）  
ブレード幅３．１ｍ         1 . 4 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
Ｗ＝３．１ｍ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 5 号 ロードローラ運転(機－１８) マカダム １０～１２ｔ
W K 1 8 0 1 4 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 0 . 0 0 　L  
0 3

ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ         1 . 4 7 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
マカダム １０～１２ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 6 号 タイヤローラ運転(機－１８) ８～２０ｔ
W K 1 8 0 0 9 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 6 . 0 0 　L  
0 3

タイヤローラ
排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量８～２０ｔ         1 . 4 9 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
８～２０ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 5 7 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－25
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

粒度調整砕石
M - 2 5  

       1 2 . 7 0 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） M－25 上層路盤



施工 第 0 - 0 5 7 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－25
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 8 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 4 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 1 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 2 6 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
②再生密粒度(13) As=5.0～7.0%  

       1 0 . 0 6 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

      1 2 6 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 9号表
ホイール型２．４～６．０ｍ  

        0 . 0 4 　日  
0 7

ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 0号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

0 8
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 1号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 9 . 0 0 　％  



施工 第 0 - 0 5 8 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          8 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 ３.０ｍ＜ｂ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 プライムコート　ＰＫ－３（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
砂化ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度(13) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０） 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｋ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 5 9 号 アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) ホイール型２．４～６．０ｍ
W K 1 8 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       6 2 . 0 0 　L  
0 3

アスファルトフィニッシャ
ホイール型  
舗装幅２．４～６．０ｍ         1 . 7 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ホイール型２．４～６．０ｍ

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 0 号 ロードローラ運転(機－１８) マカダム １０～１２ｔ
W K 1 8 0 1 4 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 5 . 0 0 　L  
0 3

ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ         1 . 6 3 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
マカダム １０～１２ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 6 1 号 タイヤローラ運転(機－１８) ８～２０ｔ
W K 1 8 0 0 9 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       4 1 . 0 0 　L  
0 3

タイヤローラ
排出ガス対策型（第１次基準値）  
質量８～２０ｔ         1 . 7 8 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
８～２０ｔ 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｄ＝ Ｅ＝



施工 第 0 - 0 6 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 4 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 1 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 2 6 　人  
0 4

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑤再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%  

        7 . 5 4 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用  

       4 3 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 9号表
ホイール型２．４～６．０ｍ  

        0 . 0 4 　日  
0 7

ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 0号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

0 8
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 1号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 4 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 9 . 0 0 　％  



施工 第 0 - 0 6 2 号 アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 車道及び路肩 ３.０ｍ＜ｂ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 タックコート　ＰＫ－４（標準） 砂散布　無

Ｇ＝ Ｉ＝ Ｊ＝
砂化ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(13F) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０） 排出ガス対策型（第１次基準値）

Ｋ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 3 号 路盤工（歩道） 上層路盤,C－20 φ20mm以下
W B 4 1 0 0 4 0 単価表 t = 1 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        0 . 4 1 　人  
0 2

普通作業員
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ
C - 2 0  

       1 2 . 7 0 　m3  
0 4

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 4号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 3 7 　日  

0 5
小型バックホウ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 5号表
ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準  

        0 . 3 7 　日  
0 6

諸雑費（率＋丸め）
 

        3 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） C－20 φ20mm以下 上層路盤



施工 第 0 - 0 6 4 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 5 2 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 5 号 小型バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準
W K 2 8 0 0 4 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 2 . 0 0 　L  
0 3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.11m3[平積0.08m3]排ｶﾞｽ(2次基準)  

        1 . 8 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型山0.11m3(平0.08m3)排ｶﾞｽ第2基準

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 6 号 アスファルト舗装工（機械） 歩道
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 0 　人  
0 2

特殊作業員
  

        0 . 3 0 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 5 0 　人  
0 4

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5～9.5%  

        7 . 1 0 　t  
0 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

      1 2 6 . 0 0 　L  
0 6

アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 6 7号表
クローラ型２．４～４．５ｍ  

        0 . 1 0 　日  
0 9

振動ローラ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 6 8号表
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 1 0 　日  

1 1
諸雑費（率＋丸め）

 
       1 1 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡



施工 第 0 - 0 6 6 号 アスファルト舗装工（機械） 歩道
W B 4 1 0 2 4 0 単価表 ３.０ｍ＜ｂ 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          9 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
舗装厚（㎜）（１層当たりの仕上がり厚） 歩道 ３.０ｍ＜ｂ

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
瀝青材料散布　有 プライムコート　ＰＫ－３（標準） 砂散布　無

Ｈ＝ Ｉ＝
⑦ 再生細粒度(13F) 締固め後密度(ｔ／ｍ3)（標準：０）



施工 第 0 - 0 6 7 号 アスファルトフィニッシャ運転(機－１８) クローラ型２．４～４．５ｍ
W K 1 8 0 0 1 0 単価表 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       3 5 . 0 0 　L  
0 3

アスファルトフィニッシャ
クローラ型  
舗装幅２．４～４．５ｍ         1 . 7 5 供用日  

0 4
諸雑費（丸め）

 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
クローラ型２．４～４．５ｍ

Ｄ＝



施工 第 0 - 0 6 8 号 振動ローラ運転(機－２８) 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ
W K 2 8 0 0 0 1 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 5 . 0 0 　L  
0 3

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 5 0 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
搭乗式・コンバインド型３～４ｔ

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 6 9 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 2 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       2 5 . 4 0 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） RC－40 下層路盤



施工 第 0 - 0 6 9 号 路盤工（車道） 下層路盤,RC－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 2 0 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 0 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        0 . 2 4 　人  
0 2

粒度調整砕石
M - 4 0  

       1 5 . 2 4 　m3  
0 3

モータグレーダ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 4号表
Ｗ＝３．１ｍ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 4
ロードローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 5号表
マカダム １０～１２ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 5
タイヤローラ運転(機－１８) 施工 第 0 - 0 5 6号表
８～２０ｔ  
排出ガス対策型（第１次基準値）         0 . 0 9 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
全仕上り厚（㎜） M－40 上層路盤



施工 第 0 - 0 7 0 号 路盤工（車道） 上層路盤,M－40
W B 4 1 0 0 3 0 単価表 t = 1 2 0 m m 1 0 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値） 排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 1 号 歩車道境界ブロック 片面歩車道180/210×300×2000(C)
W B 4 2 2 5 1 0 単価表 1000mm超2000㎜以下150以上550㎏未満 1 0 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 . 4 3 　人  
0 2

ﾌﾞﾛｯｸ工
  

        1 . 4 3 　人  
0 3

普通作業員
  

        2 . 8 6 　人  
0 4

片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C
18/21×30×200cm  

       4 9 . 8 0 　個  
0 5

バックホウ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 7 2号表
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊  
排出ガス対策型（第１次基準値）         1 . 4 3 　日  

0 6
諸雑費（率＋丸め）

 
        9 . 0 0 　％  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｅ＝
片面歩車道180/210×300×2000(C) 排出ガス対策型



施工 第 0 - 0 7 2 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第１次基準値） 1 日 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       6 7 . 0 0 　L  
0 3

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.45m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 1 4 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能山0.45平0.35 2.9t吊

Ｄ＝ Ｅ＝
排出ガス対策型（第１次基準値）



施工 第 0 - 0 7 3 号 目地板設置 瀝青質目地板
W B 2 2 4 7 1 0 単価表 ｔ＝１０ 1 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 0 5 　人  
0 2

普通作業員
  

        0 . 2 9 　人  
0 3

目地板
瀝青質板 厚10mm  

       1 1 . 2 0 　m2  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝
瀝青質目地板 ｔ＝１０



施工 第 0 - 0 7 4 号 均し基礎コンクリート型枠
W B 2 4 0 2 4 0 単価表 1 0 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 0 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 1 0 　人  
0 2

型わく工
  

        1 . 0 0 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 4 0 　人  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 8 . 0 0 　％  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 7 5 号 防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込
W B 8 1 0 5 1 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ-４Ｅ 1 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ標準型)[材工共]
塗装品 土中建込 Gr-C-4E  

        1 . 0 0 　m

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ-４Ｅ 施工規模 １００ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
夜間作業の補正 無 時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無

Ｇ＝
加算無し



施工 第 0 - 0 7 6 号 防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込
W B 8 1 0 5 1 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ-２Ｂ 1 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ標準型)[材工共]
塗装品 Con建込 Gr-C-2B  

        1 . 0 0 　m

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｄ＝
コンクリート建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ-２Ｂ 夜間作業の補正 無

Ｅ＝ Ｆ＝ Ｇ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無 加算無し



施工 第 0 - 0 7 7 号 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込
W B 8 1 0 7 6 0 単価表 ビーム式・パネル式 1 0 0 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
横断･転落防止柵設置工 [手間のみ]
ﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m  

      1 0 0 . 0 0 　m
0 3

転落防止柵
H = 1 1 0 0  

      1 0 0 . 0 0 　ｍ  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 ３．０ｍ

Ｆ＝ Ｇ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無



施工 第 0 - 0 7 8 号 標識基礎設置（片持式・門型式） 片持式の基礎
W B 8 1 2 1 7 0 単価表 柱1基当り 4.0ｍ3以上6.0ｍ3未満 1 ｍ3 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識基礎設置 [材工共]
標識柱1基あたり 4.0m3以上 6.0m3未満  

        1 . 0 0 　m3

合計             1 ｍ3

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
片持式の基礎 柱1基当り 4.0ｍ3以上6.0ｍ3未満 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｄ＝ Ｅ＝
夜間作業の補正 無 地下構造物等の障害 無



施工 第 0 - 0 7 9 号 アンカーボルト材料費
W B 8 1 2 1 8 0 単価表 1 ㎏ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識設置工 加算額
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料の材料価格  

        1 . 0 0 　kg  

合計             1 　㎏



施工 第 0 - 0 8 0 号 標識柱設置（片持式） ４００㎏以上／基
W B 8 1 2 1 2 0 単価表 柱材料費の計上 有 1 基 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識柱設置 [手間のみ]
片持式 1基当たり 400kg以上1100未満  

        1 . 0 0 　基
0 2

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ
亜鉛めっき F･逆L･T型 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付  

        0 . 5 5 　t 間 5  

合計             1 　基

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
４００㎏以上／基 柱材料費の計上 有 柱１基当たり質量（㎏）

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
施工規模加算 １基 時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無



施工 第 0 - 0 8 1 号 標識板設置（案内標識[路線番号除く]） 1枚当りの面積 2.0㎡以上
W B 8 1 2 1 4 0 単価表 カプセルプリズム・カプセルレンズ 1 ㎡ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
道路標識板設置 案内標識 [材工共]
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 1枚当たり2㎡以上  

        1 . 0 0 　m2

合計             1 　㎡

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
1枚当りの面積 2.0㎡以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ 時間的制約を受ける場合の補正 無

Ｄ＝ Ｅ＝
夜間作業の補正 無 標識板の裏面塗装 無



施工 第 0 - 0 8 2 号 区画線設置 溶融式・手動
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 実線・ゼブラ１５㎝ 1 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 溶融式(手動) [材工共]
[供用区間] 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm  

        1 . 0 0 　m

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶融式・手動 実線・ゼブラ１５㎝ 施工規模加算 500ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 塗布厚１．０㎜の場合の補正 有

Ｇ＝ Ｈ＝
排水性舗装に施工する場合の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 3 号 区画線設置 溶融式・手動
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 実線・ゼブラ４５㎝ 1 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 溶融式(手動) [材工共]
[供用区間] 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm  

        1 . 0 0 　m

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶融式・手動 実線・ゼブラ４５㎝ 施工規模加算 500ｍ以上

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 塗布厚１．０㎜の場合の補正 有

Ｇ＝ Ｈ＝
排水性舗装に施工する場合の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 4 号 区画線設置 溶剤型ペイント式
W B 8 1 0 2 1 0 単価表 溶剤型破線 常温式１５㎝ 1 ｍ 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(自走) [材工共]
[供用区間] 溶剤型 破線 常温式 15cm  

        1 . 0 0 　m

合計             1 　ｍ

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
溶剤型ペイント式 溶剤型破線 常温式１５㎝ 施工規模加算 500ｍ未満

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｈ＝
時間的制約を受ける場合の補正 無 夜間作業の補正 無 未供用区間の場合の補正 有



施工 第 0 - 0 8 5 号 道路付属物設置工（視線誘導標設置） 土中建込
W B 8 1 2 3 1 0 単価表 手間＋材料費 1 本 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
視線誘導標設置 土中建込[材工共]
両面反射 φ100以下 支柱φ34  

        1 . 0 0 　本

合計             1 　本

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
土中建込 手間＋材料費 両面

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 施工規模 ３０本未満

Ｇ＝ Ｈ＝
夜間作業の補正 無 時間制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 8 6 号 道路付属物設置工（視線誘導標設置） コンクリート建込（穿孔含まない）
W B 8 1 2 3 1 0 単価表 手間＋材料費 1 本 当り

2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
視線誘導標設置 Co建込(穿孔無)[材工共]
両面反射 φ100以下 支柱φ34  

        1 . 0 0 　本

合計             1 　本

Ａ＝ Ｂ＝ Ｃ＝
コンクリート建込（穿孔含まない） 手間＋材料費 両面

Ｄ＝ Ｅ＝ Ｆ＝
反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 施工規模 ３０本未満

Ｇ＝ Ｈ＝
夜間作業の補正 無 時間制約を受ける場合の補正 無



登　録　単　価　表
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 2 2 頁

単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 9 1 0 0 0 再資源化施設受入費
鉄筋Co殻 　ｔ          1 , 2 0 0    

X 9 2 0 0 0 再資源化施設受入費
As殻 　ｔ            3 0 0    

X 1 3 0 9 1 0 0 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 1 5 0 0 　個         2 3 , 7 0 0    

X 1 3 0 9 1 3 0 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 3 0 0 0 　個         7 9 , 8 0 0    

X 1 3 0 9 1 4 0 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
H = 4 0 0 0 　個        1 7 2 , 0 0 0    

X 1 0 0 1 1 0 0 自由勾配側溝
縦断用 B400-H1000 　個         1 8 , 6 0 0    

X 1 0 0 1 1 4 0 自由勾配側溝
横断用 B400-H400 　個         3 2 , 8 0 0    

X 1 0 0 1 2 0 0 自由勾配側溝用ふた
車道用400用 500×500 　枚          1 , 4 7 0    

X 1 0 0 3 1 0 0 路面排水桝
400×400 　個         2 4 , 9 0 0    

X 1 3 0 1 1 0 0 硬質塩化ビニル管
V P 1 5 0 　ｍ          1 , 7 8 0    

X 1 0 0 1 2 8 0 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-14 800×800用 　枚         3 2 , 5 0 0    



　　　 　　　　　　　　　
2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          1 2 3 頁

単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 1 0 0 7 2 0 0 転落防止柵
H = 1 1 0 0 　ｍ          4 , 8 0 0    



2 4 - 0 0 2 - 0 0 0 4          124 頁

積　算　情　報

単　　価　　地　　区 三戸町                  適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 舗装工事 適　用　世　代 平成23年10月1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 平成23年10月1日

施工地域・工事場所区分 地方部、交通等の影響なし 歩掛適用年月日 平成23年10月1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 平成23年10月1日

施工時期等補正率 0.91％ 諸経費適用年月日 平成23年10月1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 76％（0.91％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を越え　４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

一時中止日数   0日

海上輸送補正値 0.00％

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 整備企画課


