

# 舗装補修関連資材一覧表

## 1. 調査結果表

令和5年4月1日以降適用

摘要	荷渡し場所：青森県内 現場引渡 事業名：舗装補修工事 箇所名：青森県内
----	---

No	品名	規格	週休2日 補正	単位	価格（円）	備考
1	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	1,890	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		1,890	
			4週7休		1,910	
			4週8休		1,930	
2	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	2,300	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		2,310	
			4週7休		2,340	
			4週8休		2,360	
3	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,480	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		2,490	
			4週7休		2,500	
			4週8休		2,520	
4	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	2,890	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		2,910	
			4週7休		2,930	
			4週8休		2,960	
5	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	4,070	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		4,080	
			4週7休		4,090	
			4週8休		4,110	
6	クラック抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	4,480	日当り施工量： 200m/日
			4週6休		4,500	
			4週7休		4,520	
			4週8休		4,550	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチーライザ <sup>®</sup> 処理幅2.0m、処 理深0.3m以下	補正無	m2	519	日当り施工量： 1000m2/日
			4週6休		521	
			4週7休		524	
			4週8休		528	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチーライザ <sup>®</sup> 処理幅2.0m、処 理深0.3mを超え0.4m以下	補正無	m2	673	日当り施工量： 790m2/日
			4週6休		675	
			4週7休		680	
			4週8休		684	