

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理 工事

工事概要書

青 森 県

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

道路維持補修工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 0.49% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 41% (0.49%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | あり | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | レベル6 積算要素 | 単位 | 当初数量 | | 第1回変更数量 | | 摘要 |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----|-------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | | 設計数量 | 積算数量 | 設計数量 | 出来高数量 | |
| 道路維持補修工 | | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | 巡視・巡回工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 道路巡回工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 緊急巡回 | | | 回 | 70 | 70 | | | |
| | | | | パトロール(むつR279他) | ライトバン1500cc、L=56.0km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(むつR338他) | ライトバン1500cc、L=46.4km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(東通) | ライトバン1500cc、L=89.6km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(川内、脇野沢) | ライトバン1500cc、L=94.4km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(大畑) | ライトバン1500cc、L=60.1km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(大間、風間浦) | ライトバン1500cc、L=31.1km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | | パトロール(佐井) | ライトバン1500cc、L=64.9km | 回 | 10 | 10 | | | |
| | | | 休日巡回 | | | 回 | 35 | 35 | | | |
| | | | | 休日パトロール(むつR279他) | ライトバン1500cc、L=56.0km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(むつR338他) | ライトバン1500cc、L=46.4km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(東通) | ライトバン1500cc、L=89.6km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(川内、脇野沢) | ライトバン1500cc、L=94.4km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(大畑) | ライトバン1500cc、L=60.1km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(大間、風間浦) | ライトバン1500cc、L=31.1km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 休日パトロール(佐井) | ライトバン1500cc、L=64.9km | 回 | 5 | 5 | | | |
| | | | 定期巡回 | | | 回 | 105 | 105 | | | |
| | | | | パトロール(むつR279他) | ライトバン1500cc、L=56.0km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(むつR338他) | ライトバン1500cc、L=46.4km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(東通) | ライトバン1500cc、L=89.6km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(川内、脇野沢) | ライトバン1500cc、L=94.4km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(大畑) | ライトバン1500cc、L=60.1km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(大間、風間浦) | ライトバン1500cc、L=31.1km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | | | | パトロール(佐井) | ライトバン1500cc、L=64.9km | 回 | 15 | 15 | | | |
| | 道路施設維持修繕工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 路側防護柵工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | ガードレール撤去 | 土中建込、耐雪型Gr-C2-3E | | m | 70.00 | 70.0 | | | |
| | | | ガードレール設置 | 土中建込、耐雪型Gr-C2-3E | | m | 70.00 | 70.0 | | | |
| | | | レール撤去 | 路側用、A・B・C種 | | m | 35.00 | 35.0 | | | |
| | | | レール設置 | 路側用、A・B・C種 | | m | 35.00 | 35.0 | | | |
| | | 側溝工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 側溝取替 | | | m | 30.00 | 30 | | | |
| | | | | 再利用撤去 | L=2000 1000kg/個以下 | m | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | 据付 | ベンチリユーム 1種 300 | m | 10.00 | 10.0 | | | |
| | | | | 据付 | ベンチリユーム 1種 450 | m | 10.00 | 10.0 | | | |
| | | | | 据付 | U型側溝 US1-B-B450 | m | 10.00 | 10.0 | | | |
| | | | 側溝蓋取替 | | | 枚 | 100 | 100 | | | |
| | | | | 再利用撤去 | Co蓋版・グレーチング 40kgを越え170kg/枚以下 | 枚 | 100 | 100 | | | |
| | | | | 据付 | FC3-B300 412×95×500mm | 枚 | 20 | 20 | | | |
| | | | | 据付 | FC3-B400 512×110×500mm | 枚 | 20 | 20 | | | |
| | | | | 据付 | FC1-B-B360 490×100×500mm | 枚 | 20 | 20 | | | |
| | | | | 据付 | FC1-B-B450 600×120×500mm | 枚 | 20 | 20 | | | |

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | レベル6 積算要素 | 単位 | 当初数量 | | 第1回変更数量 | | 摘要 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|----|
| | | | | | | | 設計数量 | 積算数量 | 設計数量 | 出来高数量 | |
| | | | | 据付 | グレーチング蓋 自由勾配 縦断用 400 T-25 995mm | 枚 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 据付 | グレーチング蓋 流雪溝(車道)400用 | 枚 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 据付 | グレーチング蓋 流雪溝(車道)600用 | 枚 | 5 | 5 | | | |
| | | 視線誘導標工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 視線誘導標工 | | | 本 | 100 | 100 | | | |
| | | | | 撤去 | 土中建込用 | 本 | 100 | 100 | | | |
| | | | | 設置 | 土中建込用(スノーポール併用型) | 本 | 100 | 100 | | | |
| | | 車線分離標工 | | | | 本 | 50 | 50 | | | |
| | | | | 設置(手間のみ) | 脱着式(穿孔式・3本脚) | 本 | 30 | 30 | | | |
| | | | | 設置 | 脱着式(穿孔式・3本脚) | 本 | 20 | 20 | | | |
| | | 標識工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 路側式標識板取替 | | | 枚 | 20 | 20 | | | |
| | | | | 警戒標識板 | 取替 | 枚 | 20 | 20 | | | |
| | | カーブミラー工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | カーブミラー取替 | | | 面 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 撤去 | | 面 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 交換 | φ800 ステンレス製 | 面 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 交換 | φ1000 ステンレス製 | 面 | 5 | 5 | | | |
| | 雑工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | バリケード工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | バリケード設置撤去 | | | 個 | 140 | 140 | | | |
| | | | | 設置 | | 個 | 140 | 140 | | | |
| | | | | 撤去 | | 個 | 140 | 140 | | | |
| | | 看板設置撤去 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 看板設置撤去 | | | 枚 | 70 | 70 | | | |
| | | | | 設置 | | 枚 | 70 | 70 | | | |
| | | | | 撤去 | | 枚 | 70 | 70 | | | |
| | | 土のう積工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 土のう積工 | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | 土のう | 製作、積立 | 袋 | 200 | 200 | | | |
| | | | | 植生土のう | 製作、積立 | 袋 | 100 | 100 | | | |
| | | | | 大型土のう積工 | 大型土のう製作、据付(流用土) | 袋 | 500 | 500 | | | |
| | | 各種雑作業 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | 各種雑作業 | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | 普通作業員 | | 人 | 700.00 | 700.00 | | | |
| | | | | 軽作業員 | | 人 | 70.00 | 70.00 | | | |
| | | | | トラック(クレーン装置付)運転 | 4t積2.9t吊 | 日 | 50.00 | 50.0 | | | |
| | | | | トラック(クレーン装置付)運転 | 8t積2.9t吊 | 日 | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | 小型バックホウ運転 機-18 | 平積0.1m3 | 日 | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | バックホウ運転 機-18 | 平積0.2m3 | 日 | 50.00 | 50.0 | | | |
| | | | | バックホウ運転 機-18 | 平積0.35m3 | 日 | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | バックホウ運転 機-18 | 平積0.4m3 | 日 | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | バックホウ運転 機-18 | 平積0.7m3 | 日 | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ダンプトラック運転 機-22 | 2t | 日 | 90.00 | 90.0 | | | |
| | | | | ダンプトラック運転 機-22 | 4t | 日 | 90.00 | 90.0 | | | |

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

舗装維持補修工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 0.49% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 41% (0.49%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | なし | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | レベル6 積算要素 | 単位 | 当初数量 | | 第1回変更数量 | | 摘要 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|---------|-------|----|
| | | | | | | | 設計数量 | 積算数量 | 設計数量 | 出来高数量 | |
| 舗装維持補修工 | 舗装工 | 加熱合材補修工 | 加熱合材補修工 | ②再生密粒度(13) 日施工量5t以上20t未満 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ②再生密粒度(13) 日施工量2t以上5t未満 | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ②再生密粒度(13) 日施工量1t以上2t未満 | | t | 40.00 | 40.0 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | ②再生密粒度(13) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑤再生密粒度(13F) 日施工量5t以上20t未満 | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑤再生密粒度(13F) 日施工量2t以上5t未満 | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑤再生密粒度(13F) 日施工量1t以上2t未満 | | t | 40.00 | 40.0 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | ⑤再生密粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑦再生細粒度(13F) 日施工量5t以上20t未満 | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑦再生細粒度(13F) 日施工量2t以上5t未満 | | t | 30.00 | 30.0 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 15.00 | 15.00 | | | |
| | | | | 加熱合材補修工 ⑦再生細粒度(13F) 日施工量1t以上2t未満 | | t | 40.00 | 40.0 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市(脇野沢を除く)、東通村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | ⑦再生細粒度(13F) (むつ市脇野沢、大間町、風間浦村、佐井村) | | t | 20.00 | 20.00 | | | |
| | | | | 常温合材補修工 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | 常温合材補修工 | 常温合材(支給品) | t | 12.00 | 12.00 | | | |
| | | | | 路盤工 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | 不陸整正 | 補足材有(RC-40) (平均)t=3cm | (平均)t=3cm | m2 | 1000.00 | 1000 | | |
| | | | | 路肩整正 | 人力による土はね | L=2.0km以下 | m2 | 540.00 | 540 | | |
| | | | | 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | 交通誘導警備員 | | | 人 | 70 | 70 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員A | | 人 | 35 | 35 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員B | | 人 | 35 | 35 | | |

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

道路清掃(側溝含む)工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 0.49% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 41% (0.49%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | なし | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

除草工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 0.00% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 0% (0.00%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | なし | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

防雪柵管理工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 0.49% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 41% (0.49%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | なし | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

平成30年度

工事番号 管第1号

国道279号外道路維持管理工事

防雪施設管理工内訳書及び参考資料

下北地域県民局 地域整備部

注) 本参考資料は、工事費積算に資するものであり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算情報

| | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 単 価 地 区 | むつ市(旧むつ市) | 適用世代の既定値 | |
| 諸 経 費 工 種 区 分 | 道路維持工事 | 適 用 世 代 | 平成30年1月1日 |
| 調 整 区 分 | 単独 | 単価適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 歩掛適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 除雪工事補正係数 | 1.00 | 損料適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 施工時期等補正率 | 1.20% | 諸経費適用年月日 | 平成30年1月1日 |
| 現場管理費 冬期率(補正率) | 100%(1.20%) | 適用世代の行個別指定 | |
| 緊急工事補正率 | 0.00% | なし | |
| 一般管理費 前払補正係数 | 1.00 35%を越え 40%以下 | | |
| 契約保証区分 | 保証しない場合 | | |
| 一時中止日数 | 0日 | | |
| 海上輸送補正值 | 0.00% | | |
| 機械損料区分(豪雪割増) | 一般 | | |
| 労 務 単 価 | | | |
| 冬期歩掛補正率 | 0% | | |
| 夜間補正・時間補正 | なし | | |
| 船舶供用係数 | なし | 所 属 | 下北地域県民局地域整備部 |

