
設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

橋梁維持工事 式 1 1 N=330橋

橋梁点検工 式 1 1

橋梁点検工 式 1 1

日常点検（１次） 橋 330 330

日常点検（１次） 橋 330 330

異常時点検 地震時 橋 24 24

地震時緊急点検（震度4以上） 橋 24 24 8橋×3回想定

追跡調査（春・秋　２回） 橋 2 2

追跡調査 橋 2 2

道路清掃工 式 1 1

路面清掃工 式 1 1

路面清掃工 ㎞ 10.6 10.6
路面清掃工(路肩部・人力＋高圧洗浄)　15m以上橋梁 ㎞ 9.7 9.7
路面清掃工(路肩部・人力＋高圧洗浄)　15m未満橋梁 ㎞ 0.9 0.9

橋梁付属物清掃工 式 1 1

伸縮装置清掃工 ｍ 300.0 300.0

櫛形ｼﾞｮｲﾝﾄ清掃工(人力＋高圧洗浄) ｍ 300.0 300.0

橋梁排水管清掃工 ｍ 100.0 100.0

橋梁排水管清掃工(人力＋高圧洗浄) ｍ 100.0 100.0

集水桝清掃工 基 80 80

集水桝清掃工(人力＋高圧洗浄) 基 80 80

支承清掃工 基 20 20

支承清掃工(人力＋高圧洗浄) 基 20 20

橋梁点検車 日 4 4

ＢＴ-200(オペレーター含む) 日 4 4

橋梁補修工 式 1 1

式 1 1

断面補修工 式 1 1

脆弱部はつり除去(3㎝) m2 37.0 37.0

旧体取り壊し(無筋構造物、人力施工) m3 0.5 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　(無筋Co,D=3.0㎞以下) m3 0.1 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　(無筋Co,D=16.0㎞以下) m3 1.1 1.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　(無筋Co,D=27.5㎞以下) m3 0.3 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　(㈲ループ) t 0.8 0.8 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　(東管工業㈱) t 0.7 0.7 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　(㈲吉義運輸) t 0.7 0.7 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
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ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　(㈲大昇運輸) t 0.2 0.2 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　(㈱中村建設工業) t 1.1 1.1 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

断面補修工(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) m2 1.11 1.11

小型構造物人力打設⑫高炉24-8-25 m3 0.50 0.50

型枠(小型構造物) m2 2.00 2.00

クラック処理工 式 1 1

ひび割れ補修工(低圧樹脂注入) m 115.0 115.0

緊急措置工 式 1 1

応急対策処理 式 1 1

事故防止対策 現場調査・応急処置等 式 1 1

事故防止対策（現場調査・応急処置等） 回 15 15 世話役・普通作業員各0.5人,ﾗｲﾄﾊﾞﾝ4時間

舗装補修 欠損部補修工 t 5.0 5.0

⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t 5.0 5.0 加熱型、1t未満

橋梁付属物工 式 1 1

伸縮継手補修工 式 1 1

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修、舗装厚内型、埋設型 m 25.0 25.0

W=500  t=70 m 25.0 25.0 2車線相当,断面積0.035m2

舗装工 式 1 1

橋面舗装工 式 1 1

路面切削工 橋梁部（車道） アスファルト切削ｔ＝７ｃｍ ｍ２ 52.5 52.5

切削材運搬（運搬距離D=16.0km以下） m3 3.6 3.6

As切削材処分（南部中央アスコン） t 5.6 5.6

As切削材処分（大泉運輸㈱） t 2.8 2.8

摺付部（車道） アスファルト切削ｔ＝３ｃｍ ｍ２ 435.0 435.0

切削材運搬（運搬距離D=16.0km以下） m3 13.0 13.0

As切削材処分（南部中央アスコン） t 13.6 13.6

As切削材処分（大泉運輸㈱） t 16.9 16.9

橋面防水工 式 1 1

複合床版防水工 ｍ２ 52.5 52.5

複合床版防水工 ｍ２ 52.5 52.5

スパイラルパイプ　φ18㎜ ｍ 10.8 10.8

成型目地材　W3㎝×t5mm m 10.8 10.8

スラブドレーン 本 4 4

フレキシブルチューブ　φ20㎜ m 6.0 6.0

コンクリート削孔　φ100㎜×5㎝ 箇所 4 4

コンクリート削孔　φ50㎜×25㎝ 箇所 4 4
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アスファルト舗装工 式 1 1

表層 ⑤密粒度(13F)改質Ⅱ型,t=3㎝ ｍ２ 487.5 488

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)　1.4m＜b 橋面部 ｍ２ 52.5 52.5 タックコート

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)　1.4m＜b 擦付部 ｍ２ 435.0 435.0 タックコート

表層 ②密粒度(13)改質Ⅱ型,t=4㎝ m2 52.5 53

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)　1.4m＜b 橋面部 ｍ２ 52.5 52.5 乳剤無

区画線工

区画線工 式 1 1

　ペイント式中心線(白)W=１５ｃｍ　破線 m 40.0 40.0

　溶融式外側線(白)W=１５ｃｍ　実線 m 158.6 158.6

安全費 式 1.0 1.0

交通誘導員 人 90 90

交通誘導員A 人 30 30 昼間勤務交替要員無し

交通誘導員B 人 60 60 昼間勤務交替要員無し


