
細　別 規　　格 単位
当初数量

摘　要

330

1

1

330

330

24

24

2

2

1

1

10.6

9.7

0.9

1

300.0

300.0

100.0

100.0

80.0

80.0

数　量　集　計　表

工　種　・　種　別

橋梁日常点検(1次)
　　　　・維持工事

橋

橋梁点検工 式

異常時点検 橋

地震時緊急点検 橋

橋梁点検工 式

日常点検(１次) 橋

日常点検(１次) 橋

路面清掃工 式

路面清掃工 ㎞

路面清掃工
15m以上橋梁

㎞

追跡調査(春・秋2回) 橋

追跡調査 橋

道路清掃工 式

橋梁排水管清掃工 ｍ

集水桝清掃工 基

櫛形ｼﾞｮｲﾝﾄ清掃工 ｍ

橋梁排水管清掃工 ｍ

路面清掃工
15m未満橋梁

㎞

橋梁付属物清掃工 式

伸縮装置清掃工 ｍ

集水桝清掃工 基



細　別 規　　格 単位
当初数量

摘　要

数　量　集　計　表

工　種　・　種　別

20.0

20.0

4.0

1

1

1

37.0

0.5

0.1

1.1

0.3

0.8

0.7

0.7

0.2

1.1

1.11

0.50

2.00

1

115.0

橋梁点検車
BT-200

日

橋梁補修工 式

コンクリート構造物
補修工

式

支承清掃工 基

支承清掃工 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=16.0㎞以下)

m2

m3

m3

断面補修工 式

脆弱部はつり除去
(3㎝)

旧体取り壊し工 m3

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C1,㈲大昇運輸)

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,東管工業㈱)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,㈲吉義運輸)

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,㈲ループ)

ひび割れ補修工
(低圧樹脂注入)

クラック処理工

t

t

断面補修工(左官工法)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
t=3cm

m2

式

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C1,㈱中村建設
工業)

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設
⑫高炉24-8-25 m3

型枠 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=27.5㎞以下)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=3.0㎞以下)



細　別 規　　格 単位
当初数量

摘　要

数　量　集　計　表

工　種　・　種　別

1

1

1

15

5.0

5.0

1

1

25.0

25.0

1

1

52.5

3.6

5.6

2.8

435.0

13.0

13.6

16.9

ｍ２

切削材運搬
運搬(D=16.0㎞以下)

m3

アスファルト殻処分
(南部中央アスコン)

t

式

橋梁付属物工

舗装補修
欠損部補修工

加熱型、5ｔ未満
⑤(13F)改質Ⅱ型

応急対策処理

事故防止対策
現場調査･応急処置等

事故防止対策
現場調査･応急処置等

緊急措置工

橋梁用埋設型
伸縮継手装置設置工

W=500,t=70

伸縮継手補修工

舗装工

路面切削工

路面切削工（橋梁部）
ｔ＝７．０ｃｍ

路面切削工（摺付舗装部）
ｔ＝３．０ｃｍ

式

式

式

回

t

t

m

式

式

ｍ２

式

m

m3

t

切削材運搬
運搬(D=16.0㎞以下)

アスファルト殻処分
(南部中央アスコン)

アスファルト殻処分
(大泉運輸㈱)

t

アスファルト殻処分
(大泉運輸㈱)

t



細　別 規　　格 単位
当初数量

摘　要

数　量　集　計　表

工　種　・　種　別

1

52.5

52.5

10.8

10.8

4

6.0

4

4

1

1

52.5

435.0

1

52.5

1

40.0

158.6

区画線工

区画線工ペイント式
中心線(白) 破線　W=15cm

②密粒度As(13)
改質Ⅱ型t=4㎝(乳剤無)
橋面部

表層

⑤密粒度As(13F)
改質Ⅱ型t=3㎝(乳剤有)
橋面部

基層

⑤密粒度As(13F)
改質Ⅱ型t=3㎝(乳剤有)
摺付舗装部

ｍ

成型目地材
W3㎝×t5㎜

m

本

m

スパイラルパイプ
φ18㎜

式

ｍ２

ｍ２

橋面防水工

複合床版防水工

複合床版防水設置

式

m
区画線工　溶融式
外側線(白) 実線 W=15cm

ｍ２

式

m

式

ｍ２

式

箇所

箇所

スラブドレーン
(標-2)

フレキシブルチューブ
Φ20

コンクリート削孔
Φ100×5ｃｍ

コンクリート削孔
Φ50×25ｃｍ

アスファルト舗装工

ｍ２



細　別 規　　格 単位
当初数量

摘　要

数　量　集　計　表

工　種　・　種　別

1

90

30

60

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員B

安全費

交通誘導警備員 人

人

人

式



数　量 単位

330 橋

1 式

1 式

330 橋

橋梁別集計表より 330 橋

24 橋

震度４以上　　橋梁別集計表より

N= × 3 回 ＝ 24 橋

2 橋

橋梁別集計表より 2 橋

1 式

1 式

L= ＋ ＝ 10.6 ㎞

L= 9.7 ㎞

L= 0.9 ㎞

1 式

300.0 ｍ

L= 300.0 ｍ

100.0 ｍ

L= 100.0 ｍ

80 基

N= 80 基

20 基

N= 20 基

N= 4 4 日

数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

9.7 0.9 10.6

橋梁維持工事

橋梁点検工

橋梁点検工

日常点検(１次)

日常点検(１次)

異常時点検

地震時緊急点検

追跡調査(春・秋2回)

追跡調査

道路清掃工

路面清掃工

路面清掃工

8 24

300.0

路面清掃工
15m以上橋梁

0.9

橋梁付属物清掃工

伸縮装置清掃工

櫛形ｼﾞｮｲﾝﾄ清掃工

9.7

集水桝清掃工

集水桝清掃工

支承清掃工

80

橋梁排水管清掃工

橋梁排水管清掃工

路面清掃工
15m未満橋梁

100.0

20

橋梁点検車
BT-200

支承清掃工



数　量 単位

数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

1 式

1 式

1 式

A= ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＝ 37.0 m2

V= ＝ 0.5 m3

V= ＝ 0.1 m3

V= ＋ ＋

＋ ＋ ＝ 1.1 m3

V= ＝ 0.3 m3

W= ＝ 0.8 t

W= ＋ ＋

＝ 0.7 t

W= ＝ 0.7 t

W= ＝ 0.2 t

W= ＝ 1.1 t

A= ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＝ 1.11 m2

V= ＝ 0.5 m3

A= ＝ 2.0 m2

1 式

L= ＋ ＋

＝ 115.0 m115.0

断面補修工(左官工法)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
t=3cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=3.0㎞以下)

金矢橋

0.8

浜通1号橋

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,東管工業㈱)

大沢田3号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,㈲吉義運輸)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C1,㈲大昇運輸)

0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=16.0㎞以下)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬
(無筋Co,D=27.5㎞以下)

天間舘1号橋

浜通1号橋

3.0

橋梁補修工

コンクリート構造物
補修工

保戸沢2号

5.0

保戸沢2号 金矢橋

0.36

0.06

0.15

断面補修工

脆弱部はつり除去
(3㎝) 10.0

大沢田3号

0.1

天間館1号 市柳1号橋

1.16

大沢田3号

0.09

37.0

0.15

0.30

0.15

天間館1号

0.3

0.2

0.06

金矢橋

天間館1号

0.360.15

保戸沢2号

天間館1号

100.010.0

金矢橋

0.09

大沢田3号

1.11

5.0

天間舘1号橋

浜通1号橋

0.2

0.3

金矢橋

12.0

天間館1号

2.0

天間舘1号橋

5.0

0.5

2.0

0.30

天間舘1号橋

0.15

0.7

保戸沢2号ひび割れ補修工
(低圧樹脂注入)

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設
⑫高炉24-8-25

市柳1号橋

0.5

型枠
市柳1号橋

2.0

クラック処理工

旧体取り壊し工
市柳1号橋

0.5 0.5

0.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C1,㈱中村建設工業)

市柳1号橋

1.1 1.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分
(無筋C0,㈲ループ)

0.7

保戸沢2号

0.30

浜通1号橋

0.8



数　量 単位

数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

1 式

1 式

1 式

N= 15 回

W= 5.0 t

W= 5.0 t

1 式

1 式

L= 25.0 m

L= ＋ ＝ 25.0 m

1 式

1 式

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

V= ＋ ＝ 3.6 m3

W= 5.6 t

W= 2.8 t

A= ＋ ＝ 435.0 ｍ２

V= ＋ ＝ 13.0 m3

W= 13.6 t

W= 16.9 t

1 式

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

L= 10.8 ｍ

切削材運搬
運搬(D=16.0㎞以下)

金矢橋

5.8

アスファルト殻処分
(南部中央アスコン)

金矢橋

13.63

金矢橋

金矢橋

35.1

35.1

金矢橋

35.1

10.8

市柳1号橋

17.4 52.5

市柳1号橋

金矢橋

35.1

金矢橋

2.4

5.6

金矢橋

435.0

金矢橋

12.0

5.0

25.0

17.4

市柳1号橋

市柳1号橋

195.0 240.0

市柳1号橋

2.8

15

5.0

17.4

16.9

52.5

金矢橋

伸縮継手補修工

橋梁用埋設型
伸縮継手装置設置工

W=500,t=70

舗装工

事故防止対策
現場調査･応急処置等

25.0

市柳1号橋

市柳1号橋

13.0

金矢橋

3.6

緊急措置工

事故防止対策
現場調査･応急処置等

複合床版防水工

樹脂系防水

塗膜系防水

スパイラルパイプ
φ18㎜

橋梁付属物工

市柳1号橋

1.2

市柳1号橋

7.2 13.0

加熱型、5ｔ未満
⑤(13F)改質Ⅱ型

アスファルト殻処分
(大泉運輸㈱)

アスファルト殻処分
(大泉運輸㈱)

舗装補修
欠損部補修工

橋面防水工

応急対策処理

切削材運搬
運搬(D=16.0㎞以下)

路面切削工

路面切削工（橋梁部）
ｔ＝７．０ｃｍ

路面切削工（摺付舗装
部）
ｔ＝３．０ｃｍ

アスファルト殻処分
(南部中央アスコン)

52.5

市柳1号橋

17.4 52.5



数　量 単位

数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

L= 10.8 m

N= 4 本

L= 6.0 m

N= 4 箇所

N= 4 箇所

1 式

1 式

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

A= ＋ ＝ 435.0 ｍ２

1 式

A= ＋ ＝ 52.5 ｍ２

1 式

L= ＋ ＝ 40.0 m

L= ＋ ＝ 158.6 m

1 式

90 人

N= 30 人

N= 60 人

金矢橋

20.0

アスファルト舗装工

表層

区画線工

②密粒度As(13)
改質Ⅱ型t=4㎝(乳剤無)
橋面部

4

金矢橋

35.1

成型目地材
W3㎝×t5㎜

スラブドレーン
(標-2)

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員

安全費

30

60
交通誘導警備員B

金矢橋

72.8

区画線工　溶融式
外側線(白) 実線 W=15cm

35.1

10.8

金矢橋

金矢橋

金矢橋

195.0

市柳1号橋

6

金矢橋

4

金矢橋

市柳1号橋

金矢橋

金矢橋

4

コンクリート削孔
Φ100×5ｃｍ

コンクリート削孔
Φ50×25ｃｍ

20.0 40.0

市柳1号橋

85.8

区画線工ペイント式
中心線(白) 破線　W=15cm

基層

158.6

フレキシブルチューブ
Φ20

⑤密粒度As(13F)
改質Ⅱ型t=3㎝(乳剤有)
摺付舗装部

⑤密粒度As(13F)
改質Ⅱ型t=3㎝(乳剤有)
橋面部

市柳1号橋

17.4 52.5

240.0 435.0

市柳1号橋

17.4 52.5



数　量 単位

　橋台断面補修

V= 1.0 × × 0.5 ＝ 0.5 m3

V= 0.5 m3

W= × ＝ 1.1 ｔ

V= 1.0 × × 0.5 ＝ 0.5 m3

型枠 A= 1.0 × × 2.0 ＝ 2.0 m2

L= × ＝ 12.0 m

A= × ＝ 17.4 ｍ２

V= × ＝ 1.2 m3

W= × ＝ 2.8 t

A= × 20 × 2 ＝ 240.0 ｍ２

V= × ＝ 7.2 m3

W= × ＝ 16.9 t

複合床版防水工 　橋面防水工

 樹脂系防水 A= × ＝ 17.4 m2

 塗膜系防水 A= × ＝ 17.4 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 17.4 m2

　舗装擦付部

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 240.0 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 17.4 m2

区画線工

L= × ＝ 20.0 ｍ

L= × ＝ 85.8 m

橋梁別数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

市柳１号橋（国道３３８号）

断面補修工
(コンクリート復旧)

旧体取り壊し工 0.5

無筋コンクリート殻
運搬(D=16.0㎞以下)

0.5

2.0

橋梁付属物工

伸縮継手補修工

橋梁用埋設型
伸縮継手装置設置工

6.0 2 12.0

無筋コンクリート殻
処分(㈱中村建設工業)

0.5 2.35 1.1

コンクリート人力打設
⑫24-8-25

0.5

舗装工

橋面切削工（車道部）
t=7㎝

6.0 2.9 17.4

切削材運搬
運搬(D=13.0㎞)

17.4 0.07 1.218

6.0 2.9 17.4

6.0 2.9 17.4

切削廃材処分
(大泉運輸㈱)

1.2 2.35 2.82

路面切削工（擦付部）
t=3㎝

6.0 240.0

切削材運搬
運搬(D=13.0㎞)

240.0 0.03 7.2

区画線工（ペイント式）
中心線 W=１５ｃｍ

5.0 4 20.0

区画線工（溶融式）
外側線 W=１５ｃｍ

42.9 2 85.8

1.0

1.0

1.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層　t = 3cm
⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

橋面(車道部)

17.4

表層　t = 3cm
⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

240.0

表層　t = 4 cm
②密粒度As(13F)改質Ⅱ型

橋面(車道部)

17.4

切削廃材処分
(大泉運輸㈱)

7.2 2.35 16.9



数　量 単位

橋梁別数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

A= ＋ ＝ 10.0 m2

V= × ＝ 0.30 m3

W= × ＝ 0.7 t

V= × ＝ 0.30 m3

BOX端部、及び内部鉄筋露出

A= 5.0 m2

V= × ＝ 0.15 m3

W= × ＝ 0.3 t

V= × ＝ 0.15 m3

L= 5.0 m

スラブ下面及び側壁(鉄筋露出・ジャンカ部)

A= 12.0 m2

V= × ＝ 0.36 m3

W= × ＝ 0.8 t

V= × ＝ 0.36 m3

L= 10.0 m

L= × ＝ 13.0 m

A= × ＝ 35.1 ｍ２

V= × ＝ 2.4 m3

W= × ＝ 5.6 t

5.0

断面補修工(左官工法)
頂版下面(BOXスラブ) 側壁

浜通1号橋（国道338号）

0.30

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

3.0 7.0 10.0

無筋コンクリート殻
運搬(D=17.9㎞)

10.0

クラック処理工

ひび割れ補修工
(低圧樹脂注入)

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

12.00

0.03 0.30

無筋コンクリート殻
処分(㈲吉義運輸)

0.30 2.35 0.7

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

10.0 0.03

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

5.00

保戸沢2号（国道394号）

断面補修工(左官工法)

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

5.00 0.03 0.15

無筋コンクリート殻
運搬(D=5.8㎞)

5.0 0.03 0.15

無筋コンクリート殻
処分(東管工業㈱)

0.15 2.35 0.35

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

12.00 0.03

橋梁用埋設型
伸縮継手装置設置工

6.5

伸縮継手補修工

2 13.0

2.457

舗装工

橋面切削工（車道部）
t=7㎝

6.5 5.4

ひび割れ補修工
(低圧樹脂注入)

10.0

切削廃材処分
(南部中央アスコン)

2.4

橋梁付属物工

35.1

2.35 5.64

切削材運搬
運搬(D=5.3㎞)

35.1 0.07

金矢橋（三沢七戸線）

断面補修工(左官工法)

0.36

クラック処理工

無筋コンクリート殻
運搬(D=15.4㎞)

12.0 0.03 0.36

無筋コンクリート殻
処分(㈲ループ)

0.36 2.35 0.84



数　量 単位

橋梁別数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

A= × 15 × 2 ＝ 195.0 ｍ２

V= × ＝ 5.8 m3

W= × ＝ 13.6 t

複合床版防水工 　橋面防水工

 樹脂系防水 A= × ＝ 35.1 m2

 塗膜系防水 A= × ＝ 35.1 m2

L= × ＝ 10.8 m

L= × ＝ 10.8 m

N= 4 本

L= × ＝ 6.0 m

N= 4 箇所 4 箇所

N= 4 箇所 4 箇所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 35.1 m2

　舗装擦付部

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 195.0 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械) A= 35.1 m2

区画線工

L= × ＝ 20.0 ｍ

L= × ＝ 72.8 m

BOX端部、及び内部鉄筋露出

A= 3.0 m2

V= × ＝ 0.09 m3

W= × ＝ 0.2 t

V= × ＝ 0.09 m3

区画線工（ペイント式）
中心線 W=１５ｃｍ

5.0 4 20.0

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

3.00 0.03 0.09

断面補修工(左官工法)

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

3.00

無筋コンクリート殻
運搬(D=3.7㎞)

3.0 0.03 0.09

2.35 0.21
無筋コンクリート殻
処分(㈲大昇運輸)

大沢田3号（三沢七戸線）

区画線工（溶融式）
外側線 W=１５ｃｍ

36.4

6.5

切削材運搬
運搬(D=5.3㎞)

195.0 0.03 5.85

切削廃材処分
(南部中央アスコン)

5.8 2.35 13.6

195.0

表層　t = 4 cm
②密粒度As(13F)改質Ⅱ型

2 72.8

35.1

35.1

0.09

表層　t = 3cm
⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

195.0

橋面(車道部)

橋面(車道部)

コンクリート削孔
Φ50×25cm

フレキシブルチューブ
Φ20

1.5 4 6.0

コンクリート削孔
Φ100×5cm

スパイラルパイプ(車道部)
Φ18mm

成型目地材
W3cm×t5mm

5.4 2 10.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層　t = 3cm
⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

6.5 5.4 35.1

スラブドレーン

6.5 5.4 35.1

路面切削工（擦付部）
t=3㎝

4

5.4 2 10.8



数　量 単位

橋梁別数量計算書

工種・種別・細別 計　　算　　式

BOX端部、及び内部鉄筋露出

A= 5.0 m2

V= × ＝ 0.15 m3

W= × ＝ 0.3 t

V= × ＝ 0.15 m3

BOX端部、及び内部鉄筋露出

A= 2.0 m2

V= × ＝ 0.06 m3

W= × ＝ 0.1 t

V= × ＝ 0.06 m3

L= 100.0 m

断面補修工(左官工法)

クラック処理工

天間館1号（後平青森線）

断面補修工(左官工法)

0.35

天間舘1号橋（乙供停車場中野線）

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

5.00 0.03 0.15

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

5.00

無筋コンクリート殻
運搬(D=2.7㎞)

5.0 0.03 0.15

無筋コンクリート殻
処分(東管工業㈱)

0.15 2.35

ひび割れ補修工
(低圧樹脂注入)

100.0

脆弱部はつり除去
(t=3cm)

2.00

無筋コンクリート殻
運搬(D=7.2㎞)

2.0 0.03 0.06

無筋コンクリート殻
処分(東管工業㈱)

0.06 2.35 0.14

断面補修工
(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)

2.00 0.03 0.06



102 国道102号 511020034 啄木鳥橋 80.00 Ａ ○
511020035 鵯橋 152.00 Ａ ○
511020036 四十雀橋 38.00 Ａ ○
511020037 山雀橋 19.00 Ａ ○
511020038 奥入瀬橋 80.00 Ａ ○ ○
511020039 子ノ口橋 38.00 Ａ ○
511020040 百両橋 21.00 Ａ ○
511020041 神明橋 20.00 Ａ ○
511020042 裸渡橋 21.00 Ａ ○
511020043 馬門橋 46.00 Ａ ○
511020044 惣辺橋 16.00 Ａ ○
511020045 十和田橋 63.00 Ａ ○
511020046 片貝沢橋 22.00 Ａ ○
511020047 上法量橋 66.00 Ａ ○ ○
511020048 広瀬橋 48.00 Ａ ○
511028049 広瀬橋側道橋 48.00 Ａ ○
511028501 奥瀬歩道橋 14.00 Ａ ○
511028502 二丁目歩道橋 15.00 Ａ ○
511021501 奥瀬1号橋 5.00 Ｂ ○
511021502 奥瀬2号橋 6.00 Ｂ ○
511021503 奥瀬3号橋 2.00 Ｂ ○
511021504 奥瀬4号橋 5.00 Ｂ ○
511021505 瀬ノ岳橋 5.00 Ｂ ○
511021506 獅子岩橋 3.00 Ｂ ○
511021507 寒沢橋 7.00 Ｂ ○
511021508 尻辺山橋 5.00 Ｂ ○
511021509 雲井橋 6.00 Ｂ ○
511021510 屏風岩橋 3.00 Ｂ ○
511021511 小惣辺橋 11.00 Ｂ ○
511021512 第三木久保橋 3.00 Ｂ ○
511021513 第四木久保橋 2.00 Ｂ ○
511021514 焼山橋 2.00 Ｂ ○
511021515 渕沢橋 11.00 Ｂ ○
511021516 片貝沢１号橋 3.00 Ｂ ○
511021517 両泉寺橋 13.00 Ｂ ○
511021518 小沢口橋 8.00 Ｂ ○
511021519 中野渡橋 12.00 Ｂ ○
511021520 中掫橋 4.00 Ｂ ○

103 国道103号 511030007 猿倉橋 15.00 Ａ ○
511030008 仙人橋 25.00 Ａ ○
511030009 通天橋 38.00 Ａ ○
511030011 宇樽部橋 22.00 Ａ ○
511031501 蓮沼橋 4.00 Ｂ ○
511031502 三景橋 5.00 Ｂ ○
511031503 下猿倉2号橋 3.00 Ｂ ○
511031504 下猿倉橋 9.00 Ｂ ○
511031505 蔦1号橋 3.00 Ｂ ○
511031506 蔦2号橋 3.00 Ｂ ○
511031507 蔦3号橋 3.00 Ｂ ○
511031508 蔦4号橋 2.00 Ｂ ○
511031509 蔦橋 14.00 Ｂ ○
511031510 法量1号橋 2.00 Ｂ ○
511031511 法量2号橋 3.00 Ｂ ○
511031512 十和田1号橋 2.00 Ｂ ○
511031513 十和田2号橋 3.00 Ｂ ○
511031514 神田川橋 4.00 Ｂ ○

279 国道279号 512790016 鶏沢橋 19.00 Ａ ○
512790017 新桧木川橋 24.00 Ａ ○
512790018 第二跨線橋 31.00 Ａ ○
512790019 田ノ沢橋 16.00 Ａ ○
512790020 三保野橋 29.00 Ａ ○
512790021 第一跨線橋 24.00 Ａ ○
512790022 向橋 17.00 Ａ ○
512790023 太田橋 22.00 Ａ ○
512790025 鳴沢橋 70.00 Ａ ○
512790026 松ノ木平跨線橋 191.00 Ａ ○
512790034 目ノ越跨道橋 33.00 Ａ ○
512790035 中萢跨道橋 56.00 Ａ ○
512790036 有戸向山跨道橋 45.00 Ａ ○

備考グループ
異常時
点検

橋梁別集計表

追跡
調査

日常
点検

路線
番号

路線名 橋梁番号 橋梁名 橋長



備考グループ
異常時
点検

追跡
調査

日常
点検

路線
番号

路線名 橋梁番号 橋梁名 橋長

512790037 新有戸大橋 93.00 Ａ ○
512790038 有戸跨道橋 55.00 Ａ ○
512790039 新太田橋 165.00 Ａ ○
512790040 蟹田跨道橋 54.00 Ａ ○
512790041 有戸鳥井平橋 27.00 Ａ ○
512790042 タラノ木跨道橋 18.00 Ａ ○
512790043 寺ノ沢橋 96.00 Ａ ○
512790044 あたご大橋 150.00 Ａ ○
512790045 やすらぎ橋 77.00 Ａ ○
512790046 新鳴子坂橋 55.00 Ａ ○
512790047 一ノ渡１号橋 42.00 Ａ ○
512790048 一ノ渡跨線橋 43.00 Ａ ○
512790049 一ノ渡２号橋 35.00 Ａ ○
512790050 武の川橋 15.00 Ａ ○
512790051 第２目ノ越跨道橋 69.00 Ａ ○
512790052 地紙橋 54.00 Ａ ○
512790053 弥栄平大橋 32.00 Ａ ○
512798024 わかば歩道橋 49.00 Ａ ○ ○ ○
512798027 松ノ木平跨線橋側道橋 114.00 Ａ ○
512798028 鳴沢橋側道橋（上流側） 70.00 Ａ ○
512798029 鳴沢橋側道橋（下流側） 70.00 Ａ ○ ○
512791501 イタヤノ木1号橋 4.00 Ｂ ○
512791502 イタヤノ木2号橋 3.00 Ｂ ○
512791503 平橋 6.00 Ｂ ○
512791505 吹越橋 13.00 Ｂ ○
512791506 泊川橋 7.00 Ｂ ○
512791507 第2雲雀平橋 7.00 Ｂ ○
512791508 大明神橋 7.00 Ｂ ○
512791509 第1雲雀平橋 7.00 Ｂ ○
512791510 蟹田橋 4.00 Ｂ ○
512791511 千草橋 10.00 Ｂ ○

338 国道338号 513380031 泊大橋 43.00 Ａ ○
513380032 新馬門川橋 19.00 Ａ ○
513380033 猿子沢大橋 675.00 Ａ ○
513380034 二又橋 170.00 Ａ ○
513380035 新鷹架橋 70.00 Ａ ○
513380036 老部川橋 27.00 Ａ ○
513380037 尾駮橋 92.00 Ａ ○
513380038 鷹架橋 95.00 Ａ ○
513380039 田面木橋 16.00 Ａ ○
513380040 高瀬橋 98.00 Ａ ○
513380041 高瀬川第二橋 44.00 Ａ ○
513380042 南川橋 16.00 Ａ ○
513380043 四川目橋 23.00 Ａ ○
513388001 平沼橋側道橋 8.00 Ａ ○
513381501 北川橋 9.00 Ｂ ○
513381503 平橋 5.00 Ｂ ○
513381504 出戸橋 5.00 Ｂ ○
513381505 市柳1号橋 2.00 Ｂ ○
513381506 市柳橋 4.00 Ｂ ○
513381507 平沼橋 8.00 Ｂ ○
513381508 塩釜歩道橋 3.00 Ｂ ○
513381509 織笠橋 3.00 Ｂ ○
513381510 六川目橋 4.00 Ｂ ○
513381512 浜通1号橋 4.00 Ｂ ○
513381513 浜通2号橋 3.00 Ｂ ○
513381514 五川目橋 4.00 Ｂ ○
513381516 三川目橋 2.00 Ｂ ○
513381517 二川目橋 3.00 Ｂ ○
513381518 根岸橋 9.00 Ｂ ○
513381519 細谷1号橋 2.00 Ｂ ○

394 国道394号 513940001 内沼橋 24.00 Ａ ○
513940002 乙供跨線橋 282.00 Ａ ○
513940004 天堂橋 64.00 Ａ ○ ○
513940005 八幡橋 25.00 Ａ ○
513940006 五堂橋 20.00 Ａ ○
513940007 保戸沢３号橋 17.00 Ａ ○
513941507 甲橋 8.00 Ａ ○
513948003 甲橋側道橋 20.00 Ａ ○
513941501 倉内2号 8.00 Ｂ ○
513941502 倉内1号 3.00 Ｂ ○
513941503 乙部橋 7.00 Ｂ ○
513941505 保戸沢2号 2.00 Ｂ ○



備考グループ
異常時
点検

追跡
調査

日常
点検

路線
番号

路線名 橋梁番号 橋梁名 橋長

513941506 保戸沢1号 2.00 Ｂ ○
513941508 山舘9号 8.00 Ｂ ○
513941509 山舘8号 9.00 Ｂ ○
513941510 山舘7号 5.00 Ｂ ○
513941511 山舘6号 2.00 Ｂ ○
513941512 山舘5号 2.00 Ｂ ○
513941513 山舘4号 2.00 Ｂ ○
513941514 山舘3号 5.00 Ｂ ○
513941515 山舘2号 3.00 Ｂ ○
513941516 第2五堂橋 3.00 Ｂ ○

8 八戸野辺地線 520080002 第二奥入瀬川橋 256.00 Ａ ○
520080003 新川端橋 27.00 Ａ ○
520080004 姉沼橋 25.00 Ａ ○
520080005 砂土路橋 39.00 Ａ ○
520080006 花切橋 26.00 Ａ ○
520080007 二ツ森橋 180.00 Ａ ○
520080008 赤川橋 56.00 Ａ ○
520080009 籏屋橋 32.00 Ａ ○
520080010 下板橋跨線橋 26.00 Ａ ○
520081501 第2秋堂橋 4.00 Ｂ ○
520081502 第一木ノ下橋 3.00 Ｂ ○
520081505 大光寺堰橋 3.00 Ｂ ○
520081506 金谷橋 2.00 Ｂ ○
520081507 小川原橋 3.00 Ｂ ○
520081508 流川橋 7.00 Ｂ ○
520081509 流川側道橋 7.00 Ｂ ○
520081510 蒼前橋 11.00 Ｂ ○
520081511 花向橋 11.00 Ｂ ○
520081512 花向歩道橋 12.00 Ｂ ○
520081513 大旗屋橋 11.00 Ｂ ○

10 三沢十和田線 520100002 古間木橋 17.00 Ａ ○
520100004 大曲跨線橋（１） 43.00 Ａ ○
520100005 大曲跨線橋（２） 138.00 Ａ ○
520108001 第２古間木側道橋 80.00 Ａ ○ ○
520108003 古間木側道橋 25.00 Ａ ○
520108501 元町歩道橋 19.00 Ａ ○
520108504 上久保横断歩道橋 16.00 Ａ ○
520101503 犬落瀬1号 5.00 Ｂ ○

19 八戸百石線 520190002 開運橋（上流側） 304.00 Ａ ○
520190003 開運橋（下流側） 304.00 Ａ ○
520190004 明神橋（上流側） 41.00 Ａ ○
520190005 明神橋（下流側） 41.00 Ａ ○

20 八戸三沢線 520200002 睦橋 160.00 Ａ ○
520201502 月見橋 5.00 Ｂ ○
520201503 舘野橋 3.00 Ｂ ○
520201504 坪毛沢橋 6.00 Ｂ ○

22 三沢七戸線 520220001 早坂橋 37.00 Ａ ○
520220002 七戸橋 32.00 Ａ ○
520228003 七戸橋橋側歩道橋 36.00 Ａ ○
520221501 金矢橋 5.00 Ｂ ○
520221502 大沢田3号 2.00 Ｂ ○
520221503 新野呂子橋 10.00 Ｂ ○
520221504 笊田橋 8.00 Ｂ ○

24 横浜六ヶ所線 520241501 坂立橋 12.00 Ｂ ○
520241502 一枚橋 5.00 Ｂ ○
520241503 二又川橋 5.00 Ｂ ○

25 東北横浜線 520250001 戸鎖橋 29.00 Ａ ○
520250002 室ノ久保橋 25.00 Ａ ○
520250003 越難台橋 17.00 Ａ ○
520251501 前川橋 4.00 Ｂ ○

40 青森田代十和田線 520400004 新熊ノ沢橋 65.00 Ａ ○
520400007 川口橋 78.00 Ａ ○
520401501 若狭橋 10.00 Ｂ ○
520401502 深持1号橋 4.00 Ｂ ○
520401503 深持2号橋 2.00 Ｂ ○
520401504 増沢橋 8.00 Ｂ ○
520401505 石渡橋 9.00 Ｂ ○
520401506 倉手1号橋 7.00 Ｂ ○
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45 十和田三戸線 520450001 稲生橋 18.00 Ａ ○
520450002 切田橋 108.00 Ａ ○
520450004 後藤川大橋 230.00 Ａ ○
520450005 横道橋 37.00 Ａ ○
520458003 切田自歩道橋 108.00 Ａ ○ ○ ○
520458005 稲生橋側道橋 16.00 Ａ ○
520451501 吾郷橋 2.00 Ｂ ○
520451502 一本松橋 5.00 Ｂ ○
520451503 大光寺橋 5.00 Ｂ ○
520451504 大光寺橋側道橋 5.00 Ｂ ○
520451506 平山橋 4.00 Ｂ ○
520451507 昇陽橋 11.00 Ｂ ○

113 五戸六戸線 531131501 第1上吉田橋 4.00 Ｂ ○
118 七戸十和田湖線 531180001 新川原橋 44.00 Ａ ○

531180003 見町橋 22.00 Ａ ○
531188002 新川原橋側道橋 44.00 Ａ ○
531181501 沼ノ沢1号橋 2.00 Ｂ ○

119 五戸下田(停)線 531190001 三本木跨線橋 220.00 Ａ ○
531191501 米沢1号橋 3.00 Ｂ ○

121 七戸上北町(停)線 531210001 徳万才橋 31.00 Ａ ○
140 下田(停)線 531400001 下田橋 228.00 Ａ ○

531408002 下田橋側道橋 228.00 Ａ ○
145 戸来十和田線 531450002 五渡橋 24.00 Ａ ○

531450003 藤島橋 30.00 Ａ ○
531450006 御幸橋 119.00 Ａ ○
531458004 藤島橋橋側歩道橋（上流側） 30.00 Ａ ○
531458005 藤島橋橋側歩道橋（下流側） 31.00 Ａ ○
531458501 相坂歩道橋 18.00 Ａ ○
531458502 穂並町歩道橋 25.00 Ａ ○
531451501 舘橋 5.00 Ｂ ○
531451502 高屋橋 4.00 Ｂ ○
531451503 第2相坂溝橋 11.00 Ｂ ○
531451504 豊年溝橋 6.00 Ｂ ○

165 上野十和田線 531650001 立崎橋 20.00 Ａ ○
531651501 大浦2号 2.00 Ｂ ○
531651502 大浦1号 4.00 Ｂ ○
531651503 小立崎橋 2.00 Ｂ ○
531651504 沼崎橋 2.00 Ｂ ○

166 中ノ渡十和田線 531660001 大正橋 86.00 Ａ ○
531661501 三日市橋 8.00 Ｂ ○
531661502 赤沼1号 2.00 Ｂ ○

168 切田五戸線 531680001 下切田橋 44.00 Ａ ○
531680002 種原橋 28.00 Ａ ○
531681501 万内橋 12.00 Ｂ ○

169 立崎洞内線 531691501 立崎橋 3.00 Ｂ ○
531691502 上立崎橋 3.00 Ｂ ○
531691503 大沢田橋 3.00 Ｂ ○

170 天ヶ森三沢線 531701501 仏橋 8.00 Ｂ ○
531701502 上天ヶ森橋 2.00 Ｂ ○
531701503 天ヶ森橋 8.00 Ｂ ○
531701504 八幡橋 9.00 Ｂ ○
531701505 淋代平1号 5.00 Ｂ ○

173 乙供(停)中野線 531730001 乙供橋 38.00 Ａ ○
531730002 天間舘橋 68.00 Ａ ○
531738003 天間舘橋側道橋 69.00 Ａ ○
531731501 天間舘1号橋 2.00 Ｂ ○
531731502 天間舘2号橋 2.00 Ｂ ○

178 野辺地(停)線 531780001 新与田川橋 19.00 Ａ ○
531780002 あすなろ橋 31.00 Ａ ○

179 泊陸奥横浜(停)線 531790001 三保川橋 24.00 Ａ ○
531791503 高見橋 8.00 Ａ ○
531791501 馬門橋 10.00 Ｂ ○
531791502 横沢橋 5.00 Ｂ ○
531791504 桧川台山2号橋 3.00 Ｂ ○
531791505 桧川台山1号橋 3.00 Ｂ ○
531791506 桧川台山3号 13.00 Ｂ ○
531791507 桧川台山4号 3.00 Ｂ ○



備考グループ
異常時
点検

追跡
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番号

路線名 橋梁番号 橋梁名 橋長

180 尾鮫有戸(停)線 531801501 鷹架1号 2.00 Ｂ ○
208 野辺地野辺地(停)線 532080001 城内橋 26.00 Ａ ○

532080002 枇杷野橋 16.00 Ａ ○
532088003 城内橋側道橋 26.00 Ａ ○

211 折茂上北町(停)線 532110001 菩提寺橋 24.00 Ａ ○
532111501 折茂橋 4.00 Ｂ ○
532111502 第1折茂橋 3.00 Ｂ ○
532111503 折茂新田1号 3.00 Ｂ ○
532111504 折茂新田2号 3.00 Ｂ ○
532111505 第3折茂橋 6.00 Ｂ ○
532111506 七百橋 7.00 Ｂ ○
532111507 小善提寺橋 2.00 Ｂ ○
532111508 沼崎橋 2.00 Ｂ ○

212 米田六戸線 532120001 新後藤橋 36.00 Ａ ○
532120002 共栄橋 170.00 Ａ ○ ○
532121501 柳町橋 13.00 Ｂ ○
532121502 川原新田橋 3.00 Ｂ ○
532121503 折茂1号 2.00 Ｂ ○
532121504 犬落瀬１号橋 11.00 Ｂ ○
532121505 名古木橋 7.00 Ｂ ○

213 柳町下田(停)線 532131501 下吉田1号 3.00 Ｂ ○
532131502 本村橋 3.00 Ｂ ○
532131503 上赤坂橋 2.00 Ｂ ○
532131504 下赤坂橋 2.00 Ｂ ○

219 水喰上北町(停)線 532190001 鳥口橋 50.00 Ａ ○
532190002 甲地橋 209.00 Ａ ○

242 後平青森線 532420001 半兵衛橋 26.00 Ａ ○
532420002 桧平橋 27.00 Ａ ○
532421501 天間館1号 3.00 Ｂ ○
532421502 天間館2号 3.00 Ｂ ○
532421503 石山橋 4.00 Ｂ ○
532421504 小坪橋 5.00 Ｂ ○
532421505 實橋 12.00 Ｂ ○
532421506 二戸の瀬橋 14.00 Ｂ ○
532421507 竹ノ沢橋 8.00 Ｂ ○
532421508 南天間館1号橋 3.00 Ｂ ○
532421509 上北鉱山1号 11.00 Ｂ ○
532421510 上北鉱山橋 2.00 Ｂ ○
532421511 上北鉱山2号 6.00 Ｂ ○
532421512 上北鉱山3号 2.00 Ｂ ○
532421513 上北鉱山4号 8.00 Ｂ ○
532421514 上北鉱山5号 2.00 Ｂ ○
532421515 上北鉱山6号 12.00 Ｂ ○
532421516 上北鉱山7号 2.00 Ｂ ○
532421517 上北鉱山8号 5.00 Ｂ ○

243 馬門野辺地線 532430001 野辺地橋 95.00 Ａ ○
532438002 野辺地歩道橋 95.00 Ａ ○
532431501 馬門橋 4.00 Ｂ ○
532431502 馬門橋側道橋 4.00 Ｂ ○
532431503 近沢橋 7.00 Ｂ ○

246 水喰野辺地線 532461501 新萌出橋 10.00 Ｂ ○
256 青森十和田湖自転車道線 532561501 法量1号 2.00 Ｂ ○

532561502 焼山小溪橋 14.00 Ｂ ○

橋 橋 橋 橋
対象橋梁 330 330 8 2

橋長 橋梁数
Ａグループ橋梁 9743.00 150
Ｂグループ橋梁 961.00 180



供用開始 現道
年月日 BP

102 国道102号 511020034 啄木鳥橋 27.00 1990/12/1 BP 十和田市尻辺山国有林 30km+382.0m 40.51 140.92 80.00 14.70 13.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式橋脚 杭基礎橋台 直接基礎橋脚 2
511020035 鵯橋 Ａ 1995/3/1 BP 十和田市尻辺山国有林78林班い1小班 31km+392.0m 40.52 140.94 152.00 12.20 11.00 4 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式橋台･矩形柱張出 杭基礎橋台 直接基礎橋脚 2
511020036 四十雀橋 Ａ 1994/6/1 BP 十和田市尻辺山国有林77林班ろ1小班 31km+956.0m 40.52 140.94 38.00 13.20 12.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 杭基礎 2
511020037 山雀橋 Ａ 1986/12/1 BP 十和田市尻辺山国有林 34km+421.0m 40.54 140.96 19.00 10.20 9.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 杭基礎 2
511020038 奥入瀬橋 Ａ 1983/12/1 BP 十和田市幌内山国有林 35km+757.0m 40.55 140.97 80.00 9.70 8.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 2径間連続鋼曲線箱桁橋 逆T式 直接基礎 2
511020039 子ノ口橋 Ａ 1963/10/1 現道 十和田市大字奥瀬字十和田 34km+749.0m 40.47 140.94 38.00 11.80 11.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCｹﾞﾙﾊﾞｰT桁橋 逆T式 直接基礎 1
511020040 百両橋 Ａ 1960/12/1 現道 十和田市大字奥瀬字宇樽部国有林 35.8km+2m 40.48 140.94 21.00 6.80 6.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純ﾌﾟﾚﾃﾝPCI桁 重力式橋台･壁式橋脚 1
511020041 神明橋 Ａ 1951/1/1 現道 十和田市大字奥瀬 36.0km+50m 40.48 140.94 20.00 6.10 5.50 2 13ｔ（昭和14年） 単純RCT桁 重力式橋台･壁式橋脚 1
511020042 裸渡橋 Ａ 1959/10/1 現道 十和田市大字奥瀬惣辺山国有林 40km+619.0m 40.52 140.97 21.00 6.90 6.10 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾌﾟﾚﾃﾝ式床版橋 半重力式橋台･逆T式橋脚 直接基礎 1
511020043 馬門橋 Ａ 1973/3/1 現道 十和田市大字奥瀬尻辺山国有林 41km+881.0m 40.53 140.97 46.00 12.30 11.30 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純活荷重合成鋼鈑桁橋 半重力式橋台･逆T式橋脚 直接基礎 1
511020044 惣辺橋 Ａ 1958/12/1 現道 十和田市大字奥瀬惣辺山国有林 44.6km+56m 40.55 140.97 16.00 7.50 6.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純ﾌﾟﾚﾃﾝPCI桁 重力式橋台･壁式橋脚 1
511020045 十和田橋 Ａ 1972/10/1 現道 十和田市大字奥瀬字栃久保 48km+547.0m 40.57 140.98 63.00 10.60 10.00 3 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純活荷重合成鋼桁橋 半重力式橋台･逆T式橋脚 直接基礎 1
511020046 片貝沢橋 Ａ 1999/10/1 現道 十和田市大字法量字角良 54km+254.0m 40.6 141.03 22.00 8.20 7.00 1 Ｂ活荷重 PC橋 重力式 直接基礎 1
511020047 上法量橋 Ａ 1970/11/1 現道 十和田市大字前川原及び字下川目 60.3km+22m 40.58 141.09 66.00 11.30 10.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純鋼合成桁 半重力式橋台･柱式橋脚 直接基礎 1
511020048 広瀬橋 Ａ 1960/3/1 現道 十和田市大字沢田字筒場及び十和田市大字三本木字矢神 65.5km+62m 40.59 141.15 48.00 7.50 7.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純下路式鋼ﾄﾗｽ 半重力式橋台 杭基礎 1
511028049 広瀬橋側道橋 Ａ 1987/3/1 現道 十和田市沢田字筒場及び十和田市大字三本木字矢神 65km+563.0m 40.59 141.15 48.00 3.30 2.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼箱桁橋 逆T式 杭基礎 1
511028501 奥瀬歩道橋 Ａ 1971/3/1 現道 十和田市大字奥瀬字下川目 60km+611.0m 40.351973 141.05467 14.00 1.90 1.50 9 鋼溶接橋(S) 2
511028502 二丁目歩道橋 Ａ 1969/3/1 現道 十和田市稲生町 72km+311.0m 40.364313 141.12566 15.00 1.60 1.20 5 鋼溶接橋(S) 2
511021501 奥瀬1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.30418 140.55331 5.80 13.00 13.00 1 ボックス
511021502 奥瀬2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.30466 140.55349 6.00 12.40 12.00 1 ボックス
511021503 奥瀬3号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.30573 140.5544 2.70 14.00 13.50 1 ボックス
511021504 奥瀬4号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.3302 140.58211 5.10 8.70 7.50 1 ボックス
511021505 瀬ノ岳橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.28489 140.56388 5.20 7.40 7.00 1 ＲＣ
511021506 獅子岩橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.28588 140.56448 3.20 9.00 8.40 1 ＲＣ
511021507 寒沢橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.29182 140.57048 7.50 6.30 5.50 1 ＲＣＴ
511021508 尻辺山橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.29247 140.57109 5.10 8.50 8.00 1 ＲＣ＋ボックス
511021509 雲井橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.31152 140.58199 6.50 11.50 11.00 1 ＰＣ
511021510 屏風岩橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.32085 140.58485 3.00 6.20 6.00 1 ボックス
511021511 小惣辺橋 Ｂ 1959/3/1 現道 十和田市大字奥瀬 40.33035 140.58269 11.60 6.70 6.00 1 ＲＣＴ
511021512 第三木久保橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.3345 140.58335 3.20 7.35 7.00 1 ＲＣ
511021513 第四木久保橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.33478 140.58276 2.60 7.95 7.60 1 ＲＣ＋ボックス
511021514 焼山橋 Ｂ 現道 十和田市大字法量 40.34541 141.00545 2.20 8.00 7.50 1 ボックス
511021515 渕沢橋 Ｂ 1970/3/1 現道 十和田市大字法量 40.35177 141.01152 11.05 12.50 11.50 1 （Ｂ活荷重） ＰＣ
511021516 片貝沢１号橋 Ｂ 現道 十和田市大字法量 40.36074 141.02324 3.60 8.50 8.00 1 ＲＣ
511021517 両泉寺橋 Ｂ 1970/11/1 現道 十和田市大字法量 40.35207 141.05257 13.50 11.16 10.36 1 ＰＣ
511021518 小沢口橋 Ｂ 1970/11/1 現道 十和田市大字奥瀬 40.35127 141.06107 8.50 11.16 10.36 1 ＲＣＴ＋ＰＣ
511021519 中野渡橋 Ｂ 現道 十和田市大字沢田 40.35158 141.07552 12.90 9.00 8.30 1 ＲＣＴ
511021520 中掫橋 Ｂ 現道 十和田市大字三本木 40.35523 141.09025 4.30 10.75 10.10 1 ＲＣ

103 国道103号 511030007 猿倉橋 Ａ 1982/11/1 現道 十和田市大字谷地谷地国有林120林班 45km+801.0m 40.63 140.9 15.00 9.20 8.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾌﾟﾚﾃﾝ式床版橋 重力式 直接基礎 2
511030008 仙人橋 Ａ 1976/12/1 現道 十和田市谷地国有林法量担当区及び蔦国有林法量担当区 38km+696.0m 40.61 140.94 25.00 7.20 6.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾌﾟﾚﾃﾝ式中空床版橋 重力式 直接基礎 1
511030009 通天橋 Ａ 1934/1/1 現道 十和田市大字蔦国有林法量担当区 44.1km+96m 40.58 140.96 38.00 6.40 5.50 3 12t（大正15年） 単純RCT桁 重力式橋台･壁式橋脚 1
511030011 宇樽部橋 Ａ 1968/1/1 現道 十和田市大字奥瀬字十和田 3km+182.0m 40.45 140.94 22.00 10.30 9.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純RCT桁橋 重力式橋台･小判壁式橋脚 直接基礎 1
511038010 蔦橋側道橋 Ａ 1973/1/1 現道 十和田市大字法量字焼山 44km+313m00 40.58 140.97 16.00 1.80 1.50 1 その他 H鋼非合成単純桁 逆T式橋台 3
511031501 蓮沼橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.37559 140.53158 4.40 9.00 7.20 1 ＲＣ
511031502 三景橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.37474 140.53464 5.10 9.00 9.00 1 ＲＣ
511031503 下猿倉2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.37541 140.54351 3.00 9.00 8.50 1 ボックス
511031504 下猿倉橋 Ｂ 1974/10/1 現道 十和田市大字奥瀬 40.37537 140.54408 9.44 9.80 8.80 1 ＰＣ
511031505 蔦1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.35567 140.57204 3.00 8.20 7.90 1 ＲＣ
511031506 蔦2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.35532 140.57183 3.00 8.20 8.20 1 ＲＣ
511031507 蔦3号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.35503 140.5717 3.90 8.80 8.00 1 ボックス
511031508 蔦4号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.35235 140.58028 2.00 8.80 8.00 1 ＲＣ
511031509 蔦橋 Ｂ 1968/9/1 現道 十和田市大字法量 40.35174 140.58125 14.95 7.50 6.50 1 ＲＣＴ
511031510 法量1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字法量 40.35036 140.58154 2.50 8.00 7.20 1 ＲＣ
511031511 法量2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字法量 40.35015 140.58169 3.20 7.20 6.20 1 ＲＣ＋ヒューム管
511031512 十和田1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.28124 140.56266 2.20 9.50 9.00 1 ＲＣ
511031513 十和田2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.27276 140.56393 3.00 9.50 9.00 1 ＲＣ
511031514 神田川橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.253 140.53491 4.50 8.05 7.25 1 ＲＣ

279 国道279号 512790016 鶏沢橋 Ａ 1974/3/1 現道 上北郡横浜町字有畑 47.7km+56m 41.13 141.27 19.00 10.80 10.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 重力式 直接基礎 1
512790017 新桧木川橋 Ａ 1982/3/1 現道 上北郡横浜町字檜木 71.1km+25m 41.1 141.25 24.00 14.30 13.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 杭基礎 1
512790018 第二跨線橋 Ａ 1982/3/1 現道 上北郡横浜町字鶏ヶ唄 71.9km+85m 41.09 141.25 31.00 14.50 13.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎 1
512790019 田ノ沢橋 Ａ 1982/1/1 現道 上北郡横浜町字中田ノ沢 72.7km+28m 41.09 141.25 16.00 14.50 13.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 杭基礎 1
512790020 三保野橋 Ａ 1982/3/1 現道 上北郡横浜町字林の脇及び字三保野 73.7km+19m 41.08 141.25 29.00 14.30 13.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) ﾗｰﾒﾝ式 杭基礎 1
512790021 第一跨線橋 Ａ 1982/3/1 現道 上北郡横浜町字上イタヤノ木 75.4km+89m 41.06 141.25 24.00 14.50 13.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎 1
512790022 向橋 Ａ 1974/3/1 現道 上北郡横浜町字向平及び字百目木 77.7km+93m 41.04 141.25 17.00 10.30 9.30 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 重力式 直接基礎 1
512790023 太田橋 Ａ 1979/3/1 現道 上北郡野辺地町字向田 92km+929.0m 40.92 141.19 22.00 10.10 9.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾌﾟﾚﾃﾝ式中空床版橋 逆T式 杭基礎 1
512790025 鳴沢橋 Ａ 1953/8/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢及び字防ノ塚 102km+317.0m 40.85 141.12 70.00 13.3（8.7） 12.7（7.5） 4 ＴＬ－２５ 単純鋼鈑桁橋 半重力式橋台･逆T式橋脚 杭基礎 1
512790026 松ノ木平跨線橋 Ａ 1980/6/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢，字下松ノ木平，字久田及び松ノ木平 103km+102.0m 40.85 141.12 191.00 11.20 10.00 8 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純PCﾎﾟｽﾃﾝT桁+単純鋼鈑桁+単純鋼合成桁橋 不明 杭基礎 1
512790034 目ノ越跨道橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字向田 41 141 33.00 10.00 9.00 1 Ｂ活荷重 ポストテンション方式ＰＣ単純Ｔ桁橋 逆Ｔ式橋台 場所打ち杭φ1000 1
512790035 中萢跨道橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字向田 93km978.50m 41 141 56.00 5.00 4.00 3 A活荷重 ＰＣ斜材付変形π型ラーメン橋 直接基礎 1
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279 国道279号 512790036 有戸向山跨道橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町大字有戸 94km563.50m 41 141 45.00 5.00 4.00 3 A活荷重 ＰＣ斜材付変形π型ラーメン橋 鋼管杭φ800 1
512790037 新有戸大橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字向田 94km938.50m 41 141 93.00 11.40 9.50 3 Ｂ活荷重 ３径間非合成連続鋼鈑桁橋 橋台：逆Ｔ式橋台、橋脚：張出式橋脚 鋼管杭φ800 1
512790038 有戸跨道橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字向田 95km116.50m 41 141 55.00 5.00 4.00 3 A活荷重 ＰＣ斜材付π型ラーメン橋 鋼管杭φ800 1
512790039 新太田橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字向田 95km656.50m 41 141 165.00 11.40 10.50 5 Ｂ活荷重 ５径間非合成連続鋼鈑桁橋 橋台：逆Ｔ式橋台、橋脚：張出式橋脚 鋼管杭φ1000 1
512790040 蟹田跨道橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字蟹田 96km213.50m 41 141 54.00 5.00 4.00 1 A活荷重 ＰＣ斜材付π型ラーメン橋 直接基礎 1
512790041 有戸鳥井平橋 Ａ 2004/11/26 現道 上北郡野辺地町字有戸鳥井平 99km004.10m 41 141 27.00 24.90 22.00 1 Ｂ活荷重 ポストテンション方式ＰＣ単純Ｔ桁橋 逆Ｔ式橋台 鋼管杭φ1000 1
512790042 タラノ木跨道橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字タラノ木 101km822.60m 41 141 18.00 12.50 11.60 1 Ｂ活荷重 プレテンション方式ＰＣ単純中空床版 逆Ｔ式橋台 鋼管杭φ1000 1
512790043 寺ノ沢橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字寺ノ沢 102km960.00m 41 141 96.00 6.00 4.50 2 Ｂ活荷重 ＰＣポステン連続ラーメン橋 場所打ち杭φ1200 1
512790044 あたご大橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字寺ノ沢 103km185.20m 41 141 150.00 11.60 10.70 3 Ｂ活荷重 鋼３径間連続非合成鈑桁橋 橋台：逆Ｔ式橋台、橋脚：張出式橋脚 場所打ち杭φ1200 1
512790045 やすらぎ橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字雑吉林 103km585.30m 41 141 77.00 14.60 13.70 2 Ｂ活荷重 鋼２径間連続非合成鈑桁橋 橋台：逆Ｔ式橋台、橋脚：張出式橋脚 場所打ち杭φ1500 1
512790046 新鳴子坂橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字坊ノ塚 103km185.20m 41 141 55.00 6.00 5.00 3 A活荷重 ＰＣ斜材付変形π型ラーメン橋 直接基礎 1
512790047 一ノ渡１号橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字川目 105km460.50m 41 141 42.00 11.40 10.50 1 Ｂ活荷重 鋼単純非合成鈑桁橋 箱式橋台 直接基礎 1
512790048 一ノ渡跨線橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡野辺地町字一ノ渡 105km714.10m 41 141 43.00 15.80 14.90 1 Ｂ活荷重 鋼単純非合成鈑桁橋 逆Ｔ式橋台 鋼管杭φ600 1
512790049 一ノ渡２号橋 Ａ 2005/12/2 現道 上北郡東北町字山添 105km860.70m 41 141 35.00 17.60 16.70 1 Ｂ活荷重 ポストテンション方式ＰＣ単純バルブＴ桁橋 逆Ｔ式橋台 場所打ち杭φ1200 1
512790050 武の川橋 Ａ 2007/3/31 現道 上北郡横浜町字百目木地内 41.033735 141.2478 15.00 13.00 11.80 1 Ｂ活荷重 プレテン単純中空床版桁橋 逆T式橋台 鋼管杭　φ800　L=10m 1
512790051 第２目ノ越跨道橋 Ａ 2007/11/1 BP 野辺地町字向田 40.935975 141.22665 69.00 6.30 5.00 3 A活荷重 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC中空床版方杖ﾗｰﾒﾝ橋 逆T式橋台、拱台 鋼管杭　φ800　打撃工法　 1
512790052 地紙橋 Ａ 2007/4/1 BP 六ヶ所村大字尾駮字家ノ後 40.964924 141.2615 54.00 4.90 4.00 3 A活荷重 PC斜材付変形π型ラーメン橋 － 杭基礎（場所打ち杭φ1200） 1
512790053 弥栄平大橋 Ａ 2007/5/1 BP 六ヶ所村大字尾駮字家ノ後 40.971518 141.26472 32.00 12.90 12.00 1 B活荷重 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC単純ﾊﾞﾙﾌﾞT橋 逆T式橋台 杭基礎（場所打ち杭φ1200） 1
512798024 わかば歩道橋 Ａ 1982/11/1 現道 上北郡野辺地町字石神裏 100km+815.0m 40.87 141.13 49.00 1.70 1.50 6 不明 H.B.B(S) 1
512798027 松ノ木平跨線橋側道橋 Ａ 1979/12/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢，字下松ノ木平，字久田及び松ノ木平 103km+127.0m 40.85 141.12 114.00 2.60 2.00 11 その他 活荷重合成鋼桁橋 杭基礎 1
512798028 鳴沢橋側道橋（上流側） Ａ 1979/12/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢及び字防ノ塚 102km+320.0m 40.85 141.12 70.00 2.40 1.90 4 不明 H.B.B(S) 1
512798029 鳴沢橋側道橋（下流側） Ａ 1979/12/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢及び字防ノ塚 102km+313.0m 40.85 141.12 70.00 2.20 1.80 4 不明 H.B.B(S) 1
512791501 イタヤノ木1号橋 Ｂ 現道 上北郡横浜町字上イタヤノ木 41.04059 141.14559 4.50 14.90 13.90 1 ボックス
512791502 イタヤノ木2号橋 Ｂ 現道 上北郡横浜町字下外ノ沢 41.03422 141.14567 3.00 11.00 10.50 1 ボックス
512791503 平橋 Ｂ 1974/3/1 現道 上北郡横浜町字向平 41.03053 141.15005 6.90 10.00 9.20 1 ＰＣ
512791505 吹越橋 Ｂ 1974/6/1 現道 上北郡横浜町字吹越 41.01398 141.14472 13.60 12.00 11.00 1 ＰＣ
512791506 泊川橋 Ｂ 1940/9/1 現道 上北郡横浜町字泊川 41.00133 141.1413 7.00 8.60 7.80 1 ＲＣＴ
512791507 第2雲雀平橋 Ｂ 1974/3/1 現道 上北郡横浜町字雲雀平 40.59364 141.13537 7.30 8.20 7.00 1 ＰＣ
512791508 大明神橋 Ｂ 1987/3/1 現道 上北郡横浜町字雲雀平 40.5851 141.13358 7.10 8.70 7.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＰＣＴ
512791509 第1雲雀平橋 Ｂ 現道 上北郡横浜町字雲雀平 40.58165 141.1325 7.30 8.70 7.50 1 ＰＣ
512791510 蟹田橋 Ｂ 現道 上北郡野辺地町字蟹田 40.54233 141.10542 4.10 12.00 10.80 1 ＰＣ
512791511 千草橋 Ｂ 現道 上北郡野辺地町字木明 40.53067 141.09292 10.50 9.50 8.80 1 ＰＣＴ

338 国道338号 513380031 泊大橋 Ａ 1982/1/1 現道 上北郡六ヶ所村大字泊 39.5km+15m 41.08 141.38 43.00 12.00 11.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼板桁橋 RCﾗｰﾒﾝ式 杭基礎 1
513380032 新馬門川橋 Ａ 1979/10/1 現道 上北郡六ヶ所村大字泊字川原 41.4km+39m 41.07 141.38 19.00 12.00 11.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 直接基礎 1
513380033 猿子沢大橋 Ａ 2003/3/25 BP 上北群六ヶ所村大字尾駮字野付 51.9km+61m 40.98 141.36 675.00 16.00 16.00 13 Ｂ活荷重 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎 1
513380034 二又橋 Ａ 1994/3/1 BP 上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮 50.6km+35m 40.97 141.32 170.00 11.00 10.00 4 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 直接基礎 1
513380035 新鷹架橋 Ａ 1991/10/1 BP 上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ上 55.3km+4m 40.93 141.32 70.00 11.00 10.00 3 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 直接基礎 1
513380036 老部川橋 Ａ 1974/1/1 現道 上北群六ヶ所村大字尾駮字猿子沢及び字野附 52.4km+37m 40.97 141.37 27.00 9.40 8.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 直接基礎 2
513380037 尾駮橋 Ａ 1996/11/1 現道 上北郡六ヶ所村大字尾駮字家の前及び字沖付 54.8km+25m 40.95 141.37 92.00 8.40 7.20 8 Ｂ活荷重 PC橋 半重力式 杭基礎 2
513380038 鷹架橋 Ａ 1963/12/1 現道 上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢 57.9km+55m 40.93 141.37 95.00 6.80 6.00 7 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 半重力式 杭基礎 2
513380039 田面木橋 Ａ 1995/3/1 現道 上北郡六ケ所村大字平沼字二階坂 0.3km+61m 40.87 141.36 16.00 3.80 3.00 1 ＴＬ－１４（昭和３１年） PC橋 半重力式 杭基礎 1
513380040 高瀬橋 Ａ 1965/11/1 現道 上北郡六ケ所村大字倉内字前谷地 70.0km+27m 40.84 141.37 98.00 6.80 6.00 8 ＴＬ－２５ PC橋 逆T式 杭基礎 1
513380041 高瀬川第二橋 Ａ 1965/3/1 現道 三沢市大字三沢字天ヶ森 70.5km+31m 40.84 141.38 44.00 6.80 6.00 5 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 直接基礎 1
513380042 南川橋 Ａ 2010/8/1 現道 上北郡六ヶ所村泊字川原 44.1km+90m 41.03 141.23 16.00 9.20 8.00 1 B活荷重 PC単ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ 逆T式橋台 杭基礎　直接基礎 1
513380043 四川目橋 Ａ 2011/1/1 現道 三沢市四川目 87.4km+13m 40.42 141.26 23.00 10.30 9.30 1 B活荷重 PC単T桁 逆T式橋台 杭基礎 1
513381501 北川橋 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字泊 41.03059 141.23069 9.00 8.50 7.50 1 ＲＣＴ
513381503 平橋 Ｂ 1968/11/1 現道 上北郡六ヶ所村大字出戸 41.0139 141.22411 5.40 6.70 6.00 1 ＲＣ
513381504 出戸橋 Ｂ 1935/1/1 現道 上北郡六ヶ所村大字出戸 41.00406 141.22398 5.30 8.94 8.04 1 ＲＣ
513381505 市柳1号橋 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字平沼 40.54256 141.2214 2.90 6.50 6.00 1 ＲＣ
513381506 市柳橋 Ｂ 1970/1/1 現道 上北郡六ヶ所村大字平沼 40.54163 141.22075 4.00 7.40 7.00 1 ＲＣ
513381507 平沼橋 Ｂ 1970/12/1 現道 上北郡六ヶ所村大字平沼 40.52336 141.22037 8.40 8.62 8.02 1 ＰＣ
513381508 塩釜歩道橋 Ｂ 現道 三沢市塩釜１丁目 40.47413 141.23571 3.00 2.00 1.80 1 ＰＣ
513381509 織笠橋 Ｂ 現道 三沢市織笠１丁目 40.47096 141.23583 3.80 11.50 11.00 1 ＲＣ＋ボックス
513381510 六川目橋 Ｂ 現道 三沢市六川目３丁目 40.46158 141.24152 4.00 9.50 9.00 1 ＲＣ
513381511 細谷歩道橋 Ｂ 現道 三沢市細谷１丁目 40.45185 141.24254 3.30 2.30 1.90 1 ＲＣ
513381512 浜通1号橋 Ｂ 現道 三沢市大字三沢 40.44451 141.24325 4.03 7.50 7.50 1 ボックス
513381513 浜通2号橋 Ｂ 現道 三沢市大字三沢 40.44253 141.24372 3.65 9.50 9.00 1 ボックス
513381514 五川目橋 Ｂ 現道 三沢市五川目１丁目 40.42533 141.25083 4.40 10.50 9.50 1 ＲＣ
513381516 三川目橋 Ｂ 現道 三沢市三川目１丁目 40.40096 141.25536 2.30 8.00 7.50 1 ボックス
513381517 二川目橋 Ｂ 1964/3/1 現道 上北郡おいらせ町二川目２丁目 40.39183 141.26163 3.30 8.50 8.00 1 ＲＣ

根岸橋 H28年度より追加
394 国道394号 513940001 内沼橋 Ａ 1958/3/1 現道 上北郡東北町大字倉内字谷地通 3.2km+72m 40.85 141.32 24.00 6.80 6.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 杭基礎 2

513940002 乙供跨線橋 Ａ 1975/2/1 現道 上北郡東北町字下笹橋及び字舘花 18.0km+32m 40.77 141.21 282.00 7.80 7.00 11 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 逆T式 杭基礎 2
513940004 天堂橋 Ａ 1962/12/1 現道 上北郡七戸町字野崎附田向川目 24.1km+71m 40.73 141.2 64.00 6.50 5.50 7 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) ｺﾝｸﾘｰﾄ杭式 杭基礎 2
513940005 八幡橋 Ａ 1959/11/1 現道 上北郡七戸町字西川原 32.0km+59m 40.69 141.14 25.00 6.30 5.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 単純RCT桁 重力式橋台･壁式橋脚 2
513940006 五堂橋 Ａ 1987/9/1 現道 上北郡七戸町字八幡岳七戸深山国有林及び字山舘 43km+551m00 40.67 141.03 20.00 10.00 8.80 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC単純T桁 逆T式橋台 不明 2
513940007 保戸沢３号橋 Ａ 2010/10/1 現道 上北郡東北町保戸沢道橋ノ上 13.7km+38m 40.47 141.15 17.00 8.70 7.50 1 B活荷重 PC単ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ 逆T式橋台 杭基礎 2
513948003 甲橋側道橋 Ａ 1989/3/1 現道 上北郡七戸町字榎林鉢森平 22.5km+58m 40.74 141.22 20.00 2.80 2.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 重力式 杭基礎 2
513941501 倉内2号 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字倉内 40.50423 141.18409 8.40 7.60 7.00 1 ＰＣ
513941502 倉内1号 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字倉内 40.5036 141.18365 3.30 7.60 7.00 1 ＲＣ
513941503 乙部橋 Ｂ 1980/3/1 現道 上北郡東北町字乙部道ノ下 40.48194 141.15347 7.60 10.10 9.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＲＣＴ
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394 国道394号 513941505 保戸沢2号 Ｂ 現道 上北郡東北町字保戸沢道橋ノ上 40.47419 141.15087 2.40 8.50 7.50 1 ボックス
513941506 保戸沢1号 Ｂ 現道 上北郡東北町字保戸沢道橋ノ上 40.47397 141.15079 2.90 8.50 7.50 1 ボックス
513941507 甲橋 Ｂ 1964/1/1 現道 上北郡七戸町字鉢森平 22.5km+67m 40.44 141.13 8.00 7.20 6.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼単合Ｉ桁 重力式橋台 杭基礎 2
513941508 山舘9号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.41206 141.04477 8.40 7.80 7.00 1 ＰＣ
513941509 山舘8号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.41147 141.04369 9.40 7.80 7.00 1 ＰＣ
513941510 山館7号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.40584 141.04186 5.00 9.00 8.00 1 ＲＣ
513941511 山館6号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.40479 141.03321 2.90 8.00 7.50 1 ボックス
513941512 山館5号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.40383 141.02573 2.50 7.00 6.50 1 ボックス
513941513 山館4号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.40379 141.02468 2.40 7.00 6.50 1 ボックス
513941514 山館3号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.4039 141.02377 5.00 7.00 6.50 1 ＲＣ
513941515 山館2号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字山舘 40.40409 141.02303 3.00 7.50 7.00 1 ボックス
513941516 第2五堂橋 Ｂ 1987/9/1 現道 上北郡七戸町字山舘 40.4044 141.02191 3.30 8.50 8.00 1 ＲＣ

8 八戸野辺地線 520080002 第二奥入瀬川橋 Ａ 1999/7/1 現道 八戸市大字市川町字下田境 11km+965.0m 40.59 141.42 256.00 12.50 11.50 6 Ｂ活荷重 3径間連続鋼鈑桁橋 逆T式橋台･貼り出し式橋脚 杭基礎 1
520080003 新川端橋 Ａ 1998/12/1 現道 上北郡おいらせ町川端 12km+367.0m 40.59 141.42 27.00 15.00 14.00 1 Ｂ活荷重 PCﾎﾟｽﾃﾝ式単純T桁橋 逆T式 杭基礎 1
520080004 姉沼橋 Ａ 1989/2/1 現道 三沢市大字大浦字猫又 30km+847.0m 40.69 141.32 25.00 10.30 9.30 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾎﾟｽﾃﾝ式T桁橋 逆T式 杭基礎 1
520080005 砂土路橋 Ａ 1985/12/1 現道 上北郡東北町大字大浦字柏木下 34km+576.0m 40.71 141.28 39.00 10.30 9.30 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） PCﾌﾟﾚﾃﾝ式T桁橋 重力式橋台･小判柱式橋脚 杭基礎 1
520080006 花切橋 Ａ 2001/10/1 現道 上北郡東北町大字上野字北谷地 37km+648.0m 40.73 141.26 26.00 12.00 11.00 1 Ｂ活荷重 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎 1
520080007 二ツ森橋 Ａ 1999/12/1 現道 上北郡東北町大字上野字下田 39.0km+83m 40.74 141.24 180.00 12.50 11.50 5 Ｂ活荷重 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎､直接基礎 1
520080008 赤川橋 Ａ 2001/3/1 現道 上北郡七戸町字赤川向 39Km+879.0m 40.75 141.24 56.00 12.50 11.50 2 Ｂ活荷重 2径間連続鋼鈑桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1
520080009 籏屋橋 Ａ 2003/10/31 現道 上北郡東北町字向屋敷 46km+310m70 40.79 141.2 32.00 12.50 6.00 1 Ｂ活荷重 ﾎﾟｽﾃﾝ単純T桁橋 逆T式橋台 場所打杭 1
520080010 下板橋跨線橋 Ａ 1968/3/1 現道 上北郡東北町字夫雑原 51Km+729.5m 40.8 141.15 26.00 7.00 6.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) ﾗｰﾒﾝ式橋脚･逆T式橋台 鋼管杭 1
520081501 第2秋堂橋 Ｂ 1998/7/1 現道 上北郡おいらせ町川端 40.35443 141.25311 4.80 15.96 14.99 1 ボックス
520081502 第一木ノ下橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町向山 40.36403 141.23105 3.00 7.80 7.00 1 ＲＣ
520081503 第二木ノ下橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町向山 40.37478 141.23294 2.76 8.10 7.50 1 ボックス
520081504 第三木ノ下橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町向山 40.38138 141.23209 2.20 7.00 6.40 1 ボックス
520081505 大光寺堰橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町上久保 40.39114 141.22358 3.47 10.09 9.25 1 ＲＣ
520081506 金谷橋 Ｂ 現道 上北郡東北町大字大浦 40.41589 141.1912 2.40 8.00 7.40 1 ＲＣ
520081507 小川原橋 Ｂ 1993/3/1 現道 上北郡東北町大字大浦 40.42507 141.17363 3.87 11.82 10.69 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＲＣ
520081508 流川橋 Ｂ 1960/3/1 現道 上北郡東北町大字大浦 40.42582 141.17235 7.36 7.30 6.50 1 ＰＣ
520081509 流川側道橋 Ｂ 1979/11/1 現道 上北郡東北町大字大浦 40.42593 141.17253 7.30 2.56 2.16 1 ＰＣ
520081510 蒼前橋 Ｂ 現道 上北郡東北町大字大浦 40.43072 141.17156 11.75 9.29 8.49 1 ＲＣ＋ＰＣ
520081511 花向橋 Ｂ 1958/12/1 現道 上北郡東北町旭北１丁目 40.44089 141.15544 11.58 6.96 6.20 1 ＰＣ
520081512 花向歩道橋 Ｂ 1985/3/1 現道 上北郡東北町旭北１丁目 40.44105 141.1555 12.50 3.10 2.50 1 Ｔ－１０ ＰＣ
520081513 大旗屋橋 Ｂ 1996/3/1 現道 上北郡東北町字向屋敷 40.4745 141.12213 11.56 13.50 12.50 1 Ｂ活荷重 ＰＣ

10 三沢十和田線 520100002 古間木橋 Ａ 1954/3/1 現道 三沢市本町二丁目 7Km+143.4m 40.67 141.35 17.00 6.80 6.00 1 13ｔ（昭和14年） 鋼(鉄)ﾘﾍﾞｯﾄ橋(S) 逆T式橋台 直接基礎 1
520100004 大曲跨線橋（１） Ａ 1985/6/1 現道 上北郡おいらせ町向平 12Km+718.5m 40.64 141.36 43.00 7.70 6.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 不明 逆T式橋台 直接基礎 1
520100005 大曲跨線橋（２） Ａ 1996/3/1 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢 14Km+633.7m 40.64 141.34 138.00 12.00 11.00 3 Ｂ活荷重 3径間連続鋼鈑桁橋 張り出し式橋脚･箱式橋台 杭基礎 1
520108001 第２古間木側道橋 Ａ 1988/3/1 現道 三沢市本町二丁目 7Km+61.0m 40.67 141.35 80.00 3.30 2.50 5 その他 H.B.B(S) 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1
520108003 古間木側道橋 Ａ 1984/10/1 現道 三沢市本町二丁目 7Km+143.4m 40.67 141.35 25.00 3.30 2.50 1 その他 H.B.B(S) 受台式橋台 杭基礎 1
520108501 元町歩道橋 Ａ 1975/1/1 現道 十和田市元町西3丁目 19.00 2.00 1.50 1
520108504 上久保横断歩道橋 Ａ 2007/1/1 現道 三沢市大町1丁目 16.00 1.90 1.50 1 鋼橋 柱橋脚 直接基礎 1
520101503 犬落瀬1号 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.38404 141.19327 5.90 14.00 13.00 1 ボックス

19 八戸百石線 520190002 開運橋（上流側） Ａ 1980/3/1 現道 八戸市大字市川町字下大川端 11Km+167.0m 40.59 141.45 304.00 25.50 24.70 9 ＴＬ－２０（昭和３１年） 5径間連続鋼鈑桁+4径間連続鋼鈑桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1
520190003 開運橋（下流側） Ａ 1996/3/1 現道 八戸市大字市川町字下大川端 11Km+167.0m 40.59 141.45 304.00 25.50 24.70 9 ＴＬ－２０（昭和３１年） 9径間鋼鈑桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1
520190004 明神橋（上流側） Ａ 1995/1/1 現道 上北郡おいらせ町沼端 12Km+111.7m 40.6 141.45 41.00 24.80 24.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1
520190005 明神橋（下流側） Ａ 1995/1/1 現道 上北郡おいらせ町沼端 12Km+111.7m 40.6 141.45 41.00 24.80 24.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 1

20 八戸三沢線 520200002 睦橋 Ａ 2006/3/1 現道 上北郡六戸町大字上吉田 17.1km+1.5m 40.6 141.33 160.00 16.30 15.50 4 B活荷重 4径間連続PCバルブT桁橋 逆T式橋台・小型張出し式橋脚 場所打ち杭 2
520201502 月見橋 Ｂ 1969/3/1 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.36171 141.19414 5.24 8.35 7.90 1
520201503 舘野橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.3638 141.19461 3.40 10.00 9.80 1 ボックス
520201504 坪毛沢橋 Ｂ 1962/12/1 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.38284 141.20447 6.00 7.32 6.52 1 ＲＣＴ

22 三沢七戸線 520220001 早坂橋 Ａ 1984/3/1 現道 十和田市大字大沢田字早坂 11Km+213.7m 40.69 141.25 37.00 10.30 9.30 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾌﾟﾚﾃﾝ単純T桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 杭基礎
520220002 七戸橋 Ａ 1935/3/1 現道 上北郡七戸町字七戸東上川原 20.7km+40m 40.69 141.15 32.00 7.30 6.00 3 12t（大正15年） 単純RCT桁 重力式橋台･ﾗｰﾒﾝ式橋脚

520228003 七戸橋橋側歩道橋 Ａ 1987/6/1 現道 上北郡七戸町字七戸東上川原 20Km+739.9m 40.69 141.15 36.00 3.00 2.50 1 その他 鋼溶接橋(S) 逆T式橋台 杭基礎
520221501 金矢橋 Ｂ 1973/3/1 現道 三沢市大字犬落瀬 40.40165 141.1959 5.90 7.20 6.50 1 門型ラーメン
520221502 大沢田3号 Ｂ 現道 十和田市大字大沢田 40.41223 141.14079 2.40 10.50 10.00 1 ボックス
520221503 新野呂子橋 Ｂ 1988/3/1 現道 十和田市大字大沢田 40.41265 141.12281 10.46 9.20 8.00 1 TL-20 ＰＣ
520221504 笊田橋 Ｂ 1969/9/1 現道 上北郡七戸町字笊田 40.41598 141.10279 8.90 6.20 5.70 1 ＲＣＴ

24 横浜六ヶ所線 520241501 坂立橋 Ｂ 1963/3/1 現道 上北郡六ヶ所村大字尾駮 40.59391 141.17046 12.90 8.20 7.00 1 ＰＣ
520241502 一枚橋 Ｂ 1962/6/1 現道 上北郡六ヶ所村大字尾駮 40.59241 141.17462 5.60 6.70 5.90 1 ＲＣ
520241503 二又川橋 Ｂ 1975/10/1 現道 上北郡六ヶ所村大字尾駮 40.59106 141.18342 5.05 6.90 6.30 1 ＲＣ

25 東北横浜線 520250001 戸鎖橋 Ａ 1990/8/31 現道 上北郡六ヶ所村大字鷹架字後川目 15Km+725.4m 40.93 141.29 29.00 10.30 9.30 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾎﾟｽﾃﾝPC単純T桁橋 逆T式橋台 杭基礎 2
520250002 室ノ久保橋 Ａ 1997/3/1 現道 上北郡六ケ所村大字尾駮字前田 16Km+402.4m 40.94 141.29 25.00 9.70 8.70 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾎﾟｽﾃﾝPC単純T桁橋 逆T式橋台 杭基礎 2
520250003 越難台橋 Ａ 1990/3/1 現道 上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又及び穴沢 21Km+931.3m 40.97 141.31 17.00 8.70 7.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾌﾟﾚﾃﾝ単純T桁橋 逆T式橋台 直接基礎
520251501 前川橋 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字鷹架 40.56052 141.18001 4.35 8.20 7.00 1 ボックス

40 青森田代十和田線 520400003 熊ノ沢橋 Ａ 1962/3/1 現道 十和田市大字深持 46Km+500.0m 40.59 141.11 17.00 6.80 6.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾎﾟｽﾃﾝ単純T桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 直接基礎 2
520400004 新熊ノ沢橋 Ａ 1997/3/1 現道 十和田市大字深持字倉手 46Km+707.0m 40.59 141.11 65.00 13.70 12.70 1 Ｂ活荷重 単純非合成鋼箱桁橋 逆T式橋台 直接基礎 2
520400007 川口橋 Ａ 2007/10/1 現道 十和田市大字法量 台帳未整備 40.590278 141.12528 78.00 16.30 15.50 2 B活荷重 PCＴ桁 逆Ｔ式橋台2基、壁式橋脚1基 場所打ち杭 2
520401501 若狭橋 Ｂ 1978/9/1 現道 十和田市大字深持 40.39435 140.59462 10.80 11.20 10.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 門型ラーメン
520401502 深持1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字深持 40.38183 141.02005 4.50 7.00 6.50 1 ボックス
520401503 深持2号橋 Ｂ 現道 十和田市大字深持 40.38193 141.02325 2.10 7.50 6.50 1 ボックス
520401504 増沢橋 Ｂ 1991/12/1 現道 十和田市大字深持 40.37432 141.04384 8.67 8.80 7.60 1 ＲＣT



供用開始 現道
年月日 BP

全幅員
路線
番号

路線名 橋梁番号 橋梁名 グループ 距離標所在地 緯度 経度 橋長
緊急

輸送路
有効幅員 径間数 設計活荷重 上部工形式名 下部工形式名 基礎工形式名

40 青森田代十和田線 520401505 石渡橋 Ｂ 1992/1/1 現道 十和田市大字深持 40.37309 141.05105 9.40 8.50 7.30 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＰＣ
520401506 倉手1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字三本木 40.35589 141.06585 7.55 14.50 13.50 1 ボックス

館下橋 Ｂ 1957/10/1 現道 十和田市大字法量
段ノ台橋 Ｂ 1957/3/31 現道 十和田市大字法量

45 十和田三戸線 520450001 稲生橋 Ａ 1951/12/1 現道 十和田市字稲生町 0Km+303.5m 40.62 141.2 18.00 10.50 9.60 3 不明 RC橋 不明 杭基礎 1
520450002 切田橋 Ａ 1961/12/1 現道 十和田市大字切田字家ノ下 3Km+910.0m 40.58 141.2 108.00 6.70 6.00 5 ＴＬ－２０（昭和３１年） ﾎﾟｽﾃﾝ単純T桁橋 張り出し式橋脚･逆T式橋台 直接基礎
520450004 後藤川大橋 Ａ 2002/6/1 現道 十和田市大字滝沢 18Km+210.4m 40.49 141.13 230.00 9.20 8.00 2 Ｂ活荷重 2径間連続ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞPC箱桁橋 逆T式橋台 杭基礎･橋脚直接基礎

520450005 横道橋 Ａ 2007/3/31 現道 十和田市大字下切田地内 5.922 40.575502 141.19157 37.00 12.50 11.50 1 Ｂ活荷重 PC単純コンポ桁橋 逆T式橋台 橋台：鋼管杭φ800
520458003 切田自歩道橋 Ａ 1983/7/1 現道 十和田市大字切田字家ノ下 3Km+910.0m 40.58 141.2 108.00 2.80 2.00 5 その他 ﾌﾟﾚﾃﾝ単純T桁橋 小判柱式橋脚･逆T式橋台 直接基礎
520458005 稲生橋側道橋 Ａ 1988/3/1 現道 十和田市字稲生町 0Km+302.5m 40.62 141.2 16.00 1.90 1.50 3 その他 鋼桁橋 杭基礎 1
520451501 吾郷橋 Ｂ 現道 十和田市西十五番町 40.36048 141.12284 2.30 6.50 6.50 1
520451502 一本松橋 Ｂ 現道 十和田市大字相坂 40.35414 141.12232 5.00 7.00 6.30 1 ＲＣ
520451503 大光寺橋 Ｂ 現道 十和田市大字切田 40.35049 141.12326 5.43 7.88 7.08 1 ＰＣ
520451504 大光寺橋側道橋 Ｂ 現道 十和田市大字切田 40.35047 141.12346 5.00 2.00 2.00 1 ＰＣ
520451506 平山橋 Ｂ 現道 十和田市大字大不動 40.31501 141.09536 4.80 8.10 7.00 1 ＲＣ
520451507 昇陽橋 Ｂ 1988/10/1 現道 十和田市大字米田 40.30539 141.08438 11.48 8.20 7.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＰＣ

113 五戸六戸線 531131501 第1上吉田橋 Ｂ 1981/2/1 現道 上北郡六戸町大字上吉田 40.35302 141.19221 4.00 10.00 8.50 1 ボックス
118 七戸十和田湖線 531180001 新川原橋 Ａ 1968/1/1 現道 上北郡七戸町字東上川原 1Km+302.0m 40.69 141.15 44.00 5.70 5.00 2 ＴＬ－１４（昭和３１年） H.B.B(S) 小判柱式橋脚･逆T式橋台 杭基礎 2

531180003 見町橋 Ａ 1996/3/1 現道 上北郡七戸町字下見町 3Km+691.0m 40.67 141.14 22.00 11.50 10.50 1 Ｂ活荷重 PC中空床版橋 小判柱式橋脚･逆T式橋台 直接基礎 2
531180004 中里橋 Ａ 1956/3/1 現道 十和田市大字法量字中里 18.7km+72m 40.59 141.09 15.00 6.40 5.50 2 13ｔ（昭和14年） 単純RCT桁 重力式橋台
531180005 法量橋 Ａ 1932/10/1 現道 十和田市大字法量字前川原 19.3km+8m 40.59 141.09 52.00 6.40 5.50 4 6ｔ（大正15年） 4径間連続RCt桁 重力式橋台･壁式橋脚

531188002 新川原橋側道橋 Ａ 1988/3/1 現道 上北郡七戸町字東上川原 1Km+302.0m 40.69 141.15 44.00 3.30 2.50 2 その他 H.B.B(S) 小判柱式橋脚･逆T式橋台 直接基礎 2
531181501 沼ノ沢1号橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字沼ノ沢 40.38544 141.08411 2.50 9.00 8.00 1 ＲＣ
531181502 下川原橋 Ｂ 1960/3/1 現道 十和田市大字法量 40.35376 141.0547 9.40 6.60 6.00 1 ＰＣ
531181503 奥瀬1号橋 Ｂ 現道 十和田市大字奥瀬 40.35165 141.05546 2.40 8.10 7.10 1 ＲＣ＋ボックス

119 五戸下田(停)線 531190001 三本木跨線橋 Ａ 2004/11/30 現道 上北郡おいらせ町三本木 10km+249m00 40.58 141.41 220.00 12.20 11.20 3 Ｂ活荷重 鋼3径間連続非合成箱桁橋 逆T式橋台､張出式橋脚 場所打杭(φ1500)
531191501 米沢1号橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字下吉田 40.3513 141.22481 3.20 6.50 5.50 1 ボックス

121 七戸上北町(停)線 531210001 徳万才橋 Ａ 1999/3/1 現道 上北郡東北町大字大浦 5Km+816.0m 40.71 141.21 31.00 11.50 10.50 1 Ｂ活荷重 ﾎﾟｽﾃﾝ単純T桁橋 逆T式橋台 杭基礎 2
140 下田(停)線 531400001 下田橋 Ａ 1960/11/1 現道 上北郡おいらせ町三本木 0㎞+370.0m 40.59 141.4 228.00 7.00 6.00 8 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 不明 1

531408002 下田橋側道橋 Ａ 1960/11/1 現道 上北郡おいらせ町三本木 0㎞+370.0m 40.59 141.4 228.00 2.40 2.00 8 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 不明 1
145 戸来十和田線 531450002 五渡橋 Ａ 1971/3/1 現道 十和田市大字滝沢字五渡ノ上 3㎞+391.0m 40.49 141.17 24.00 7.30 6.50 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 重力式 直接基礎

531450003 藤島橋 Ａ 1951/12/1 現道 十和田市大字藤島字藤島 16㎞+737.0m 40.58 141.23 30.00 9.50 8.30 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 重力式 不明
531450006 御幸橋 Ａ 1988/3/1 現道 十和田市大字相坂字下前川原 17㎞+311.0m 40.58 141.23 119.00 14.30 13.50 4 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 重力式橋台･逆T式橋脚 不明
531458004 藤島橋橋側歩道橋（上流側） Ａ 2000/3/1 現道 十和田市大字藤島字藤島 16㎞+736.0m 40.58 141.23 30.00 2.60 2.00 1 その他 鋼溶接橋(S) 重力式 不明
531458005 藤島橋橋側歩道橋（下流側） Ａ 1977/12/1 現道 十和田市大字藤島字藤島 16㎞+737.0m 40.58 141.23 31.00 2.60 2.00 1 その他 鋼溶接橋(S) 重力式 不明
531458501 相坂歩道橋 Ａ 1990/1/1 現道 十和田市大字相坂 18.00 2.40 2.10 1 鋼橋
531458502 穂並町歩道橋 Ａ 2005/1/1 現道 十和田市穂並町 25.00 2.00 1.50 1 鋼橋 柱橋脚 杭基礎
531451501 舘橋 Ｂ 1973/11/1 現道 十和田市大字滝沢 40.30242 141.11471 5.80 6.44 5.80 1 ＲＣ
531451502 高屋橋 Ｂ 現道 十和田市大字滝沢 40.31332 141.13007 4.30 8.00 7.00 1 ＲＣ

165 上野十和田線 531650001 立崎橋 Ａ 1971/12/1 現道 十和田市大字大沢田字葉ノ木谷地 6㎞+590.0m 40.68 141.23 20.00 8.80 6.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) 逆T式 杭基礎
531651501 大浦2号 Ｂ 現道 上北郡東北町大字大浦 40.42181 141.14441 2.40 6.50 5.50 1 ボックス
531651502 大浦1号 Ｂ 現道 上北郡東北町大字大浦 40.42096 141.1436 4.75 11.00 10.20 1 ＲＣ
531651503 小立崎橋 Ｂ 現道 十和田市大字大沢田 40.41023 141.13519 2.30 6.50 6.50 1 ＲＣ

166 中ノ渡十和田線 531660001 大正橋 Ａ 1961/8/1 現道 十和田市大字沢田字篠田地 48㎞+984.0m 40.59 141.17 86.00 6.80 6.00 4 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 重力式橋台･ﾗｰﾒﾝ式橋脚 直接基礎
531661501 三日市橋 Ｂ 1981/3/1 現道 十和田市大字沢田 40.35299 141.10386 8.42 9.30 8.30 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＰＣ
531661502 赤沼1号 Ｂ 現道 十和田市大字赤沼 40.35451 141.10436 2.20 7.50 6.50 1 ＲＣ

168 切田五戸線 531680001 下切田橋 Ａ 1995/6/1 現道 十和田市大字切田字下切田 0㎞+401.0m 40.57 141.2 44.00 11.00 10.00 1 Ｂ活荷重 RC橋 L型式 杭基礎
531680002 種原橋 Ａ 1997/8/1 現道 十和田市大字米田字種原 7㎞+711.0m 40.54 141.25 28.00 8.20 7.00 1 Ｂ活荷重 H.B.B(S) L型式 杭基礎
531681501 万内橋 Ｂ 1968/9/1 現道 十和田市大字米田 40.33236 141.12572 12.50 7.30 6.50 1 ＰＣ
531681502 上種原橋 Ｂ 現道 十和田市大字米田 40.32306 141.15069 3.90 9.50 9.00 1 ボックス

169 立崎洞内線 531691501 立崎橋 Ｂ 現道 十和田市大字洞内 40.40299 141.13431 3.20 7.19 6.60 1 ボックス
531691502 上立崎橋 Ｂ 現道 十和田市大字洞内 40.40029 141.12292 3.65 9.50 8.50 1 ボックス
531691503 大沢田橋 Ｂ 現道 十和田市大字立崎 40.40017 141.1227 3.40 8.00 7.50 1 ボックス

170 天ヶ森三沢線 531701501 仏橋 Ｂ 現道 三沢市大字天ヶ森 40.50332 141.22385 8.00 7.60 7.00 2 ボックス
531701502 上天ヶ森橋 Ｂ 現道 三沢市大字三沢 40.50221 141.22295 2.80 8.10 7.50 1 ＲＣ
531701503 天ヶ森橋 Ｂ 現道 三沢市大字三沢 40.49269 141.21569 8.60 7.70 6.90 3 ボックス
531701504 八幡橋 Ｂ 1954/12/1 現道 三沢市大字三沢 40.48598 141.21523 9.90 7.50 7.00 1 ＲＣＴ
531701505 淋代平1号 Ｂ 現道 三沢市大字三沢 40.42491 141.23403 5.70 6.80 6.40 1 ＲＣ

173 乙供(停)中野線 531730001 乙供橋 Ａ 1974/6/1 現道 上北郡東北町字膳前 0㎞+64.0m 40.77 141.21 38.00 10.00 7.20 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) L型式橋台･逆T式橋脚 杭基礎
531730002 天間舘橋 Ａ 1956/12/1 現道 上北郡七戸字天間舘荒谷 4㎞+927.0m 40.74 141.18 68.00 6.70 6.00 5 13ｔ（昭和14年） RC橋 半重力式橋台･逆T式橋脚 直接基礎
531738003 天間舘橋側道橋 Ａ 1989/2/1 現道 上北郡七戸字天間舘荒谷 4㎞+926.2m 40.74 141.18 69.00 3.30 2.50 2 その他 PC橋 L型式橋台･逆T式橋脚 直接基礎
531731501 天間舘1号橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字猪ノ鼻 40.4507 141.11008 2.30 10.20 9.20 1 ボックス
531731502 天間館2号橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字天間舘荒谷 40.44527 141.10515 2.74 10.20 9.20 1 ボックス

178 野辺地(停)線 531780001 新与田川橋 Ａ 1979/3/1 現道 上北郡野辺地町字上小中野 0㎞+221.0m 40.85 141.12 19.00 16.80 16.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 L型式 直接基礎
531780002 あすなろ橋 Ａ 1987/3/1 現道 上北郡野辺地町字鳴沢 0㎞+562.0m 40.85 141.12 31.00 16.80 16.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） H.B.B(S) L型式 直接基礎

179 泊陸奥横浜(停)線 531790001 三保川橋 Ａ 1974/3/1 現道 上北郡横浜町字横浜 21㎞+270.0m 41.08 141.24 24.00 9.60 8.60 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 半重力式
531791501 馬門橋 Ｂ 1966/11/1 現道 上北郡六ヶ所村大字泊 41.04272 141.22339 10.00 6.70 6.00 1 RC
531791502 横沢橋 Ｂ 1956/5/1 現道 上北郡六ヶ所村大字泊 41.04064 141.20475 5.40 6.00 5.50 1 鋼橋
531791503 高見橋 Ｂ 1965/3/1 現道 上北郡横浜町字太郎須田 41.04439 141.20041 8.00 7.30 6.50 1 鋼橋 重力式 直接基礎 3
531791504 桧川台山2号橋 Ｂ 現道 上北郡横浜町字太郎須田 41.0449 141.19408 3.00 9.00 8.50 1 ボックス
531791505 桧川台山1号橋 Ｂ 1995/3/1 現道 上北郡横浜町字太郎須田 41.04551 141.19171 3.46 9.00 8.00 1 ＰＣ
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179 泊陸奥横浜(停)線 531791506 桧川台山3号 Ｂ 1990/9/1 現道 上北郡横浜町字太郎須田 41.05086 141.18528 13.56 7.50 6.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） ＲＣ
531791507 桧川台山4号 Ｂ 現道 上北郡横浜町字太郎須田 41.05101 141.17161 3.00 7.00 6.50 1 ボックス

180 尾鮫有戸(停)線 531801501 鷹架1号 Ｂ 現道 上北郡六ヶ所村大字鷹架 40.5613 141.1558 2.00 7.50 7.20 1 ボックス
208 野辺地野辺地(停)線 532080001 城内橋 Ａ 1966/1/1 現道 上北郡野辺地町字白岩 0㎞+298.0m 40.86 141.12 26.00 6.80 6.00 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 L型式 直接基礎

532080002 枇杷野橋 Ａ 1995/11/1 現道 上北郡野辺地町字下小中野 1㎞+286 40.85 141.11 141.00 16.00 12.80 12 ＴＬ－２０ 平成2年 PC橋 逆T式
532088003 城内橋側道橋 Ａ 1966/1/1 現道 上北郡野辺地町字白岩 0㎞+298.0m 40.86 141.12 26.00 1.70 1.50 2 その他 鋼溶接橋(S) L型式

211 折茂上北町(停)線 532110001 菩提寺橋 Ａ 1972/12/1 現道 上北郡東北町大字大浦字上川内 13㎞+906.0m 40.71 141.27 24.00 8.80 6.50 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式 杭基礎
532111501 折茂橋 Ｂ 1966/1/1 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.3623 141.17556 4.50 6.50 6.00 1 ＲＣ
532111502 第1折茂橋 Ｂ 1965/3/1 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36301 141.17522 3.60 6.50 6.00 1 ＲＣ＋門型ラーメン
532111503 折茂新田1号 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36389 141.17482 3.60 6.50 6.00 2 ＲＣ
532111504 折茂新田2号 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36411 141.17503 3.60 6.50 5.50 1 ボックス
532111505 第3折茂橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36481 141.17539 6.20 7.20 6.60 1 ＲＣＴ
532111506 七百橋 Ｂ 1976/3/1 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.38353 141.17562 7.30 11.20 10.40 1 ＰＣ
532111507 小善提寺橋 Ｂ 現道 上北郡東北町大字大浦 40.4238 141.16484 2.50 6.40 5.80 1 ＲＣ
532111508 沼崎橋 Ｂ 現道 上北郡東北町上北南２丁目 40.43529 141.15523 2.60 7.00 5.50 1 ボックス

212 米田六戸線 532120001 新後藤橋 Ａ 1997/11/1 現道 十和田市大字伝法寺字羽立 3㎞+804.0m 40.58 141.28 36.00 11.50 10.50 2 Ｂ活荷重 RC橋 L型式 杭基礎
532120002 共栄橋 Ａ 1973/11/1 現道 上北郡六戸町大字柳町字猿ヶ池 5㎞+468.0m 40.59 141.29 170.00 8.80 6.50 6 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 逆T式 直接基礎
532121501 柳町橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字小平 40.35211 141.1725 13.60 10.80 10.20 1 ボックス
532121502 川原新田橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36027 141.17482 3.10 9.50 8.50 1 ＲＣ＋ボックス
532121503 折茂1号 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36077 141.18016 2.70 9.50 8.50 1 ボックス
532121504 犬落瀬１号橋 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字折茂 40.36021 141.18266 11.80 9.90 9.50 1 ＲＣＴ＋鋼橋
532121505 名古木橋 Ｂ 1953/5/1 現道 上北郡六戸町大字犬落瀬 40.36085 141.1855 7.40 10.15 9.70 1 ＲＣＴ

213 柳町下田(停)線 532131501 下吉田1号 Ｂ 現道 上北郡六戸町大字下吉田 40.35564 141.21412 3.60 6.40 6.00 1 ボックス
532131502 本村橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町西下川原 40.35499 141.2215 3.00 9.00 8.20 1 ＲＣ＋ボックス
532131503 上赤坂橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町三本木 40.35306 141.23359 2.40 6.54 6.00 1 ＲＣ
532131504 下赤坂橋 Ｂ 現道 上北郡おいらせ町三本木 40.35276 141.23357 2.50 7.20 6.70 1 ＲＣ

219 水喰上北町(停)線 532190001 鳥口橋 Ａ 1991/2/1 現道 上北郡東北町字間手場 8㎞+612.0m 40.75 141.26 50.00 10.80 9.80 2 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 L型式橋台･逆T式橋脚 杭基礎
532190002 甲地橋 Ａ 1995/3/1 現道 上北郡七戸町字川口 95㎞+577.0m 40.75 141.25 209.00 10.30 9.30 6 ＴＬ－２０（昭和３１年） 鋼溶接橋(S) 逆T式橋台･逆T式橋脚 杭基礎

242 後平青森線 532420001 半兵衛橋 Ａ 1968/10/1 現道 上北郡七戸町北天間舘国有林 10km+381m00 40.78 141.04 26.00 4.40 3.60 1 ＴＬ－２０（昭和３１年）

532420002 桧平橋 Ａ 1985/3/1 現道 上北郡七戸町中天間舘国有林 16㎞+089.0m 40.77 140.98 27.00 4.80 4.00 1 ＴＬ－２０（昭和３１年） PC橋 半重力式 直接基礎
532421501 天間館1号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字柳平 40.47199 141.08104 3.00 14.40 13.90 1 ボックス
532421502 天間館2号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字上志多 40.47315 141.06079 3.00 10.50 9.50 1 ボックス
532421503 石山橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.47217 141.04255 4.20 5.00 4.70 1 ＲＣ
532421504 小坪橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.47284 141.04036 5.00 6.40 6.00 1 ＲＣ
532421505 實橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.47216 141.02452 12.57 4.40 3.60 1 ＰＣ
532421506 二戸の瀬橋 Ｂ 1987/3/1 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.47103 141.02074 14.96 5.20 4.00 1 PC
532421507 竹ノ沢橋 Ｂ 1983/7/1 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.45279 140.58328 8.47 4.90 4.10 1 ＰＣ
532421508 南天間館1号橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.45146 140.58032 3.40 7.00 6.20 1 ＲＣ
532421509 上北鉱山1号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44414 140.57189 11.63 5.10 4.60 2 RCT
532421510 上北鉱山橋 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44383 140.57201 2.80 5.64 5.34 1 ボックス
532421511 上北鉱山2号 Ｂ 1972/3/1 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44353 140.57215 6.22 7.80 7.00 4 RCT
532421512 上北鉱山3号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44297 140.57225 2.00 5.84 5.54 1 ＲＣ
532421513 上北鉱山4号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44252 140.57236 8.33 7.36 6.56 1 ＰＣ
532421514 上北鉱山5号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44212 140.5726 2.30 6.24 5.94 1 ＲＣ
532421515 上北鉱山6号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44184 140.57289 12.80 7.20 6.00 1 門型ラーメン
532421516 上北鉱山7号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44153 140.5734 2.20 7.50 7.00 1 ボックス
532421517 上北鉱山8号 Ｂ 現道 上北郡七戸町字南天間舘 40.44066 140.57449 5.70 6.00 5.20 1 鋼橋

243 馬門野辺地線 532430001 野辺地橋 Ａ 1955/9/1 現道 上北郡野辺地町字馬門道 2.2km+18m 40.86 141.11 95.00 7.70 7.00 4 13ｔ（昭和14年） RCｹﾞﾙﾊﾞｰ桁 重力式橋台･壁式橋脚 橋台;直接基礎   橋脚;ｹｰｿﾝ基礎 2
532438002 野辺地歩道橋 Ａ 1977/10/1 現道 上北郡野辺地町字馬門道 2㎞+218.0m 40.86 141.11 95.00 2.30 2.00 4 その他 鋼溶接橋(S) 逆T式 2
532431501 馬門橋 Ｂ 現道 上北郡野辺地町字馬門 40.5239 141.05367 4.50 6.70 6.00 1 ＲＣ＋ボックス
532431502 馬門橋側道橋 Ｂ 現道 上北郡野辺地町字馬門 40.52387 141.05349 4.80 1.70 1.30 1
532431503 近沢橋 Ｂ 1974/3/1 現道 上北郡野辺地町字馬門 40.5218 141.06169 7.10 9.95 9.00 1 鋼橋

246 水喰野辺地線 532461501 新萌出橋 Ｂ 1984/3/1 現道 上北郡東北町字切左坂道ノ上 40.49426 141.15297 10.40 8.20 7.00 1 ＰＣ
256 青森十和田湖自転車道線 532561501 法量1号 Ｂ 現道 十和田市大字法量 40.36448 140.57543 2.40 6.50 6.00 1 ボックス

532561502 焼山小溪橋 Ｂ 1987/12/1 現道 十和田市大字法量 40.345 140.59441 14.46 3.80 3.00 1 ＰＣ


