
１．調査結果表 令和6年4月1日以降適用

事 業 名 ： 舗装補修工事

箇 所 名 ： 青森県内

No 品　　名 規　　格
週休2日
補正

単位  価格（円） 備　　考

補正無 2,020

4週6休 2,030

4週7休 2,050

4週8休 2,070

補正無 2,460

4週6休 2,480

4週7休 2,500

4週8休 2,530

補正無 2,660

4週6休 2,670

4週7休 2,690

4週8休 2,700

補正無 3,100

4週6休 3,110

4週7休 3,140

4週8休 3,170

補正無 4,380

4週6休 4,380

4週7休 4,400

4週8休 4,420

補正無 4,820

4週6休 4,830

4週7休 4,860

4週8休 4,880

補正無 529

4週6休 531

4週7休 534

4週8休 538

補正無 685

4週6休 688

4週7休 692

4週8休 697

舗装補修関連資材一覧表

摘
　
要

日当り施工量:
790m2/日

m2
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3mを超え0.4m以下

予備破砕工
機･労含む

8

7
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3m以下

m2
日当り施工量:

1000m2/日

6
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

5
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

4
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

3
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

2
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

1
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日


