

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和8年4月1日以降適用

摘要	事業名 : 舗装補修工事 箇所名 : 青森県内
----	----------------------------

No	品名	規格	週休2日補正	単位	価格 (円)	備考	
1	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,100	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		2,120
					完全週休2日		2,120
			交替制		月単位		2,120
					完全週休2日		2,120
2	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	2,580	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		2,610
					完全週休2日		2,610
			交替制		月単位		2,610
					完全週休2日		2,610
3	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	2,740	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		2,760
					完全週休2日		2,760
			交替制		月単位		2,760
					完全週休2日		2,760
4	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	3,220	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		3,250
					完全週休2日		3,250
			交替制		月単位		3,250
					完全週休2日		3,250
5	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無	m	4,460	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		4,480
					完全週休2日		4,480
			交替制		月単位		4,480
					完全週休2日		4,480
6	クランク抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無	m	4,940	日当り施工量: 200m/日	
			現場閉所		月単位		4,970
					完全週休2日		4,970
			交替制		月単位		4,970
					完全週休2日		4,970
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチ`ライザ`処理幅2.0m 処理深0.3m以下	補正無	m2	537	日当り施工量: 1000m2/日	
			現場閉所		月単位		541
					完全週休2日		541
			交替制		月単位		541
					完全週休2日		541
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチ`ライザ`処理幅2.0m 処理深0.3mを超え0.4m以下	補正無	m2	696	日当り施工量: 790m2/日	
			現場閉所		月単位		701
					完全週休2日		701
			交替制		月単位		701
					完全週休2日		701