

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和8年10月1日以降適用

摘要	事業名：舗装補修工事 箇所名：青森県内
----	------------------------

No	品名	規格	単位	価格（円）	備考
1	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	m	2,190	日当り施工量： 200m/日
2	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	m	2,690	日当り施工量： 200m/日
3	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	m	2,850	日当り施工量： 200m/日
4	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	m	3,350	日当り施工量： 200m/日
5	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	m	4,630	日当り施工量： 200m/日
6	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	m	5,130	日当り施工量： 200m/日
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スプレイング 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	542	日当り施工量： 1000m2/日
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スプレイング 処理幅2.0m 処理深0.3mを超え0.4m以下	m2	703	日当り施工量： 790m2/日