

	総括主査	調 査	課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号

第15回技術調査 第00号

2点

設計書番号

507-002-0063

国道101号道路災害復旧工事

(試験用)

2点

実施 設計書


西津軽郡深浦町大字黒崎2号 地内

2点

工 期 210日

2点


本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



合格：189点以上（満点210点×90%）

工事総括表

工事概要	2点 2点 2点 施工延長 L = 76.3 m			
	法面工	1	式	2点
	土留め工	1	式	2点
	排水構造物工	1	式	2点
設計額	53,922,000 円 (内消費税	4,902,000 円)	変更による増減額	
請負額			変更による増減額	




設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路災害復旧工事 (試験用)	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	摘要
道路改良							数量・金額増減	
道路土工			式	1		26,349,884		2点
掘削工			式	1		7,061,410		2点
			式	1		2,037,860		2点
掘削	2点	土質:土砂,施工方法:ホヅンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満		2点				内 1号
路体盛土工			m3	6,500		2,037,860		2点
路体(築堤)盛土	2点	施工幅員:2.5m未満	式	1		219,312		内 2号
残土処理工			m3	40		219,312		
土砂等運搬	2点	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,804,238		2点
			m3	6,470		4,804,238		内 3号
法面工			式	1		4,877,374		2点
植生工			式	1		4,877,374		2点
植生基材吹付	2点	吹付厚:5cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2	720		4,877,374		内 4号
土留め工			式	1		10,982,554		2点
かご工			式	1		10,982,554		2点

設計内訳書 (本01)


工事名	国道101号道路災害復旧工事 (試験用)	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別						金額	数量・金額増減	
かごマット工 (多段積型)	2点	500×1000	2点	340		10,982,554		内 5号
排水構造物工			m2					
山腹集水路・排水路工			式	1		1,184,236		2点
山腹U型側溝	2点	USI-B-B 300B	2点	1		1,184,236		2点
集水桝	2点		m	72		1,071,498		内 6号
仮設工			2点					
集水桝	2点		基	1		112,738		内 7号
仮設工			基					
交通管理工			式	1		2,244,310		2点
交通管理工			式					
交通誘導警備員	2点		式	1		2,244,310		2点
交通誘導警備員			式					
直接工事費			人日	142		2,244,310		内 8号
直接工事費			人日					
共通仮設			式	1		26,349,884		
共通仮設			式					
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,612,000		
共通仮設費 (率計上)			式					
純工事費			式	1		3,612,000		
純工事費			式					
現場管理費			式	1		29,961,884		
現場管理費			式					
現場管理費			式	1		11,211,000		
現場管理費			式					



共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事


主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事		合算工事:			
対象工事費	26,349,884	直接工事費	26,349,884	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	26,349,884	現工事	0 合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	26,349,884		0 0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	11.09%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後)	週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03		0.00%
		計上額	3,612,000		0
				調整工事計上額	0



共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事


共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3, 612, 000



一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	41,172,884	現場管理費	11,211,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	29,961,884				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	41,172,884	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,172,884		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.02%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.02%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	41,172,884		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,847,116				
業務委託料	0				



積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年7月	2点			
歩掛適用年月	2025年7月	2点	係	数	ク
基準適用年月	2025年7月	2点			1
単価地区	深浦町(旧岩崎村)	2点			
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	04：道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2				1.2
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	2点			1.03



積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一 般 交 通 影 響 有 り （ 2 ） - 2	1. 1	
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%	
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%	2点
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%	
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%	
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0	
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05	
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00	
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%	

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			26,349,884
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	26,349,884	13.71	26,349,884
	現場管理費			3,612,000
現場管理費対象純工事費	工期延長等に伴う現場維持費	29,961,884	37.42	29,961,884
	桁等購入費			11,211,000
				0
工事原価計	一般管理費等			0
	業務委託費	41,172,884	19.02	41,172,884
工事価格				7,847,116
				0
消費税等相当額				49,020,000
				4,902,000
工事費計				53,922,000




一式当り内訳書

一式当り内訳書										
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3以上10, 000m3未満								
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削		CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満	m3	6, 490	314	2, 037, 860	2点	02-01-02 管理費区分: 0	
		合計					2, 037, 860			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		CB210510	2.5m未満					2点	02-01-02 管理費区分:0
				m3	36	6,092	219,312		
合計							219,312		



一式当り内訳書


一式当り内訳書

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単価使用年月	2025. 07
										歩掛適用年月	2025. 07
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
土砂等運搬	CB210110 : 0km以下	標準, バック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
m3			6, 466	743	4, 804, 238	2点	管理費区分 : 0				
					4, 804, 238						
	合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 4号	植生基材吹付	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2025. 07
										歩掛適用年月	2025. 07
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
機械播種施工による植生工	WB810830	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 無, 無		m2	718	6, 793	4, 877, 374	2点	単 1号 06-02-04 管理費区分: 0		
合計							4, 877, 374				




一式当り内訳書

内 5号	かごマット工 (多段積型)					500×1000			単価使用年月	2025. 07
									歩掛適用年月	2025. 07
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
かごマット工 (多段積型)		B型, 亜鉛アノメッキ鉄線, 1:0. 5を超え1: 1. 0以下, 9段, 0段, 割栗石, 15〜20cm, 標準 (90m3), 0m2/100m2	m2	339. 9	30, 790	10, 465, 521	2点	単 2号 03-02-10 管理費区分: 0		
吸出防止材 t=10mm や繊維系 不織布		Z231301005	m2	854. 6	605	517, 033	2点	管理費区分: 0		
合計						10, 982, 554				

一式当り内訳書

内 6号	山腹U型側溝					US1-B-B 300B			単価使用年月	2025. 07
									歩掛適用年月	2025. 07
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
山腹U形側溝		機械据付, 50m以下, 0. 5m2以下, L=100 0mm, 標準	m	71. 6	14, 730	1, 054, 668	2点	単 3号 03-04-01 管理費区分: 0		
再生クワッシャー RC-40		Z002122003	m3	3. 3	5, 100	16, 830	2点	管理費区分: 0		
合計						1, 071, 498				



一式当り内訳書


一式当り内訳書

内 7号	集水桝								単価使用年月	2025. 07
									歩掛適用年月	2025. 07
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
集水桝 1号集水桝	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
			基	1	112, 738	112, 738	2点	単 4号 管理費区分：0		
						112, 738				
	合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 8号	交通誘導警備員			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211		人日	71	16,950	1,203,450	2点	単 5号 02-04-04 管理費区分：0	
交通誘導警備員B		WB010212		人日	71	14,660	1,040,860	2点	単 6号 02-04-04 管理費区分：0	
							2,244,310			
		合計								




2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 07		
							歩掛適用年月		2025. 07		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号 WB810830		機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 無		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 793
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付)											
厚5cm 単価補正1. 100 (FP3)				Q001408003		m2	1	6, 793. 71	6, 793	管理費区分 : 0	
合計									6, 793		
単価									6, 793	円／m2	




2次単価表

単 2号 WB322220		単価使用年月				2025. 07	
		歩掛適用年月				2025. 07	
		労務調整係数				1. 000-00000 0. 0 0 0	
		単位数量		単価		30, 790	
		単位		金額		摘要	
土木一般世話役		条件		数量		管理費区分：0	
R0125		人		2. 2		75, 966	
特殊作業員		人		3. 2		97, 856	
R0101		人		6. 6		148, 962	
普通作業員		m		22. 2		203, 130	
R0102		m		177. 8		1, 404, 620	
Z004012010		m3		99		712, 800	
Z004012012		日		7. 7		428, 197	
Z002140002		式		1		7, 469	
WK320190		合計				3, 079, 000	
ZS8000004 1%		単価				円/m2	
						30, 790	



2次単価表

単 3号 WB340210		山腹U形側溝	機械据付, 50m以下, L=100 0mm, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	2025. 07
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	2025. 07
土木一般世話役									歩掛適用年月 2025. 07
									労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0
特殊作業員		R0125		人	0. 68	34, 530	23, 480	管理費区分：0	
普通作業員		R0101		人	0. 68	30, 580	20, 794	管理費区分：0	
側溝 1種 300B 300×300×1000		R0102		人	1. 361	22, 570	30, 717	管理費区分：0	
バック材運転		Y0003000000001		個	9. 95	3, 570	35, 521	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		WK340150	標準	日	0. 68	53, 330	36, 264	管理費区分：0	単 8号 03-04-01
		ZS8000004	0. 5%	式	1		524	管理費区分：0	
合計							147, 300		
単価							14, 730	円/m	




3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2025. 07	
					歩掛適用年月		2025. 07	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
					金額	単価	55, 610	
					単位数量	1	摘要	
名称・規格					単位	数量		
運転手(特殊)								
軽油					人	1	34, 220	管理費区分 : 0
バックホウ(クロー) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)					L	63	149	管理費区分 : 0
合計					日	1. 24	9, 680	管理費区分 : 0
単価							55, 610	
								55, 610

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2025. 07
										歩掛適用年月		2025. 07
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
										1	単価	106, 500
										金額	摘要	
50m以下, 0. 4m3以下, 標準										単位数量		
条件										単位	数量	基
名称・規格										単位	数量	基
土木一般世話役										単位	数量	基
R0125										人	34, 530	0. 7
特殊作業員										人	30, 580	0. 5
R0101										人	22, 570	1
普通作業員										人	7, 260	0. 2
R0102										時間	8, 896	3. 4
R0133										式	6, 963	1
K0202100										式	106, 500	
ZS8000004 7%										式	106, 500	
合計										式	106, 500	
単価										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	
										式	106, 500	




【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		国道101号道路災害復旧工事（試験用）			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
道路改良 (0001)		式	1					
道路土工 (0002)		式	1					
掘削工 (0003)		式	1					
掘削 (0004) (P)		m3	6, 500			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0		
						週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)		
掘削		m3	6, 490			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正		
路体盛土工 (0005)		式	1					
路体(築堤)盛土 (0006) (P)		m3	40			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07		
						歩 2025.07 単 2025.07		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）


工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
路体(築堤)盛土	Q02 敷均し・締固め費 路体(築堤)盛土 2点						単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 施工幅員						週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210510 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 施工幅員						単価補正
残土処理工 (0007)	式	1					
土砂等運搬 (0008) (P)	m3 6,470						第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費						2点 2点 2点
	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬						
土砂等運搬	m3 6,466						週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 土砂等発生現場						単価補正
	J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)						2点 2点
	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下						



※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0009)		式	1			
植生工 (0010)		式	1			
植生基材吹付 (0011)		m2	720			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0
	Q01 吹付厚 Q02 工種区分 Q03 施工規模 Q04 植生基材吹付費 Q05 繊維ネット費		5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 機械播種施工による植生工 計上しない	2点 2点 2点 2点 2点		
機械播種施工による植生工		m2	718			WB810830 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休 2 日 補正 4 週8休以上(月単位)
	J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正		無 無 無	2点 2点 2点		
土留め工 (0012)		式	1			単価補正 オブション入力
かご工 (0013)		式	1			オブション入力
かごマット工（多段積型） (0014)		m2	340			オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0



※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データベース（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
かごマット工（多段積型）	J01	かご形式	B型 垂鉛アルミ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 9段 0段 割栗石 15～20cm 標準(90m3) 0m2/100m2	339.9	2点	2点
	J02	かご本体材質				
	J03	法勾配				
	J04	積段数(実数入力)				
	J05	根固め段数(実数入力)				
	J06	中詰用石材種類				
	J07	中詰用石材規格				
	J08	中詰用石材使用数量(m3/100m2)				
	J10	吸出し防止材使用数量(実数入力)				
	吸出防止材 t=10mm や繊維系 不織布					
※追加情報の提示時に、法勾配1:0.5と表示したため、 J03条件は1:0.5以下でも加算対象とする。						
排水構造物工 (0015)	式	1			Z231301005 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
山腹集水路・排水路工 (0016)	式	1			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
山腹U型側溝 (0017)	m	72			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山腹U形側溝	m	71.6			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		J01 施工区分 J02 平均運搬距離 J03 掘削断面積 J04 U形側溝の規格 J05 バックホフ供用日当り運転時間	2点 2点 2点 2点		WB340210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
再生クラジャープン RC-40	m3	3.3			単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
集水桝 (0018)	基	1			単価補正 オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	



※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
集水柵 1号集水柵	基	1			週休2日補正 4週8休以上(月単位) オブション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
再生グラツンハーラー RC-40	m3	0.14			単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
生コンクリート 18-8-40 高炉	m3	0.29			単価補正 Z002012010001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
集水柵設置	基	1			単価補正 WB340270 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	

J01 平均運搬距離
J02 内空体積
J03 バックホウ供用日当り運転時間

50m以下
0.4m3以下
標準

2点
2点
2点



※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
仮設工 (0019)		式	1			単価補正
交通管理工 (0020)		式	1			
交通誘導警備員 (0021)		人日	142			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費						
交通誘導警備員A		人日	71			週休 2 日補正 4週8休以上(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0
交通誘導警備員B		人日	71			単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0
直接工事費						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害復旧工事（試験用）		事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1			
共通仮設 (0023)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1			
主たる工種					
04:道路改良工事					
施工地域等補正		（2）－2	1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上（月単位）		1.03		
純工事費 (0025)	式	1			
現場管理費 (0026)	式	1			
施工地域等補正					
工期日数	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4級地		1.20%		
緊急工事補正	任意設定		0.84%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.0		
	4週8休以上（月単位）		1.05		
工事原価 (0027)	式	1			
一般管理費等 (0028)	式	1			
前払金支出割合による補正					
財団法人等による補正					
	補正を行わない		1.00		
	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		国道101号道路災害復旧工事（試験用）				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0029)		式	1						
消費税額及び地方消費税額 (0030)		式	1						
工事費計 (0031)		式	1						



※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。