
１．調査結果表 令和5年4月1日以降適用

荷 渡 し 場 所 ： 青森県内　現場引渡

事 業 名 ： 舗装補修工事

箇 所 名 ： 青森県内

No 品　　名 規　　格
週休2日
補正

単位  価格（円） 備　　考

補正無 1,890

4週6休 1,890

4週7休 1,910

4週8休 1,930

補正無 2,300

4週6休 2,310

4週7休 2,340

4週8休 2,360

補正無 2,480

4週6休 2,490

4週7休 2,500

4週8休 2,520

補正無 2,890

4週6休 2,910

4週7休 2,930

4週8休 2,960

補正無 4,070

4週6休 4,080

4週7休 4,090

4週8休 4,110

補正無 4,480

4週6休 4,500

4週7休 4,520

4週8休 4,550

補正無 519

4週6休 521

4週7休 524

4週8休 528

補正無 673

4週6休 675

4週7休 680

4週8休 684

舗装補修関連資材一覧表

摘
　
要

日当り施工量:
790m2/日

m2
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3mを超え0.4m以下

予備破砕工
機･労含む

8

7
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3m以下

m2
日当り施工量:

1000m2/日

6
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

5
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

4
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

3
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

2
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

1
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日


