

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

令和7年10月1日以降適用

摘要	事業名：舗装補修工事 箇所名：青森県内
----	------------------------

No	品 名	規 格	週休2日補正		単位	価格（円）	備 考
1	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	2,100	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		2,120	
				完全週休2日		2,120	
			交替制	月単位		2,120	
				完全週休2日		2,120	
2	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	2,580	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		2,610	
				完全週休2日		2,610	
			交替制	月単位		2,610	
				完全週休2日		2,610	
3	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	2,740	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		2,760	
				完全週休2日		2,760	
			交替制	月単位		2,760	
				完全週休2日		2,760	
4	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	3,220	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		3,250	
				完全週休2日		3,250	
			交替制	月単位		3,250	
				完全週休2日		3,250	
5	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		m	4,460	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		4,480	
				完全週休2日		4,480	
			交替制	月単位		4,480	
				完全週休2日		4,480	
6	クランク抑制シート布設工 （流し貼り工法） 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		m	4,940	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	月単位		4,970	
				完全週休2日		4,970	
			交替制	月単位		4,970	
				完全週休2日		4,970	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチライザ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	補正無		m2	543	日当り施工量： 1000m2/日
			現場閉所	月単位		547	
				完全週休2日		547	
			交替制	月単位		547	
				完全週休2日		547	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スチライザ 処理幅2.0m 処理深0.3mを超え0.4m以下	補正無		m2	704	日当り施工量： 790m2/日
			現場閉所	月単位		709	
				完全週休2日		709	
			交替制	月単位		709	
				完全週休2日		709	