

質問に対する回答

(医療・福祉施設等物価高騰対策支援事業業務委託に係る公募型プロポーザル)

| No | 質問事項                   | 質問項目                                                                                                                                   | 回答                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 仕様書4 (3)<br>申請受付期間     | 申請受付期間は令和6年7月9日(火)までとなっているが、消印有効扱いでよいのか。                                                                                               | お見込みのとおりです。                                            |
| 2  | 仕様書5 (1)<br>事務局の設置・運営  | 事務局の設置場所は県外でも可という理解でよいのか。                                                                                                              | 県と連携を図る上では県内に事務局が設置されるのが望ましいものと考えています。                 |
| 3  | 仕様書5 (2)<br>コールセンターの設置 | コールセンターの設置場所は県外でも可という理解でよいのか。                                                                                                          | コールセンターの設置場所の指定はありません。                                 |
| 4  | 仕様書5 (3)<br>WEBサイトの開設  | WEBサイトのドメインは任意のものでよいのか。                                                                                                                | お見込みのとおりです。                                            |
| 5  | 仕様書5 (3)<br>WEBサイトの開設  | Web サイト開設にあたり独自サーバーではなく青森県の HP のサーバーの使用は可能か。不可の場合、取得した独自ドメインについて事業終了後の取扱いはどうようにするか。<br>(廃棄した場合第三者に所得される可能性が懸念され、廃棄しない場合継続維持費用が必要となるため) | 県のサーバーは使用しません。<br>WEBサイト開設後も、令和7年度末までは独自ドメインを保持してください。 |
| 6  | 仕様書5 (4) ③<br>広報       | ファミリーホーム、自立援助ホーム及び里親への発送は発注者が行うとあるが、何件想定されているか。また、対象施設数約9,000に含まれているか。                                                                 | 70件程度を想定しており、対象施設約9,000件に含まれています。                      |
| 7  | 仕様書5 (4) ③<br>広報       | 未申請事業者の想定数は。                                                                                                                           | 過去の実績から概ね1～2割程度を想定しています。                               |

|    |                           |                                                                      |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8  | 仕様書 5 (5)<br>申請書類の受付・審査   | WEB申請・郵送申請の比率の想定や過去の実績はあるか。                                          | WEB申請が概ね 4 ～ 5 割程度を想定しています。                              |
| 9  | 仕様書 5 (5) ①ア<br>審査事務      | ・ 申請書の想定様式は。                                                         | 3 月中に県HPにおいて公開します。                                       |
| 10 | 仕様書 5 (5) ②<br>審査事務       | ・ 申請書類の審査について、「発注者から提供される申請対象者リストとの整合を確認すること」とあるが、照合すべき「項目数」と「項目名」は。 | ・ 設置主体の代表者名、法人名、住所<br>・ 施設の種類、施設名、住所、定員の計 7 項目を予定しています。  |
| 11 | 仕様書 5 (5) ②<br>審査事務       | 審査基準について、企画提案書の提出前に確認は可能か。                                           | 申請対象者リストと申請書の記載内容の整合の確認が主であり、審査するものではないため、審査基準は存在しません。   |
| 12 | 仕様書 5 (6) ①②<br>支給決定、支給方法 | 決定通知の想定サイクル及び支給回数は。                                                  | 最低でも月 1 回以上を想定しています。<br>審査事務に支障が出ない範囲で回数及び頻度を検討し、提案ください。 |
| 13 | 仕様書 5 (6) ②ア<br>支給方法      | 支払の回数及び頻度はどの程度を想定しているか。                                              |                                                          |
| 14 | 仕様書 5 (6) ②<br>支給方法       | 支援金の振込元となる銀行に指定はあるか。                                                 | ありません。                                                   |
| 15 | 仕様書 5 (6) ④<br>支給期限       | 「令和 6 年 7 月中旬までに支給を完了」と記載されているが、正しい時期は。                              | 令和 7 年 7 月下旬の誤りです。質問に対する回答と併せてHPに掲載している仕様書案を修正しました。      |