

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

工事番号                    教施    第8-19号

設計書番号                508-170-0009

黒石養護学校外構・中庭改修工事

実施    設計書

黒石市あけぼの町    地内

2027年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                   |              |   |
|------|-----------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 式                      |              |   |
|      | 基盤整備                              | 1            | 式 |
|      | 施設整備                              | 1            | 式 |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
|      |                                   |              |   |
| 設計額  | 365,453,000 円 (内消費税 33,223,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                   | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                    |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>基盤整備 |      |
|---------------|----------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 基盤整備          |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 47,613,744   |                   |      |
| 敷地造成工         |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 46,770,931   |                   |      |
| 掘削工           |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 3,265,240    |                   |      |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |    |       |    |              |                   | 内 1号 |
|               |                                                    | m3 | 9,000 |    | 3,265,240    |                   |      |
| 路床盛土工         |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 11,256       |                   |      |
| 路床盛土          | 施工幅員:4.0m以上                                        |    |       |    |              |                   | 内 2号 |
|               |                                                    | m3 | 30    |    | 11,256       |                   |      |
| 残土処理工         |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 43,494,435   |                   |      |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  |    |       |    |              |                   | 内 3号 |
|               |                                                    | m3 | 8,950 |    | 37,584,135   |                   |      |
| 残土等処分         |                                                    |    |       |    |              |                   | 内 4号 |
|               |                                                    | m3 | 8,950 |    | 5,910,300    |                   |      |
| 公園施設等撤去・移設工   |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 842,813      |                   |      |
| 樹木伐採・抜根工      |                                                    |    |       |    |              |                   |      |
|               |                                                    | 式  | 1     |    | 842,813      |                   |      |
| 支障木伐採         |                                                    |    |       |    |              |                   | 内 5号 |
|               |                                                    | 本  | 59    |    | 198,726      |                   |      |
| 支障木抜根         |                                                    |    |       |    |              |                   | 内 6号 |
|               |                                                    | 本  | 59    |    | 338,355      |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>基盤整備 |       |
|---------------|-----------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 支障木処分         |                 |    |      |    |              |                   | 内 7号  |
|               |                 | t  | 10.6 |    | 305,732      |                   |       |
| 施設整備          |                 |    |      |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1    |    | 150,694,780  |                   |       |
| 雨水排水設備工       |                 |    |      |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1    |    | 14,945,148   |                   |       |
| 作業土工          |                 |    |      |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1    |    | 1,189,393    |                   |       |
| 床掘り           | 土質:土砂           |    |      |    |              |                   | 内 8号  |
|               |                 | m3 | 410  |    | 137,942      |                   |       |
| 埋戻し           | 土質:土砂           |    |      |    |              |                   | 内 9号  |
|               |                 | m3 | 280  |    | 915,399      |                   |       |
| 基面整正          |                 |    |      |    |              |                   | 内 10号 |
|               |                 | m2 | 300  |    | 136,052      |                   |       |
| 側溝工           |                 |    |      |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1    |    | 13,034,119   |                   |       |
| U型側溝          |                 |    |      |    |              |                   | 内 11号 |
|               |                 | m  | 43   |    | 416,755      |                   |       |
| 自由勾配側溝        |                 |    |      |    |              |                   | 内 12号 |
|               |                 | m  | 519  |    | 9,570,589    |                   |       |
| 流末工           |                 |    |      |    |              |                   | 内 13号 |
|               |                 | 式  | 1    |    | 495,456      |                   |       |
| 側溝蓋           |                 |    |      |    |              |                   | 内 14号 |
|               |                 | 枚  | 525  |    | 2,551,319    |                   |       |
| 管渠工           |                 |    |      |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1    |    | 166,436      |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                                |    |        |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 暗渠排水管         |                                                                |    |        |    |              |                   | 内 15号 |
|               |                                                                | m  | 4      |    | 166,436      |                   |       |
| 集水桝・マンホール工    |                                                                |    |        |    |              |                   |       |
|               |                                                                | 式  | 1      |    | 555,200      |                   |       |
| 現場打ち集水桝       | 集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正：無し |    |        |    |              |                   | 内 16号 |
|               |                                                                | 箇所 | 2      |    | 105,580      |                   |       |
| プレキャスト集水桝     | 桝規格：600×600×800, 600×600×900                                   |    |        |    |              |                   | 内 17号 |
|               |                                                                | 箇所 | 3      |    | 297,850      |                   |       |
| 蓋             | 蓋種類：ますぶた用滑止グレーチング（鎖付）                                          |    |        |    |              |                   | 内 18号 |
|               |                                                                | 枚  | 5      |    | 151,770      |                   |       |
| 舗装工           |                                                                |    |        |    |              |                   |       |
|               |                                                                | 式  | 1      |    | 99,694,914   |                   |       |
| 舗装準備工         |                                                                |    |        |    |              |                   |       |
|               |                                                                | 式  | 1      |    | 192,204      |                   |       |
| 不陸整正          | 補足材：無し                                                         |    |        |    |              |                   | 内 19号 |
|               |                                                                | m2 | 1,012  |    | 192,204      |                   |       |
| アスファルト舗装工     |                                                                |    |        |    |              |                   |       |
|               |                                                                | 式  | 1      |    | 75,552,116   |                   |       |
| 凍上抑制層         |                                                                |    |        |    |              |                   | 内 20号 |
|               |                                                                | m2 | 12,170 |    | 22,674,144   |                   |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類：再生クワッシュラン RC-40                                          |    |        |    |              |                   | 内 21号 |
|               |                                                                | m2 | 13,180 |    | 14,481,256   |                   |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類：粒度調整碎石 M-40                                              |    |        |    |              |                   | 内 22号 |
|               |                                                                | m2 | 5,540  |    | 6,240,416    |                   |       |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類：再生密粒度As(13)・(13F), 開粒度As(13)                              |    |        |    |              |                   | 内 23号 |
|               |                                                                | m2 | 16,700 |    | 32,156,300   |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                                      |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 人工芝           |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 22,466,400   |                   |       |
| 人工芝           |                                                                      |    |       |    |              |                   | 内 24号 |
|               |                                                                      | m2 | 1,010 |    | 22,466,400   |                   |       |
| 石材系舗装工        |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 788,744      |                   |       |
| 砂利舗装          | 路盤材種類:クラッシャーランC-20, 仕上り厚:100mm                                       |    |       |    |              |                   | 内 25号 |
|               |                                                                      | m2 | 856   |    | 788,744      |                   |       |
| 路床盛土工         |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 64,821       |                   |       |
| 路床盛土          |                                                                      |    |       |    |              |                   | 内 26号 |
|               |                                                                      | m3 | 120   |    | 64,821       |                   |       |
| 区画線工          | 駐車場                                                                  |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 630,629      |                   |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線・セ<br>アラ・矢印・記号・文字 15cm(15cm換算), 排水性舗<br>装:無し |    |       |    |              |                   | 内 27号 |
|               |                                                                      | m  | 1,840 |    | 630,629      |                   |       |
| 修景施設整備工       |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 2,307,528    |                   |       |
| 花壇工           |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 2,307,528    |                   |       |
| 花壇            |                                                                      |    |       |    |              |                   | 内 28号 |
|               |                                                                      | m3 | 40    |    | 2,307,528    |                   |       |
| 遊戯施設整備工       |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 9,507,436    |                   |       |
| 遊具組立設置工       |                                                                      |    |       |    |              |                   |       |
|               |                                                                      | 式  | 1     |    | 9,507,436    |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|-----------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| ブレンコ          |                 |    |     |    |              |                   | 内 29号 |
|               |                 | 基  | 1   |    | 4,521,832    |                   |       |
| 鉄棒            |                 |    |     |    |              |                   | 内 30号 |
|               |                 | 基  | 1   |    | 915,710      |                   |       |
| 複合遊具          |                 |    |     |    |              |                   | 内 31号 |
|               |                 | 基  | 1   |    | 4,069,894    |                   |       |
| 防護柵工          |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 12,113,352   |                   |       |
| フェンス工         |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 9,784,658    |                   |       |
| フェンス          |                 |    |     |    |              |                   | 内 32号 |
|               |                 | m  | 311 |    | 9,784,658    |                   |       |
| 門扉工           |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 2,328,694    |                   |       |
| 門扉            |                 |    |     |    |              |                   | 内 33号 |
|               |                 | 基  | 5   |    | 2,328,694    |                   |       |
| 建築施設組立設置工     |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 183,280      |                   |       |
| 自転車置場工        |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 183,280      |                   |       |
| 自転車置場設置       |                 |    |     |    |              |                   | 内 34号 |
|               |                 | 基  | 2   |    | 183,280      |                   |       |
| 付帯施設工         |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 2,484,749    |                   |       |
| 縁石工           |                 |    |     |    |              |                   |       |
|               |                 | 式  | 1   |    | 266,083      |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事             |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 歩車道境界ブロック     | ブロック規格:片面180/210×300×600(C) |    |    |    |              |                   | 内 35号 |
|               |                             | m  | 29 |    | 266,083      |                   |       |
| 路床盛土工         |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 11,341       |                   |       |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満           |    |    |    |              |                   | 内 36号 |
|               |                             | m3 | 10 |    | 11,341       |                   |       |
| 植生工           |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 27,580       |                   |       |
| 人工張芝          | 芝種類:人工芝                     |    |    |    |              |                   | 内 37号 |
|               |                             | m2 | 40 |    | 27,580       |                   |       |
| 掲揚台・柱設置工      |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 1,557,745    |                   |       |
| 掲揚台設置         |                             |    |    |    |              |                   | 内 38号 |
|               |                             | 基  | 1  |    | 70,196       |                   |       |
| 掲揚柱設置         |                             |    |    |    |              |                   | 内 39号 |
|               |                             | 本  | 3  |    | 1,487,549    |                   |       |
| モニュメント工       |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 264,000      |                   |       |
| モニュメント移設      |                             |    |    |    |              |                   | 内 40号 |
|               |                             | 基  | 1  |    | 264,000      |                   |       |
| 銘板工           |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 358,000      |                   |       |
| 学校銘板          |                             |    |    |    |              |                   | 内 41号 |
|               |                             | 式  | 1  |    | 358,000      |                   |       |
| 構造物撤去工        |                             |    |    |    |              |                   |       |
|               |                             | 式  | 1  |    | 6,570,373    |                   |       |



# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                           |     |       |           | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|-----------------|---------------------------|-----|-------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価        | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 防護柵撤去工        |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 195,148   |              |                   |       |
| フェンス撤去        |                 |                           |     |       |           |              |                   | 内 42号 |
|               |                 | m                         | 139 |       | 195,148   |              |                   |       |
| 構造物取壊し工       |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 3,279,229 |              |                   |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                 |                           |     |       |           |              |                   | 内 43号 |
|               |                 | m3                        | 31  |       | 592,787   |              |                   |       |
| 舗装版破砕         |                 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm |     |       |           |              |                   | 内 44号 |
|               |                 |                           | m2  | 4,110 |           | 2,686,442    |                   |       |
| 排水構造物撤去工      |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 16,662    |              |                   |       |
| 暗渠排水管撤去       |                 | 作業区分:撤去                   |     |       |           |              |                   | 内 45号 |
|               |                 |                           | m   | 8     |           | 1,622        |                   |       |
| 蓋版撤去          |                 | 蓋種類:クレーンク 蓋               |     |       |           |              |                   | 内 46号 |
|               |                 |                           | 枚   | 64    |           | 15,040       |                   |       |
| 縁石撤去工         |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 13,627    |              |                   |       |
| 歩車道境界ブロック撤去   |                 | 再利用区分:処分                  |     |       |           |              |                   | 内 47号 |
|               |                 |                           | m   | 17    |           | 13,627       |                   |       |
| 照明設備撤去工       |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 1,211,530 |              |                   |       |
| 照明設備撤去        |                 |                           |     |       |           |              |                   | 内 48号 |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 1,211,530 |              |                   |       |
| 石材撤去工         |                 |                           |     |       |           |              |                   |       |
|               |                 | 式                         | 1   |       | 1,206,720 |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事           |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|---------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 石材撤去          |                           |    |     |    |              |                   | 内 49号 |
|               |                           | 式  | 1   |    | 1,206,720    |                   |       |
| 運搬処理工         |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 647,457      |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻, 無筋・鉄筋コンクリート殻 |    |     |    |              |                   | 内 50号 |
|               |                           | m3 | 156 |    | 231,552      |                   |       |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻, 無筋・鉄筋コンクリート殻 |    |     |    |              |                   | 内 51号 |
|               |                           | m3 | 156 |    | 409,750      |                   |       |
| 現場発生品運搬       |                           |    |     |    |              |                   | 内 52号 |
|               |                           | t  | 1.1 |    | 6,155        |                   |       |
| 仮設工           |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 2,888,000    |                   |       |
| 交通管理工         |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 2,888,000    |                   |       |
| 交通誘導警備員       |                           |    |     |    |              |                   | 内 53号 |
|               |                           | 人日 | 190 |    | 2,888,000    |                   |       |
| 直接工事費         |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 198,308,524  |                   |       |
| 共通仮設          |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 22,419,000   |                   |       |
| 共通仮設費         |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 3,924,000    |                   |       |
| 現場環境改善費       |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 3,924,000    |                   |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                           |    |     |    |              |                   |       |
|               |                           | 式  | 1   |    | 3,924,000    |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|---------------|-----------------|----|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 18,495,000   |                   |    |
| 純工事費          |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 220,727,524  |                   |    |
| 現場管理費         |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 68,667,000   |                   |    |
| 工事原価          |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 289,394,524  |                   |    |
| 一般管理費等        |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 42,835,476   |                   |    |
| 工事価格          |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 332,230,000  |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 33,223,000   |                   |    |
| 工事費計          |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    | 式  | 1  |    | 365,453,000  |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |
|               |                 |    |    |    |    |              |                   |    |

#

## 共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

|                 |          |             |                    |             |         |       |
|-----------------|----------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------|
| 現場環境改善費対象工事費    |          | 198,308,524 | 直接工事費              | 198,308,524 |         |       |
| 非対象額計（一）        |          | 6,863,570   |                    |             |         |       |
| 管理費区分1          |          | 0           | (橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費) |             |         |       |
| 管理費区分2, 7       |          | 0           | (工場原価)             |             |         |       |
| 管理費区分5          |          | 0           | (一般管理費等のみ対象額)      |             |         |       |
| 管理費区分9          |          | 264,000     | (間接費非対象額)          |             |         |       |
| 管理費区分T          |          | 6,599,570   | (直接工事費に含まれる処分費等)   |             |         |       |
| 対象額             | 支給品費（＋）  | 0           |                    |             |         |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）    |          | 0           |                    |             |         |       |
| 現場環境改善費対象額（P i） |          |             |                    |             |         |       |
|                 | 単独（追加工事） | 191,444,954 | 現工事                | 0           | 合算工事    | 0     |
| 現場環境改善費         |          |             |                    |             |         |       |
|                 | 率（補正前）   | 2.05%       |                    | 0.00%       |         | 0.00% |
|                 | 市街地補正    | 市街地         |                    |             |         |       |
|                 | 率（補正後）   | 2.05%       |                    | 0.00%       |         |       |
|                 | 計上額      | 3,924,000   |                    | 0           |         | 0     |
|                 |          |             |                    |             | 調整工事計上額 | 0     |

# 

主工種 09:公園工事

|            |   |         |   |           |            |
|------------|---|---------|---|-----------|------------|
| 共通仮設費（積上分） | 0 |         |   |           |            |
| 運搬費        | 0 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0          |
| 安全費        | 0 | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0          |
| 営繕費        | 0 | 現場環境改善費 | 0 |           |            |
| 共通仮設費計     |   |         |   |           | 22,419,000 |

# 現場管理費

主工種 09:公園工事

|                                    |             |               |                             |               |            |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 220,727,524 | 単独（追加工事）直接工事費 | 198,308,524                 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 22,419,000 |
| 非対象額計（－）                           |             | 922,235       |                             |               |            |
| 管理費区分2,7                           |             | 0             | （工場原価）                      |               |            |
| 管理費区分5                             |             | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |            |
| 管理費区分9                             |             | 264,000       | （間接費非対象額）                   |               |            |
| 管理費区分T                             |             | 658,235       | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |            |
| 対象額 支給品費（＋）                        |             | 0             |                             |               |            |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |             | 0             |                             |               |            |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |             | 0             |                             |               |            |
| 現場管理費対象純工事費                        |             |               |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                           |             | 219,805,289   | 現工事                         | 0             | 合算工事 0     |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） |             | 213,863,954   |                             | 0             | 0          |
| 現場管理費 率（補正前）                       |             | 27.30%        |                             | 0.00%         | 0.00%      |
| 施工地域等補正                            |             | 1.1           |                             | 0.00%         |            |
| 施工時期補正                             |             | 0.60%         |                             | 0.00%         |            |
| 緊急工事補正                             |             | 0.00%         |                             | 0.00%         |            |
| 砂防・地滑り補正                           |             | 0.00%         |                             | 0.00%         |            |
| ICT施工補正                            |             | 1.0           |                             |               |            |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          |             | 31.24%        |                             | 0.00%         |            |
| 計上額                                |             | 68,667,000    |                             | 0             | 0          |
|                                    |             |               |                             | 調整工事計上額       | 0          |

# 一般管理費等（当初）

主工種 09:公園工事

|                         |             |                             |            |               |            |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 289,394,524 |                             |            |               |            |
| 純工事費                    | 220,727,524 | 現場管理費                       | 68,667,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0           |                             |            |               |            |
| 非対象額計（－）                | 922,235     |                             |            |               |            |
| 管理費区分9                  | 264,000     | （支給品を除く間接費非対象額）             |            |               |            |
| 管理費区分T                  | 658,235     | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |            |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |             |                             |            |               |            |
| 単独（追加工事）                | 288,472,289 | 現工事                         | 0          | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 282,530,954 |                             | 0          |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |             |                             |            |               |            |
| 率（補正前）                  |             |                             |            |               |            |
| 単独（追加工事）                | 14.81%      | 現工事                         | 0.00%      | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00        |                             | 0.00       |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00        |                             | 0.00       |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 14.81%      |                             | 0.00%      |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 288,472,289 |                             | 0          |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%       |                             | 0.00%      |               |            |
| 一般管理費等                  | 42,835,476  |                             |            |               |            |
| 業務委託料                   | 0           |                             |            |               |            |



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                 |           |      |
|---------------|-----------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年5月         |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年5月         | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年5月         |           |      |
| 単 価 地 区       | 黒石市             |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区            |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%              |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                 |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地             |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |           |      |
| 主 た る 工 種     | 09:公園工事         |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 市街地（DID補正）（1）－3 |           | 1.2  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用             |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし            |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)       |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| 現場管理費           |                 |        |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 市街地（DID補正）（１）－３ | 1. 1   |
| 工 期 日 数         | 0日間             |        |
| 冬 期 日 数         | 0日間             |        |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地             | 1. 20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定            | 0. 60% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし            | 0. 00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし            | 0. 00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし            | 1. 0   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日(月単位)       | 1. 02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間             |        |
| 一般管理費           |                 |        |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない         | 1. 00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない         | 1. 00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証           | 0. 04% |

# 間接費一覧

主工種 09:公園工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)     | 補正後率 (%) | 計上額 (円)     |
|--------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
|              | 直接工事費              |             |          | 198,308,524 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |             |          | 0           |
|              | 事業損失防止施設費          |             |          | 0           |
|              | 仮設費                |             |          | 0           |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |             |          | 0           |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |             |          | 198,308,524 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 197,386,289 | 9.37     | 18,495,000  |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |             |          | 198,308,524 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 191,444,954 | 2.05     | 3,924,000   |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |             |          | 220,727,524 |
|              | 現場管理費              | 219,805,289 | 31.24    | 68,667,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |             |          | 0           |
|              | 桁等購入費              |             |          | 0           |
| 工事原価計        |                    |             |          | 289,394,524 |
|              | 一般管理費等             | 288,472,289 | 14.81    | 42,835,476  |
|              | 業務委託費              |             |          | 0           |
| 工事価格         |                    |             |          | 332,230,000 |
| 消費税等相当額      |                    |             |          | 33,223,000  |
| 工事費計         |                    |             |          | 365,453,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                                                       |                                                        |        |     |             |         |           |
|-------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|---------|-----------|
| 内 1号  | 掘削 |                                                       | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土 |        |     |             |         |           |
| 名称・規格 |    | 条件                                                    | 単位                                                     | 数量     | 単価  | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土<br><br>CB210100 |                                                        |        |     |             |         | 02-01-02  |
|       |    |                                                       | m3                                                     | 8, 270 | 362 | 2, 993, 740 |         | 管理費区分 : 0 |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土<br><br>CB210100 |                                                        |        |     |             |         | 02-01-02  |
|       |    |                                                       | m3                                                     | 750    | 362 | 271, 500    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計    |    |                                                       |                                                        |        |     | 3, 265, 240 |         |           |
|       |    |                                                       |                                                        |        |     |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |                          |              |    |     |         |         |           |
|----------|------|--------------------------|--------------|----|-----|---------|---------|-----------|
| 内 2号     | 路床盛土 |                          | 施工幅員:4. 0m以上 |    |     |         |         |           |
| 名称・規格    |      | 条件                       | 単位           | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路床盛土     |      | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し |              |    |     |         |         | 02-01-02  |
| CB210520 |      |                          | m3           | 28 | 402 | 11, 256 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |      |                          |              |    |     | 11, 256 |         |           |
|          |      |                          |              |    |     |         |         |           |
|          |      |                          |              |    |     |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                                    |                   |       |       |            |         |          |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|------------|---------|----------|
| 内 3号     | 土砂等運搬 |                                                    | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |       |       |            |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                                 | 単位                | 数量    | 単価    | 金額         | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 土砂等運搬    |       | 標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下 |                   |       |       |            |         | 02-01-02 |
| CB210110 |       |                                                    | m3                | 8,955 | 4,197 | 37,584,135 |         | 管理費区分:0  |
| 合計       |       |                                                    |                   |       |       | 37,584,135 |         |          |
|          |       |                                                    |                   |       |       |            |         |          |
|          |       |                                                    |                   |       |       |            |         |          |
|          |       |                                                    |                   |       |       |            |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |       |    |    |       |           |           |         |          |
|-----------------------|-------|----|----|-------|-----------|-----------|---------|----------|
| 内 4号                  | 残土等処分 |    |    |       |           |           |         |          |
|                       | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 残土等処分<br><br>CB210560 |       |    |    |       |           |           |         | 02-01-02 |
|                       |       |    | m3 | 8,955 | 660       | 5,910,300 |         | 管理費区分：0  |
| 合計                    |       |    |    |       |           |           |         |          |
|                       |       |    |    |       | 5,910,300 |           |         |          |
|                       |       |    |    |       |           |           |         |          |
|                       |       |    |    |       |           |           |         |          |
|                       |       |    |    |       |           |           |         |          |
|                       |       |    |    |       |           |           |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号                     | 支障木伐採 |    |    |         |          |         |         |
|--------------------------|-------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                    | 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 支障木伐採<br>幹周20cm未満        |       |    |    |         |          |         | 単 1号    |
|                          |       | 本  | 32 | 1, 015  | 32, 480  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木伐採<br>幹周20cm以上30cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 2号    |
|                          |       | 本  | 17 | 1, 582  | 26, 894  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木伐採<br>幹周30cm以上60cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 3号    |
|                          |       | 本  | 4  | 5, 990  | 23, 960  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木伐採<br>幹周60cm以上90cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 4号    |
|                          |       | 本  | 4  | 14, 850 | 59, 400  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木伐採<br>幹周90cm以上120cm未満 |       |    |    |         |          |         | 単 5号    |
|                          |       | 本  | 2  | 27, 996 | 55, 992  |         | 管理費区分：0 |
| 合計                       |       |    |    |         | 198, 726 |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号                     | 支障木抜根 |    |    |         |          |         |         |
|--------------------------|-------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                    | 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 支障木抜根<br>幹周20cm未満        |       |    |    |         |          |         | 単 6号    |
|                          |       | 本  | 32 | 541     | 17, 312  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木抜根<br>幹周20cm以上30cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 7号    |
|                          |       | 本  | 17 | 1, 657  | 28, 169  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木抜根<br>幹周30cm以上60cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 8号    |
|                          |       | 本  | 4  | 7, 787  | 31, 148  |         | 管理費区分：0 |
| 支障木抜根<br>幹周60cm以上90cm未満  |       |    |    |         |          |         | 単 9号    |
|                          |       | 本  | 4  | 29, 205 | 116, 820 |         | 管理費区分：0 |
| 支障木抜根<br>幹周90cm以上120cm未満 |       |    |    |         |          |         | 単 10号   |
|                          |       | 本  | 2  | 72, 453 | 144, 906 |         | 管理費区分：0 |
| 合計                       |       |    |    |         | 338, 355 |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |
|                          |       |    |    |         |          |         |         |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号                     | 支障木処分                             |    |       |         |          |         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                  |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>CB010410 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下 | t  | 10. 6 | 4, 437  | 47, 032  |         | 01-02-02<br>管理費区分：0                 |
| 処分費(t)<br>WB020052       |                                   | t  | 2. 1  | 22, 000 | 46, 200  |         | 単 11号 01-02-02<br>生木・枝・幹<br>管理費区分：0 |
| 処分費(t)<br>WB020052       |                                   | t  | 8. 5  | 25, 000 | 212, 500 |         | 単 12号 01-02-02<br>抜根材<br>管理費区分：0    |
| 合計                       |                                   |    |       |         | 305, 732 |         |                                     |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号            | 床掘り                       | 土質:土砂 |     |     |          |         |                     |
|-----------------|---------------------------|-------|-----|-----|----------|---------|---------------------|
| 名称・規格           | 条件                        | 単位    | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 床掘り<br>CB210030 | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し | m3    | 413 | 334 | 137, 942 |         | 02-01-03<br>管理費区分：0 |
| 合計              |                           |       |     |     | 137, 942 |         |                     |
|                 |                           |       |     |     |          |         |                     |
|                 |                           |       |     |     |          |         |                     |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |
|---------------------|-----|-----------|-------|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 9号                | 埋戻し |           | 土質:土砂 |     |        |          |         |           |
|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |
| 名称・規格               |     | 条件        | 単位    | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 埋戻し<br><br>CB210410 |     | 最大埋戻幅1m未満 |       |     |        |          |         | 02-01-03  |
|                     |     |           | m3    | 279 | 3, 281 | 915, 399 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                  |     |           |       |     |        |          |         |           |
|                     |     |           |       |     |        | 915, 399 |         |           |
|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |
|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |
|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |
|                     |     |           |       |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |    |    |     |     |          |         |          |
|----------|-------|----|----|-----|-----|----------|---------|----------|
| 内 10号    | 基面整正  |    |    |     |     |          |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 基面整正     |       |    |    |     |     |          |         | 02-01-03 |
| CB210080 |       |    | m2 | 301 | 452 | 136, 052 |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |    |    |     |     | 136, 052 |         |          |
|          |       |    |    |     |     |          |         |          |
|          |       |    |    |     |     |          |         |          |
|          |       |    |    |     |     |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号            | U型側溝                                                                          |    |       |        |          |         |                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格            | 条件                                                                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| U型側溝<br>WB821410 | 据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン | m  | 42. 5 | 9, 806 | 416, 755 |         | 単 13号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計               |                                                                               |    |       |        | 416, 755 |         |                             |
|                  |                                                                               |    |       |        |          |         |                             |
|                  |                                                                               |    |       |        |          |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号              | 自由勾配側溝                                                                                    |    |        |         |             |         |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                                        | 単位 | 数量     | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                                        |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 5m3 | m  | 105. 1 | 12, 940 | 1, 359, 994 |         | 単 14号 01-10-01<br>300×400<br>管理費区分：0      |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 5m3 | m  | 64. 2  | 13, 490 | 866, 058    |         | 単 15号 01-10-01<br>300×500<br>管理費区分：0      |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 5m3 | m  | 98     | 14, 610 | 1, 431, 780 |         | 単 16号 01-10-01<br>300×600<br>管理費区分：0      |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 5m3 | m  | 96. 5  | 15, 360 | 1, 482, 240 |         | 単 17号 01-10-01<br>300×700<br>管理費区分：0      |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 6m3 | m  | 79. 1  | 18, 760 | 1, 483, 916 |         | 単 18号 01-10-01<br>300×800<br>管理費区分：0      |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 6m3 | m  | 2      | 20, 280 | 40, 560     |         | 単 19号 01-10-01<br>300×1000<br>管理費区分：0     |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 6m3 | m  | 15. 1  | 20, 980 | 316, 798    |         | 単 20号 01-10-01<br>300×1100<br>管理費区分：0     |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 56m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 56m | m  | 26     | 28, 060 | 729, 560    |         | 単 21号 01-10-01<br>横断用 300×300<br>管理費区分：0  |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 59m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 59m | m  | 4      | 37, 630 | 150, 520    |         | 単 22号 01-10-01<br>横断用 300×700<br>管理費区分：0  |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 59m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 59m | m  | 15. 8  | 39, 880 | 630, 104    |         | 単 23号 01-10-01<br>横断用 300×800<br>管理費区分：0  |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 62m | m  | 4      | 45, 100 | 180, 400    |         | 単 24号 01-10-01<br>横断用 300×900<br>管理費区分：0  |
| 自由勾配側溝<br>WB821420 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 62m | m  | 5. 1   | 47, 700 | 243, 270    |         | 単 25号 01-10-01<br>横断用 300×1000<br>管理費区分：0 |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單價使用年月 | 2026.05           |
| 步掛適用年月 | 2026.05           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号                    | 流末工 |    |    |    |          |         |         |
|--------------------------|-----|----|----|----|----------|---------|---------|
| 名称・規格                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 防護コンクリート                 |     |    |    |    |          |         | 単 27号   |
|                          |     | 式  | 1  |    | 10, 821  |         | 管理費区分：0 |
| 接続管                      |     |    |    |    |          |         | 単 28号   |
|                          |     | 式  | 1  |    | 432, 125 |         | 管理費区分：0 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |     |    |    |    |          |         | 単 29号   |
|                          |     | 式  | 1  |    | 52, 510  |         | 管理費区分：0 |
| 合計                       |     |    |    |    | 495, 456 |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号          | 側溝蓋                                                            |    |     |        |           |         |                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格          | 条件                                                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 蓋版<br>WB821430 | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種<br>JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50,無し,<br>無し,無し | 枚  | 79  | 2,569  | 202,951   |         | 単 30号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 据付け,無し,FG3-B1-B300,40kg/枚<br>以下,無し,無し                          | 枚  | 3   | 18,790 | 56,370    |         | 単 31号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 据付け,無し,FC9-B2-B300,40を超え<br>170kg/枚以下,無し,無し                    | 枚  | 372 | 2,389  | 888,708   |         | 単 32号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 据付け,無し,FG9-A1-B300,40kg/枚<br>以下,無し,無し                          | 枚  | 42  | 18,090 | 759,780   |         | 単 33号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 据付け,無し,FG9-B-B300,40kg/枚以<br>下,無し,無し                           | 枚  | 29  | 22,190 | 643,510   |         | 単 34号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
| 合計             |                                                                |    |     |        | 2,551,319 |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |
|                |                                                                |    |     |        |           |         |                           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号                                              | 暗渠排水管 |    |      |         |          |         |                  |
|----------------------------------------------------|-------|----|------|---------|----------|---------|------------------|
| 名称・規格                                              | 条件    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 暗渠排水管                                              |       | m  | 3. 9 | 27, 317 | 106, 536 |         | 単 35号<br>管理費区分：0 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>90° ベント 300<br>ZZ99*01*01001 |       | 個  | 1    | 59, 900 | 59, 900  |         | 管理費区分：0          |
| 合計                                                 |       |    |      |         | 166, 436 |         |                  |
|                                                    |       |    |      |         |          |         |                  |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号                       | 現場打ち集水桝                                                          | 集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正：無し |    |         |          |         |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------|------------------------------------|
| 名称・規格                       | 条件                                                               | 単位                                                         | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>CB222950 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3を超え0. 28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所                                                         | 1  | 52, 790 | 52, 790  |         | 02-02-10<br>600×600×750<br>管理費区分：0 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>CB222950 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3を超え0. 28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所                                                         | 1  | 52, 790 | 52, 790  |         | 02-02-10<br>600×600×410<br>管理費区分：0 |
| 合計                          |                                                                  |                                                            |    |         | 105, 580 |         |                                    |
|                             |                                                                  |                                                            |    |         |          |         |                                    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号                        | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧                        | 桧規格:600×600×800, 600×600×900 |    |         |          |         |                                     |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 名称・規格                        | 条件                                 | 単位                           | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                  |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧<br>CB222800      | 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り,<br>全ての費用 | 基                            | 1  | 12, 550 | 12, 550  |         | 02-02-05<br>600×600×900<br>管理費区分: 0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧<br>CB222800      | 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り,<br>全ての費用 | 基                            | 1  | 12, 550 | 12, 550  |         | 02-02-05<br>600×600×900<br>管理費区分: 0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧<br>CB222800      | 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り,<br>全ての費用 | 基                            | 1  | 12, 550 | 12, 550  |         | 02-02-05<br>600×600×800<br>管理費区分: 0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費)<br>CB222810 |                                    | 基                            | 1  | 86, 300 | 86, 300  |         | 02-02-05<br>600×600×900<br>管理費区分: 0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費)<br>CB222810 |                                    | 基                            | 1  | 86, 300 | 86, 300  |         | 02-02-05<br>600×600×900<br>管理費区分: 0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費)<br>CB222810 |                                    | 基                            | 1  | 87, 600 | 87, 600  |         | 02-02-05<br>600×600×800<br>管理費区分: 0 |
| 合計                           |                                    |                              |    |         | 297, 850 |         |                                     |
|                              |                                    |                              |    |         |          |         |                                     |
|                              |                                    |                              |    |         |          |         |                                     |
|                              |                                    |                              |    |         |          |         |                                     |
|                              |                                    |                              |    |         |          |         |                                     |
|                              |                                    |                              |    |         |          |         |                                     |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号 | 蓋                                                            | 蓋種類: ますぶた用滑止Gr(鎖付) |    |         |          |         |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|----------|---------|----------------------------|
| 名称・規格 | 条件                                                           | 単位                 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 蓋版    | 据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し        | 枚                  | 1  | 22, 690 | 22, 690  |         | 単 36号 01-10-01<br>管理費区分: 0 |
| 蓋版    | 据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-14 600×600用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 枚                  | 4  | 32, 270 | 129, 080 |         | 単 37号 01-10-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計    |                                                              |                    |    |         | 151, 770 |         |                            |
|       |                                                              |                    |    |         |          |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 19号 | 不陸整正      | 補足材: 無し |           |     |          |         |                      |
|-------|-----------|---------|-----------|-----|----------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件        | 単位      | 数量        | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 不陸整正  | 無し, 全ての費用 | m2      | 1, 011. 6 | 190 | 192, 204 |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計    |           |         |           |     | 192, 204 |         |                      |
|       |           |         |           |     |          |         |                      |
|       |           |         |           |     |          |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 20号        | 凍上抑制層                               |    |        |        |              |         |           |
|--------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                                  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 260mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |    |        |        |              |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2 | 4, 528 | 1, 719 | 7, 783, 632  |         | 管理費区分 : 0 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 320mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |    |        |        |              |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2 | 7, 644 | 1, 948 | 14, 890, 512 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                     |    |        |        | 22, 674, 144 |         |           |
|              |                                     |    |        |        |              |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号        | 下層路盤(車道・路肩部)                        | 路盤材種類: 再生クラッシュラン RC-40 |        |        |              |         |           |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                                  | 単位                     | 数量     | 単価     | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                        |        |        |              |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2                     | 4, 528 | 819    | 3, 708, 432  |         | 管理費区分 : 0 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                        |        |        |              |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2                     | 7, 644 | 1, 126 | 8, 607, 144  |         | 管理費区分 : 0 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 370mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                        |        |        |              |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2                     | 1, 012 | 2, 140 | 2, 165, 680  |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                     |                        |        |        | 14, 481, 256 |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 22号        | 上層路盤(車道・路肩部)                       | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40 |        |        |             |         |           |
|--------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                                 | 単位                | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工,<br>全ての費用 |                   |        |        |             |         | 03-03-02  |
| CB410040     |                                    | m2                | 4, 528 | 1, 093 | 4, 949, 104 |         | 管理費区分 : 0 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工,<br>全ての費用 |                   |        |        |             |         | 03-03-02  |
| CB410040     |                                    | m2                | 1, 012 | 1, 276 | 1, 291, 312 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                    |                   |        |        |             |         |           |
|              |                                    |                   |        |        | 6, 240, 416 |         |           |
|              |                                    |                   |        |        |             |         |           |
|              |                                    |                   |        |        |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 23号      | 表層(車道・路肩部)                                           | 材料種類: 再生密粒度As (13)・(13F), 開粒度As (13) |        |        |              |         |           |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| 名称・規格      | 条件                                                   | 単位                                   | 数量     | 単価     | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 40mm, (2) 再生密粒度As (13), プライムコート PK-3, 全ての費用  |                                      |        |        |              |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                      | m2                                   | 4, 258 | 1, 770 | 7, 536, 660  |         | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 30mm, (5) 再生密粒度As (13F), タックコート PK-4, 全ての費用  |                                      |        |        |              |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                      | m2                                   | 4, 528 | 1, 351 | 6, 117, 328  |         | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 50mm, (5) 再生密粒度As (13F), プライムコート PK-3, 全ての費用 |                                      |        |        |              |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                      | m2                                   | 7, 644 | 2, 163 | 16, 533, 972 |         | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 50mm, 開粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用       |                                      |        |        |              |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                      | m2                                   | 1, 012 | 1, 945 | 1, 968, 340  |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |                                                      |                                      |        |        | 32, 156, 300 |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |
|            |                                                      |                                      |        |        |              |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 24号                                                   | 人工芝 |    |        |         |              |         |         |
|---------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|--------------|---------|---------|
| 名称・規格                                                   | 条件  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要      |
| アンダーパット 透水仕様<br>アストロXc form t=10mm<br>ZZ99*01*07001     |     | m2 | 1, 012 | 5, 700  | 5, 768, 400  |         | 管理費区分：0 |
| ハサイル 人工芝 透水仕様<br>ダイヤモンドターフSN-12 t=12cm<br>ZZ99*01*07002 |     | m2 | 1, 012 | 16, 500 | 16, 698, 000 |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                                      |     |    |        |         | 22, 466, 400 |         |         |
|                                                         |     |    |        |         |              |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号                    | 砂利舗装                              | 路盤材種類：クラッシャーランC-20, 仕上り厚：100mm |        |     |          |         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----|----------|---------|---------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                | 単位                             | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>CB410030 | 100mm, 1層施工, クラッシャーラン C-20, 全ての費用 | m2                             | 856. 4 | 921 | 788, 744 |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
| 合計                       |                                   |                                |        |     | 788, 744 |         |                     |
|                          |                                   |                                |        |     |          |         |                     |
|                          |                                   |                                |        |     |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 26号    | 路床盛土                     |    |    |        |         |         |           |
|----------|--------------------------|----|----|--------|---------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路床盛土     | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し |    |    |        |         |         | 02-01-02  |
| CB210520 |                          | m3 | 92 | 402    | 36, 984 |         | 管理費区分 : 0 |
| 路床盛土     | 2. 5m以上4. 0m未満           |    |    |        |         |         | 02-01-02  |
| CB210520 |                          | m3 | 27 | 1, 031 | 27, 837 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                          |    |    |        | 64, 821 |         |           |
|          |                          |    |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 27号    | 溶融式区画線                                                                      | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線・ゼブラ・矢印・記号・文字 15cm(15cm換算), 排水性舗装:無し |        |     |          |         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                                                                          | 単位                                                           | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 区画線設置    | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用   |                                                              |        |     |          |         | 単 38号 03-03-06 |
| WB821210 |                                                                             | m                                                            | 1, 736 | 329 | 571, 144 |         | 管理費区分 : 0      |
| 区画線設置    | 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用  |                                                              |        |     |          |         | 単 39号 03-03-06 |
| WB821210 |                                                                             | m                                                            | 51     | 367 | 18, 717  |         | 管理費区分 : 0      |
| 区画線設置    | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, |                                                              |        |     |          |         | 単 40号 03-03-06 |
| WB821210 |                                                                             | m                                                            | 52     | 784 | 40, 768  |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                                                                             |                                                              |        |     | 630, 629 |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号 | 花壇 |    |    |         |             |         |         |
|-------|----|----|----|---------|-------------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 花壇    |    |    |    |         |             |         | 単 41号   |
|       |    | m3 | 44 | 9, 300  | 409, 200    |         | 管理費区分：0 |
| 縁石工   |    |    |    |         |             |         | 単 42号   |
|       |    | m  | 46 | 41, 268 | 1, 898, 328 |         | 管理費区分：0 |
| 合計    |    |    |    |         |             |         |         |
|       |    |    |    |         | 2, 307, 528 |         |         |
|       |    |    |    |         |             |         |         |
|       |    |    |    |         |             |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号                                                  | ﾌﾟﾗﾝｺ |    |    |             |             |         |                  |
|--------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-------------|---------|------------------|
| 名称・規格                                                  | 条件    | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>BU-SF3<br>ZZ99*01*09001            |       | 基  | 1  | 2, 486, 000 | 2, 486, 000 |         | 管理費区分：0          |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>組立据付費<br>ZZ99*01*09002             |       | 基  | 1  | 108, 000    | 108, 000    |         | 管理費区分：0          |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>基礎工                                |       | 基  | 8  | 12, 772     | 102, 176    |         | 単 43号<br>管理費区分：0 |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ用安全柵<br>BU-FA3A<br>ZZ99*01*09003                |       | 基  | 1  | 1, 390, 000 | 1, 390, 000 |         | 管理費区分：0          |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ用安全柵<br>組立据付費<br>ZZ99*01*09016                  |       | 基  | 1  | 103, 000    | 103, 000    |         | 管理費区分：0          |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ用安全柵<br>基礎工                                     |       | 基  | 24 | 7, 194      | 172, 656    |         | 単 44号<br>管理費区分：0 |
| ﾌﾟﾗﾝｺﾏｯﾄ<br>KBF-PT5 600×1400×20 U釘×20<br>ZZ99*01*09004 |       | 枚  | 4  | 34, 000     | 136, 000    |         | 管理費区分：0          |
| ﾌﾟﾗﾝｺﾏｯﾄ<br>据付費<br>ZZ99*01*09005                       |       | 枚  | 4  | 6, 000      | 24, 000     |         | 管理費区分：0          |
| 合計                                                     |       |    |    |             | 4, 521, 832 |         |                  |
|                                                        |       |    |    |             |             |         |                  |
|                                                        |       |    |    |             |             |         |                  |
|                                                        |       |    |    |             |             |         |                  |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 30号                                                      | 鉄棒                                    |    |      |          |          |         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|----------|----------|---------|---------------------|
| 名称・規格                                                      | 条件                                    | 単位 | 数量   | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1. 6 H1. 4 H1. 0<br>ZZ99*01*09006          |                                       | 基  | 1    | 438, 000 | 438, 000 |         | 管理費区分：0             |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1. 6 H1. 4 H1. 0<br>組立据付費<br>ZZ99*01*09007 |                                       | 基  | 1    | 85, 000  | 85, 000  |         | 管理費区分：0             |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1. 6 H1. 4 H1. 0<br>基礎工                    |                                       | 基  | 4    | 13, 798  | 55, 192  |         | 単 45号<br>管理費区分：0    |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>500×500×t70<br>ZZ99*01*09008           |                                       | 枚  | 24   | 10, 500  | 252, 000 |         | 管理費区分：0             |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>据付費<br>ZZ99*01*09009                   |                                       | 枚  | 24   | 1, 500   | 36, 000  |         | 管理費区分：0             |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>500×250×t70<br>ZZ99*01*09010       |                                       | 枚  | 6    | 5, 000   | 30, 000  |         | 管理費区分：0             |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>据付費<br>ZZ99*01*09011               |                                       | 枚  | 6    | 1, 000   | 6, 000   |         | 管理費区分：0             |
| 下層路盤(歩道部)<br>CB410031                                      | 70mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 | m2 | 6. 8 | 1, 044   | 7, 099   |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
| 上層路盤(歩道部)<br>CB410041                                      | 30mm, 1層施工, クラッシュランC-20, 全ての<br>費用    | m2 | 6. 8 | 944      | 6, 419   |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
| 合計                                                         |                                       |    |      |          | 915, 710 |         |                     |
|                                                            |                                       |    |      |          |          |         |                     |
|                                                            |                                       |    |      |          |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 31号                                                 | 複合遊具                                  |    |      |             |             |         |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|-------------|-------------|---------|------------------------|
| 名称・規格                                                 | 条件                                    | 単位 | 数量   | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                     |
| 複合遊具 ファンファンパーク TB-F011S<br>6～12歳<br>ZZ99*01*09012     |                                       | 基  | 1    | 3, 070, 000 | 3, 070, 000 |         | 管理費区分：0                |
| 複合遊具 ファンファンパーク TB-F001S<br>組立据付費<br>ZZ99*01*09013     |                                       | 基  | 1    | 195, 000    | 195, 000    |         | 管理費区分：0                |
| 複合遊具基礎工                                               |                                       | 基  | 20   | 14, 775     | 295, 500    |         | 単 46号<br>管理費区分：0       |
| 複合遊具基礎工                                               |                                       | 基  | 4    | 29, 609     | 118, 436    |         | 単 47号<br>F1<br>管理費区分：0 |
| スライダーマット KBF-PT6<br>2000×1000×t50 置式<br>ZZ99*01*09014 |                                       | 枚  | 3    | 65, 000     | 195, 000    |         | 管理費区分：0                |
| スライダーマット KBF-PT6<br>据付費<br>ZZ99*01*09015              |                                       | 枚  | 3    | 7, 000      | 21, 000     |         | 管理費区分：0                |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>500×500×t70<br>ZZ99*01*09008      |                                       | 枚  | 13   | 10, 500     | 136, 500    |         | 管理費区分：0                |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>据付費<br>ZZ99*01*09009              |                                       | 枚  | 13   | 1, 500      | 19, 500     |         | 管理費区分：0                |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>500×250×t70<br>ZZ99*01*09010  |                                       | 枚  | 2    | 5, 000      | 10, 000     |         | 管理費区分：0                |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>据付費<br>ZZ99*01*09011          |                                       | 枚  | 2    | 1, 000      | 2, 000      |         | 管理費区分：0                |
| 下層路盤(歩道部)<br>CB410031                                 | 70mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 | m2 | 3. 5 | 1, 044      | 3, 654      |         | 03-03-02<br>管理費区分：0    |
| 上層路盤(歩道部)<br>CB410041                                 | 30mm, 1層施工, クラッシュランC-20, 全ての<br>費用    | m2 | 3. 5 | 944         | 3, 304      |         | 03-03-02<br>管理費区分：0    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 05            |
| 步掛適用年月 | 2026. 05            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 32号                   | フェンス |    |        |         |             |         |             |
|-------------------------|------|----|--------|---------|-------------|---------|-------------|
| 名称・規格                   | 条件   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要          |
| 積雪型縦格子ネットフェンス<br>SP-CK型 |      |    |        |         |             |         | 単 48号<br>外構 |
|                         |      | m  | 129. 5 | 39, 266 | 5, 084, 947 |         | 管理費区分：0     |
| 積雪型ネットフェンス<br>NR-4R型    |      |    |        |         |             |         | 単 49号<br>外構 |
|                         |      | m  | 161. 3 | 25, 155 | 4, 057, 501 |         | 管理費区分：0     |
| 積雪型メッシュフェンス<br>NER-AR型  |      |    |        |         |             |         | 単 50号<br>中庭 |
|                         |      | m  | 20. 3  | 31, 636 | 642, 210    |         | 管理費区分：0     |
| 合計                      |      |    |        |         | 9, 784, 658 |         |             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 33号                                                | 門扉 |    |    |          |             |         |                        |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-------------|---------|------------------------|
| 名称・規格                                                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                     |
| 縦格子型門扉 KB-G4型 塗装品<br>H1500×W4000(両開き)                |    | 基  | 1  | 819, 252 | 819, 252    |         | 単 51号<br>外構<br>管理費区分：0 |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>H1500×W2000(両開き) 金網φ3. 2×56 |    | 基  | 1  | 227, 331 | 227, 331    |         | 単 52号<br>外構<br>管理費区分：0 |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型<br>塗装品 H1900×W2000(両開き)      |    | 基  | 1  | 342, 111 | 342, 111    |         | 単 53号<br>中庭<br>管理費区分：0 |
| 門扉補修                                                 |    | 基  | 2  | 470, 000 | 940, 000    |         | 単 54号<br>外構<br>管理費区分：0 |
| 合計                                                   |    |    |    |          | 2, 328, 694 |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |
|                                                      |    |    |    |          |             |         |                        |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |         |          |         |                  |
|----------|---------|----|----|---------|----------|---------|------------------|
| 内 34号    | 自転車置場設置 |    |    |         |          |         |                  |
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 自転車置場設置工 |         | 基  | 2  | 91, 640 | 183, 280 |         | 単 55号<br>管理費区分：0 |
| 合計       |         |    |    |         | 183, 280 |         |                  |
|          |         |    |    |         |          |         |                  |
|          |         |    |    |         |          |         |                  |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |                                                                                |                              |       |        |          |         |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|----------|---------|---------------------|
| 内 35号                 | 歩車道境界ブロック                                                                      | ブロック規格：片面180/210×300×600 (C) |       |        |          |         |                     |
| 名称・規格                 | 条件                                                                             | 単位                           | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 歩車道境界ブロック<br>CB422510 | 設置, C種(180/210×300×600), 再生<br>クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(高炉B) 土<br>木(2)・港湾(5), 有り | m                            | 28. 8 | 9, 239 | 266, 083 |         | 03-03-07<br>管理費区分：0 |
| 合計                    |                                                                                |                              |       |        | 266, 083 |         |                     |
|                       |                                                                                |                              |       |        |          |         |                     |
|                       |                                                                                |                              |       |        |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |       |                |                     |    |        |         |         |           |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|----|--------|---------|---------|-----------|
| 内 36号                | 路床盛土  |                | 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満 |    |        |         |         |           |
|                      | 名称・規格 | 条件             | 単位                  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路床盛土<br><br>CB210520 |       | 2. 5m以上4. 0m未満 |                     |    |        |         |         | 02-01-02  |
|                      |       |                | m3                  | 11 | 1, 031 | 11, 341 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                   |       |                |                     |    |        |         |         |           |
|                      |       |                |                     |    |        | 11, 341 |         |           |
|                      |       |                |                     |    |        |         |         |           |
|                      |       |                |                     |    |        |         |         |           |
|                      |       |                |                     |    |        |         |         |           |
|                      |       |                |                     |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |    |         |    |     |        |         |          |
|----------|-------|----|---------|----|-----|--------|---------|----------|
| 内 37号    | 人工張芝  |    | 芝種類:人工芝 |    |     |        |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件 | 単位      | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 人工張芝     |       |    |         |    |     |        |         | 02-02-01 |
| CB220910 |       |    | m2      | 35 | 788 | 27,580 |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |    |         |    |     | 27,580 |         |          |
|          |       |    |         |    |     |        |         |          |
|          |       |    |         |    |     |        |         |          |
|          |       |    |         |    |     |        |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 38号 | 掲揚台設置 |    |    |         |         |         |                  |
|-------|-------|----|----|---------|---------|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 掲揚台設置 |       | 基  | 1  | 70, 196 | 70, 196 |         | 単 56号<br>管理費区分：0 |
| 合計    |       |    |    |         | 70, 196 |         |                  |
|       |       |    |    |         |         |         |                  |
|       |       |    |    |         |         |         |                  |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 39号         | 掲揚柱設置 |    |    |          |             |         |                             |
|---------------|-------|----|----|----------|-------------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格         | 条件    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| フラッグポール(ベース式) |       | 本  | 2  | 468, 240 | 936, 480    |         | 単 57号<br>H=7. 0m<br>管理費区分：0 |
| フラッグポール(ベース式) |       | 本  | 1  | 551, 069 | 551, 069    |         | 単 58号<br>H=8. 0m<br>管理費区分：0 |
| 合計            |       |    |    |          | 1, 487, 549 |         |                             |
|               |       |    |    |          |             |         |                             |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 40号    | モニュメント移設 |    |    |          |          |         |         |
|----------|----------|----|----|----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格    | 条件       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| モニュメント移設 |          |    |    |          |          |         | 単 59号   |
|          |          | 基  | 1  | 264, 000 | 264, 000 |         | 管理費区分：9 |
| 合計       |          |    |    |          | 264, 000 |         |         |
|          |          |    |    |          |          |         |         |
|          |          |    |    |          |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 41号 | 学校銘板 |    |    |          |          |         |         |
|-------|------|----|----|----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 学校銘板  |      |    |    |          |          |         | 単 60号   |
|       |      | 枚  | 1  | 358, 000 | 358, 000 |         | 管理費区分：0 |
| 合計    |      |    |    |          | 358, 000 |         |         |
|       |      |    |    |          |          |         |         |
|       |      |    |    |          |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 42号                        | フェンス撤去                             |    |        |        |          |         |                             |
|------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格                        | 条件                                 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工<br>WB810770 | コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 無し, 無し | m  | 138. 6 | 1, 408 | 195, 148 |         | 単 61号 06-02-03<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                           |                                    |    |        |        | 195, 148 |         |                             |
|                              |                                    |    |        |        |          |         |                             |
|                              |                                    |    |        |        |          |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 43号                | コンクリート構造物取壊し            |    |       |         |          |         |                             |
|----------------------|-------------------------|----|-------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格                | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 構造物とりこわし<br>WB824010 | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | m3 | 30. 3 | 19, 490 | 590, 547 |         | 単 62号 06-01-04<br>管理費区分 : 0 |
| 構造物とりこわし<br>WB824010 | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | m3 | 0. 2  | 11, 200 | 2, 240   |         | 単 63号 06-01-04<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                   |                         |    |       |         | 592, 787 |         |                             |
|                      |                         |    |       |         |          |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 44号    | 舗装版破碎                                | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm |        |     |             |         |           |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-------------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                   | 単位                        | 数量     | 単価  | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版破碎    | アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |        |     |             |         | 03-01-05  |
| CB430310 |                                      | m2                        | 4, 114 | 653 | 2, 686, 442 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                      |                           |        |     | 2, 686, 442 |         |           |
|          |                                      |                           |        |     |             |         |           |
|          |                                      |                           |        |     |             |         |           |
|          |                                      |                           |        |     |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 45号    | 暗渠排水管撤去          | 作業区分:撤去 |      |     |        |         |           |
|----------|------------------|---------|------|-----|--------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件               | 単位      | 数量   | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 暗渠排水管    | 撤去, 直管, 50～150mm |         |      |     |        |         | 02-02-05  |
| CB222770 |                  | m       | 7. 8 | 208 | 1, 622 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                  |         |      |     | 1, 622 |         |           |
|          |                  |         |      |     |        |         |           |
|          |                  |         |      |     |        |         |           |
|          |                  |         |      |     |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 46号          | 蓋版撤去                                             | 蓋種類:グレーチング 蓋 |    |     |         |         |                             |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格          | 条件                                               | 単位           | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 蓋版<br>WB821430 | 再利用撤去, 無し, U型側溝120用グレーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し    | 枚            | 16 | 235 | 3, 760  |         | 単 64号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 再利用撤去, 無し, U型側溝240A用グレーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し   | 枚            | 31 | 235 | 7, 285  |         | 単 65号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 再利用撤去, 無し, U型側溝300A用グレーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し   | 枚            | 15 | 235 | 3, 525  |         | 単 66号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 蓋版<br>WB821430 | 再利用撤去, 無し, 集水枥600×600用グレーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し | 枚            | 2  | 235 | 470     |         | 単 67号 01-10-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計             |                                                  |              |    |     | 15, 040 |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |
|                |                                                  |              |    |     |         |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |    |          |       |     |         |         |           |
|--------------|--------------|----|----------|-------|-----|---------|---------|-----------|
| 内 47号        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 |    | 再利用区分:処分 |       |     |         |         |           |
|              | 名称・規格        | 条件 | 単位       | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 |              | 処分 |          |       |     |         |         | 03-03-07  |
| CB422540     |              |    | m        | 16. 7 | 816 | 13, 627 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |              |    |          |       |     |         |         |           |
|              |              |    |          |       |     | 13, 627 |         |           |
|              |              |    |          |       |     |         |         |           |
|              |              |    |          |       |     |         |         |           |
|              |              |    |          |       |     |         |         |           |
|              |              |    |          |       |     |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |         |           |         |               |
|--------|--------|----|----|----|---------|-----------|---------|---------------|
| 内 48号  | 照明設備撤去 |    |    |    |         |           |         |               |
|        | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 照明設備撤去 |        |    |    |    |         |           |         | 単 68号         |
|        |        |    | 基  | 1  | 232,460 | 232,460   |         | 管理費区分：0       |
| 防犯灯撤去  |        |    |    |    |         |           |         | 単 69号         |
|        |        |    | 基  | 3  | 232,460 | 697,380   |         | 管理費区分：0       |
| 防犯灯撤去  |        |    |    |    |         |           |         | 単 70号<br>支線あり |
|        |        |    | 基  | 1  | 281,690 | 281,690   |         | 管理費区分：0       |
| 合計     |        |    |    |    |         |           |         |               |
|        |        |    |    |    |         | 1,211,530 |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 49号                              | 石材撤去 |    |      |        |             |         |                           |
|------------------------------------|------|----|------|--------|-------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                              | 条件   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 庭石撤去<br>BH0. 45程度<br>ZZ99*01*10001 |      | 式  | 1    |        | 150, 000    |         | 管理費区分：0                   |
| 小割作業<br>□500mm程度<br>ZZ99*01*10002  |      | 式  | 1    |        | 450, 000    |         | 管理費区分：0                   |
| 庭石運搬費<br>10tダンプ<br>ZZ99*01*10008   |      | 式  | 1    |        | 590, 000    |         | 管理費区分：0                   |
| 処分費(t)<br>WB020052                 |      | t  | 8. 8 | 1, 900 | 16, 720     |         | 単 71号 01-02-02<br>管理費区分：T |
| 合計                                 |      |    |      |        | 1, 206, 720 |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |
|                                    |      |    |      |        |             |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |                                                |                           |        |        |          |         |          |
|-------|----------|------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|---------|----------|
| 内 50号 | 殻運搬      |                                                | 殻種別:アスファルト殻, 無筋・鉄筋コンクリート殻 |        |        |          |         |          |
|       | 名称・規格    | 条件                                             | 単位                        | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬   | CB227010 | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 2. 0km以下, 全ての費用 |                           |        |        |          |         | 02-02-07 |
|       |          |                                                | m3                        | 123. 4 | 1, 403 | 173, 130 |         | 管理費区分: 0 |
| 殻運搬   | CB227010 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用  |                           |        |        |          |         | 02-02-07 |
|       |          |                                                | m3                        | 1      | 1, 456 | 1, 456   |         | 管理費区分: 0 |
| 殻運搬   | CB227010 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用  |                           |        |        |          |         | 02-02-07 |
|       |          |                                                | m3                        | 31. 3  | 1, 820 | 56, 966  |         | 管理費区分: 0 |
| 合計    |          |                                                |                           |        |        |          |         |          |
|       |          |                                                |                           |        |        | 231, 552 |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |     |          |                          |        |        |          |         |                |
|--------|-----|----------|--------------------------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| 内 51号  | 殻処分 |          | 殻種別:アスファルト殻,無筋・鉄筋コンクリート殻 |        |        |          |         |                |
| 名称・規格  |     | 条件       | 単位                       | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |     | WB020052 |                          |        |        |          |         | 単 72号 01-02-02 |
|        |     |          | t                        | 290. 1 | 1, 000 | 290, 100 |         | 管理費区分 : T      |
| 処分費(t) |     | WB020052 |                          |        |        |          |         | 単 73号 01-02-02 |
|        |     |          | t                        | 2. 2   | 1, 000 | 2, 200   |         | 管理費区分 : T      |
| 処分費(t) |     | WB020052 |                          |        |        |          |         | 単 74号 01-02-02 |
|        |     |          | t                        | 78. 3  | 1, 500 | 117, 450 |         | 管理費区分 : T      |
| 合計     |     |          |                          |        |        | 409, 750 |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 52号                    | 現場発生品運搬                           |    |       |          |        |         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                | 単位 | 数量    | 単価       | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>CB010410 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下 | t  | 1. 1  | 1, 869   | 2, 055 |         | 01-02-02<br>管理費区分：0       |
| 処分費(t)<br>WB020052       |                                   | t  | 0. 03 | 100, 000 | 3, 000 |         | 単 75号 01-02-02<br>管理費区分：T |
| 処分費(t)<br>WB020052       |                                   | t  | 1. 1  | 1, 000   | 1, 100 |         | 単 76号 01-02-02<br>管理費区分：T |
| 合計                       |                                   |    |       |          | 6, 155 |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 53号                | 交通誘導警備員 |    |     |         |             |         |                           |
|----------------------|---------|----|-----|---------|-------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                | 条件      | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 交通誘導警備員B<br>WB010212 |         | 人日 | 190 | 15, 200 | 2, 888, 000 |         | 単 77号 02-04-04<br>管理費区分：0 |
| 合計                   |         |    |     |         | 2, 888, 000 |         |                           |
|                      |         |    |     |         |             |         |                           |
|                      |         |    |     |         |             |         |                           |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号     | 支障木伐採<br>幹周20cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10     | 単価               | 1, 015 |
|----------|-------------------|----|----|-------|---------|--------|------------------|--------|
| 名称・規格    |                   | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要               |        |
| 造園工      | R0104             |    |    |       |         |        | 管理費区分：0          |        |
|          |                   |    | 人  | 0. 1  | 24, 680 | 2, 468 |                  |        |
| 普通作業員    | R0102             |    |    |       |         |        | 管理費区分：0          |        |
|          |                   |    | 人  | 0. 21 | 22, 640 | 4, 754 |                  |        |
| チェーンソー運転 |                   |    |    |       |         |        | 単 78号<br>管理費区分：0 |        |
|          |                   |    | 日  | 0. 09 | 32, 610 | 2, 934 |                  |        |
| 合計       |                   |    |    |       |         |        | 10, 156          |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
| 単価       |                   |    |    |       |         |        | 1, 015<br>円／本    |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号     | 支障木伐採<br>幹周20cm以上30cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10     | 単価               | 1, 582 |
|----------|-------------------------|----|----|-------|---------|--------|------------------|--------|
| 名称・規格    |                         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要               |        |
| 造園工      | R0104                   |    |    |       |         |        | 管理費区分：0          |        |
|          |                         |    | 人  | 0. 18 | 24, 680 | 4, 442 |                  |        |
| 普通作業員    | R0102                   |    |    |       |         |        | 管理費区分：0          |        |
|          |                         |    | 人  | 0. 33 | 22, 640 | 7, 471 |                  |        |
| チェーンソー運転 |                         |    |    |       |         |        | 単 79号<br>管理費区分：0 |        |
|          |                         |    | 日  | 0. 12 | 32, 610 | 3, 913 |                  |        |
| 合計       |                         |    |    |       |         |        | 15, 826          |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
| 単価       |                         |    |    |       |         |        | 1, 582<br>円／本    |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |        |                  |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|----------|-------------------------|----|----|-------|---------|---------|------------------|--------|
| 単 3号     | 支障木伐採<br>幹周30cm以上60cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10      | 単価               | 5, 990 |
| 名称・規格    |                         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要               |        |
| 造園工      | R0104                   |    |    |       |         |         | 管理費区分：0          |        |
|          |                         |    | 人  | 0. 7  | 24, 680 | 17, 276 |                  |        |
| 普通作業員    | R0102                   |    |    |       |         |         | 管理費区分：0          |        |
|          |                         |    | 人  | 1. 35 | 22, 640 | 30, 564 |                  |        |
| チェーンソー運転 |                         |    |    |       |         |         | 単 79号<br>管理費区分：0 |        |
|          |                         |    | 日  | 0. 37 | 32, 610 | 12, 065 |                  |        |
| 合計       |                         |    |    |       |         |         | 59, 905          |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
| 単価       |                         |    |    |       |         |         | 5, 990<br>円／本    |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|----------|-------------------------|----|----|-------|---------|---------|------------------|---------|
| 単 4号     | 支障木伐採<br>幹周60cm以上90cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10      | 単価               | 14, 850 |
| 名称・規格    |                         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要               |         |
| 造園工      | R0104                   |    |    |       |         |         | 管理費区分：0          |         |
|          |                         |    | 人  | 1. 75 | 24, 680 | 43, 190 |                  |         |
| 普通作業員    | R0102                   |    |    |       |         |         | 管理費区分：0          |         |
|          |                         |    | 人  | 3. 37 | 22, 640 | 76, 296 |                  |         |
| チェーンソー運転 |                         |    |    |       |         |         | 単 79号<br>管理費区分：0 |         |
|          |                         |    | 日  | 0. 89 | 32, 610 | 29, 022 |                  |         |
| 合計       |                         |    |    |       |         |         | 148, 508         |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
| 単価       |                         |    |    |       |         |         | 14, 850<br>円／本   |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |
|          |                         |    |    |       |         |         |                  |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号     | 支障木伐採<br>幹周90cm以上120cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10       | 単価               | 27, 996 |
|----------|--------------------------|----|----|-------|---------|----------|------------------|---------|
| 名称・規格    |                          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要               |         |
| 造園工      | R0104                    |    |    |       |         |          | 管理費区分：0          |         |
|          |                          |    | 人  | 3. 5  | 24, 680 | 86, 380  |                  |         |
| 普通作業員    | R0102                    |    |    |       |         |          | 管理費区分：0          |         |
|          |                          |    | 人  | 6. 75 | 22, 640 | 152, 820 |                  |         |
| チェーンソー運転 |                          |    |    |       |         |          | 単 79号<br>管理費区分：0 |         |
|          |                          |    | 日  | 1. 25 | 32, 610 | 40, 762  |                  |         |
| 合計       |                          |    |    |       |         |          | 279, 962         |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
| 単価       |                          |    |    |       |         |          | 27, 996<br>円／本   |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 6号     | 支障木抜根<br>幹周20cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10     | 単価               | 541 |
|----------|-------------------|----|----|-------|---------|--------|------------------|-----|
| 名称・規格    |                   | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要               |     |
| 普通作業員    | R0102             |    |    |       |         |        | 管理費区分：0          |     |
|          |                   |    | 人  | 0. 08 | 22, 640 | 1, 811 |                  |     |
| チェーンソー運転 |                   |    |    |       |         |        | 単 80号<br>管理費区分：0 |     |
|          |                   |    | 日  | 0. 01 | 32, 610 | 326    |                  |     |
| クレーン車運転  |                   |    |    |       |         |        | 単 81号<br>管理費区分：0 |     |
|          |                   |    | 時間 | 0. 09 | 36, 450 | 3, 280 |                  |     |
| 合計       |                   |    |    |       |         |        | 5, 417           |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
| 単価       |                   |    |    |       |         |        | 541 円／本          |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |
|          |                   |    |    |       |         |        |                  |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|-----------|-------------------------|-------|----|-------|---------|---------|------------------|--------|
| 単 7号      | 支障木抜根<br>幹周20cm以上30cm未満 |       | 単位 | 本     | 単位数量    | 10      | 単価               | 1, 657 |
| 名 称 ・ 規 格 |                         | 条 件   | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要              |        |
| 普通作業員     |                         | R0102 |    |       |         |         | 管理費区分：0          |        |
|           |                         |       | 人  | 0. 24 | 22, 640 | 5, 433  |                  |        |
| チェーンソー運転  |                         |       |    |       |         |         | 単 82号<br>管理費区分：0 |        |
|           |                         |       | 日  | 0. 04 | 32, 610 | 1, 304  |                  |        |
| クレーン車運転   |                         |       |    |       |         |         | 単 81号<br>管理費区分：0 |        |
|           |                         |       | 時間 | 0. 27 | 36, 450 | 9, 841  |                  |        |
| 合 計       |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         | 16, 578 |                  |        |
| 単 価       |                         |       |    |       |         |         | 円／本              |        |
|           |                         |       |    |       |         | 1, 657  |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |
|           |                         |       |    |       |         |         |                  |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|----------|-------------------------|-------|----|------|--------|--------|------------------|-------|
| 単 8号     | 支障木抜根<br>幹周30cm以上60cm未満 |       | 単位 | 本    | 単位数量   | 10     | 単価               | 7,787 |
| 名称・規格    |                         | 条件    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要               |       |
| 普通作業員    |                         | R0102 |    |      |        |        | 管理費区分：0          |       |
|          |                         |       | 人  | 1.15 | 22,640 | 26,036 |                  |       |
| チェーンソー運転 |                         |       |    |      |        |        | 単 82号<br>管理費区分：0 |       |
|          |                         |       | 日  | 0.17 | 32,610 | 5,543  |                  |       |
| クレーン車運転  |                         |       |    |      |        |        | 単 81号<br>管理費区分：0 |       |
|          |                         |       | 時間 | 1.27 | 36,450 | 46,291 |                  |       |
| 合計       |                         |       |    |      |        |        | 77,870           |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
| 単価       |                         |       |    |      |        |        | 円／本<br>7,787     |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |
|          |                         |       |    |      |        |        |                  |       |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|-----------|-------------------------|-------|----|-------|---------|----------|------------------|---------|
| 単 9号      | 支障木抜根<br>幹周60cm以上90cm未満 |       | 単位 | 本     | 単位数量    | 10       | 単価               | 29, 205 |
| 名 称 ・ 規 格 |                         | 条 件   | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額      | 摘 要              |         |
| 普通作業員     |                         | R0102 |    |       |         |          | 管理費区分：0          |         |
| R0102     |                         |       | 人  | 4. 3  | 22, 640 | 97, 352  |                  |         |
| チェーンソー運転  |                         |       |    |       |         |          | 単 82号<br>管理費区分：0 |         |
|           |                         |       | 日  | 0. 65 | 32, 610 | 21, 196  |                  |         |
| クレーン車運転   |                         |       |    |       |         |          | 単 81号<br>管理費区分：0 |         |
|           |                         |       | 時間 | 4. 76 | 36, 450 | 173, 502 |                  |         |
| 合 計       |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         | 292, 050 |                  |         |
| 単 価       |                         |       |    |       |         |          | 円／本              |         |
|           |                         |       |    |       |         | 29, 205  |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |
|           |                         |       |    |       |         |          |                  |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 10号    | 支障木抜根<br>幹周90cm以上120cm未満 |    | 単位 | 本     | 単位数量    | 10       | 単価               | 72, 453 |
|----------|--------------------------|----|----|-------|---------|----------|------------------|---------|
| 名称・規格    |                          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要               |         |
| 普通作業員    | R0102                    |    |    |       |         |          | 管理費区分：0          |         |
|          |                          |    | 人  | 10. 7 | 22, 640 | 242, 248 |                  |         |
| チェーンソー運転 |                          |    |    |       |         |          | 単 82号<br>管理費区分：0 |         |
|          |                          |    | 日  | 1. 6  | 32, 610 | 52, 176  |                  |         |
| クレーン車運転  |                          |    |    |       |         |          | 単 81号<br>管理費区分：0 |         |
|          |                          |    | 時間 | 11. 8 | 36, 450 | 430, 110 |                  |         |
| 合計       |                          |    |    |       |         |          | 724, 534         |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
| 単価       |                          |    |    |       |         |          | 72, 453<br>円／本   |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |
|          |                          |    |    |       |         |          |                  |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |               |    |     |         |             |           |         |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 単 11号<br>WB020052 | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量    | 100         | 単価        | 22, 000 |
| 名称・規格             |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 処分費               |        | Y007600001001 |    |     |         |             | 管理費区分 : T |         |
| 処分費(生木)(幹・枝)      |        |               | t  | 100 | 22, 000 | 2, 200, 000 |           |         |
| 合計                |        |               |    |     |         | 2, 200, 000 | 円／t       |         |
| 単価                |        |               |    |     |         | 22, 000     |           |         |
|                   |        |               |    |     |         |             |           |         |
|                   |        |               |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |
|--------------------------------------|--------|----|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 単 12号<br>WB020052                    | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量    | 100         | 単価        | 25, 000 |
|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |
| 名称・規格                                |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 処分費<br>処分費(抜根材)<br><br>Y007600001002 |        |    |    |     |         |             | 管理費区分 : T |         |
|                                      |        |    | t  | 100 | 25, 000 | 2, 500, 000 |           |         |
| 合計                                   |        |    |    |     |         | 2, 500, 000 | 円／t       |         |
|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |
| 単価                                   |        |    |    |     |         | 25, 000     |           |         |
|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |
|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |
|                                      |        |    |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 13号<br>WB821410                                 | U型側溝 | 据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側<br>溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×<br>2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン | 単位 | m    | 単位数量       | 10      | 単価      | 9, 806 |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------|---------|--------|
| 名称・規格                                             |      | 条件                                                                                    | 単位 | 数量   | 単価         | 金額      | 摘要      |        |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |      | Q001365003                                                                            | m  | 10   | 4, 325. 82 | 43, 258 | 管理費区分：0 |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 300A 300×300×2000             |      | Z002308010                                                                            | 個  | 5    | 10, 600    | 53, 000 | 管理費区分：0 |        |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40                                |      | Z002122003                                                                            | m3 | 0. 6 | 3, 000     | 1, 800  | 管理費区分：0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                          |      | ZS3000004                                                                             | 式  | 1    |            | 2       | 管理費区分：0 |        |
| 合計                                                |      |                                                                                       |    |      |            | 98, 060 |         |        |
| 単価                                                |      |                                                                                       |    |      |            | 9, 806  | 円／m     |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                                       |    |      |            |         |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 14号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 26m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 12, 940 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×400×2000                          |        | Z231024190                                                                                       | 個  | 5      | 11, 300   | 56, 500  | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%             |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 276 | 18, 850   | 5, 202   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 6   | 3, 000    | 1, 800   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 57       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 129, 400 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 12, 940  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 15号<br>WB821420                                              | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 26m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 13, 490 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                                          |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001366001 |        |                                                                                                  | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×500×2000 Z231024195                          |        |                                                                                                  | 個  | 5      | 12, 400   | 62, 000  | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60% Z230210240              |        |                                                                                                  | m3 | 0. 276 | 18, 850   | 5, 202   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40 Z002122003                                   |        |                                                                                                  | m3 | 0. 6   | 3, 000    | 1, 800   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                             |        |                                                                                                  | 式  | 1      |           | 57       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 134, 900 |         |         |
| 単価                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 13, 490  | 円／m     |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 16号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 27m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 14, 610 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×600×2000                          |        | Z231024200                                                                                       | 個  | 5      | 14, 600   | 73, 000  | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%             |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 286 | 18, 850   | 5, 391   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 6   | 3, 000    | 1, 800   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 68       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 146, 100 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 14, 610  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 17号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 27m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 15, 360 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×700×2000                          |        | Z231024205                                                                                       | 個  | 5      | 16, 100   | 80, 500  | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%             |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 286 | 18, 850   | 5, 391   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 6   | 3, 000    | 1, 800   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 68       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 153, 600 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 15, 360  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 18号<br>WB821420                                              | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 28m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 6m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 18, 760 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                                          |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001366001 |        |                                                                                                  | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 400×800×2000 Z231024250                          |        |                                                                                                  | 個  | 5      | 22, 800   | 114, 000 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60% Z230210240              |        |                                                                                                  | m3 | 0. 297 | 18, 850   | 5, 598   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40 Z002122003                                   |        |                                                                                                  | m3 | 0. 72  | 3, 000    | 2, 160   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                             |        |                                                                                                  | 式  | 1      |           | 1        | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 187, 600 |         |         |
| 単価                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 18, 760  | 円／m     |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 19号<br>WB821420                                              | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 6m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 20, 280 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                                          |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001366001 |        |                                                                                                  | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×1000×2000 Z231024220                         |        |                                                                                                  | 個  | 5      | 25, 800   | 129, 000 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% Z230210240             |        |                                                                                                  | m3 | 0. 307 | 18, 850   | 5, 786   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40 Z002122003                                   |        |                                                                                                  | m3 | 0. 72  | 3, 000    | 2, 160   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                             |        |                                                                                                  | 式  | 1      |           | 13       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 202, 800 |         |         |
| 単価                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 20, 280  | 円／m     |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 20号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 6m3 | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 20, 980 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>縦断用 300×1100×2000                         |        | Z231024225                                                                                       | 個  | 5      | 27, 200   | 136, 000 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%              |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 307 | 18, 850   | 5, 786   | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 72  | 3, 000    | 2, 160   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 13       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 209, 800 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 20, 980  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 21号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 56m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 56m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 28, 060 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×300×2000                          |        | Z231024005                                                                                       | 個  | 5      | 40, 300   | 201, 500 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%              |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 594 | 18, 850   | 11, 196  | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 672 | 3, 000    | 2, 016   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 47       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 280, 600 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 28, 060  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 22号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 59m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 59m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 37, 630 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×700×2000                          |        | Z231024025                                                                                       | 個  | 5      | 59, 300   | 296, 500 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%              |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 625 | 18, 850   | 11, 781  | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 708 | 3, 000    | 2, 124   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 54       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 376, 300 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 37, 630  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 23号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 59m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 59m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 39, 880 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×800×2000                          |        | Z231024030                                                                                       | 個  | 5      | 63, 800   | 319, 000 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%              |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 625 | 18, 850   | 11, 781  | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 708 | 3, 000    | 2, 124   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 54       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 398, 800 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 39, 880  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 24号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 62m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 62m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 45, 100 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×900×2000                          |        | Z231024035                                                                                       | 個  | 5      | 74, 100   | 370, 500 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%              |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 657 | 18, 850   | 12, 384  | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 744 | 3, 000    | 2, 232   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 43       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 451, 000 |         |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 45, 100  | 円／m     |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 25号<br>WB821420                                              | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 62m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 62m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価      | 47, 700 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 名称・規格                                                          |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要      |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001366001 |        |                                                                                                  | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分：0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×1000×2000 Z231024040                         |        |                                                                                                  | 個  | 5      | 79, 300   | 396, 500 | 管理費区分：0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% Z230210240             |        |                                                                                                  | m3 | 0. 657 | 18, 850   | 12, 384  | 管理費区分：0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40 Z002122003                                   |        |                                                                                                  | m3 | 0. 744 | 3, 000    | 2, 232   | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                             |        |                                                                                                  | 式  | 1      |           | 43       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 477, 000 |         |         |
| 単価                                                             |        |                                                                                                  |    |        |           | 47, 700  | 円／m     |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |
|                                                                |        |                                                                                                  |    |        |           |          |         |         |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 26号<br>WB821420                                   | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し<br>, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 62m3/<br>10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 62m | 単位 | m      | 単位数量      | 10       | 単価        | 52, 900 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|-----------|---------|
| 名称・規格                                               |        | 条件                                                                                               | 単位 | 数量     | 単価        | 金額       | 摘要        |         |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |        | Q001366001                                                                                       | m  | 10     | 6, 584. 1 | 65, 841  | 管理費区分 : 0 |         |
| 自由勾配側溝<br>横断用 300×1100×2000                         |        | Z231024045                                                                                       | 個  | 5      | 89, 700   | 448, 500 | 管理費区分 : 0 |         |
| 生コンクリート 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%             |        | Z230210240                                                                                       | m3 | 0. 657 | 18, 850   | 12, 384  | 管理費区分 : 0 |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                                   |        | Z002122003                                                                                       | m3 | 0. 744 | 3, 000    | 2, 232   | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |        | ZS3000004                                                                                        | 式  | 1      |           | 43       | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 529, 000 |           |         |
| 単価                                                  |        |                                                                                                  |    |        |           | 52, 900  | 円/m       |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |
|                                                     |        |                                                                                                  |    |        |           |          |           |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表    |          |                                                                |    |      |         | 単価使用年月  | 2026. 05     |         |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|--------------|---------|
|           |          |                                                                |    |      |         | 歩掛適用年月  | 2026. 05     |         |
|           |          |                                                                |    |      |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 | 0. 0 0  |
| 単 27号     | 防護コンクリート |                                                                | 単位 | 式    | 単位数量    | 1       | 単価           | 10, 821 |
| 名 称 ・ 規 格 |          | 条 件                                                            | 単位 | 数量   | 単価      | 金 額     | 摘 要          |         |
| コンクリート    | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>無し, 全ての費用 |    |      |         |         | 02-03-01     |         |
|           |          |                                                                | m3 | 0. 1 | 29, 390 | 2, 939  | 管理費区分 : 0    |         |
| 型枠        | CB240210 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                 |    |      |         |         | 02-02-06     |         |
|           |          |                                                                | m2 | 0. 7 | 11, 260 | 7, 882  | 管理費区分 : 0    |         |
| 合 計       |          |                                                                |    |      |         |         |              |         |
|           |          |                                                                |    |      |         | 10, 821 |              |         |
|           |          |                                                                |    |      |         |         |              |         |
|           |          |                                                                |    |      |         |         |              |         |

## 2 次単価表

|                      |     |                                   |    |        |        |          |           |                         |  |
|----------------------|-----|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------|-------------------------|--|
| 2 次単価表               |     |                                   |    |        |        | 単価使用年月   |           | 2026. 05                |  |
|                      |     |                                   |    |        |        | 歩掛適用年月   |           | 2026. 05                |  |
|                      |     |                                   |    |        |        | 労務調整係数   |           | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   28号              | 接続管 |                                   | 単位 | 式      | 単位数量   | 1        | 単価        | 432, 125                |  |
| 名称・規格                |     | 条件                                | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要        |                         |  |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) |     | 110mm以上128mm未満, 50mm以上200mm<br>未満 |    |        |        |          | 02-02-15  |                         |  |
| CB224430             |     |                                   | 孔  | 38     | 7, 201 | 273, 638 | 管理費区分 : 0 |                         |  |
| 接続管                  |     |                                   |    |        |        |          | 単   83号   |                         |  |
|                      |     |                                   | m  | 137. 1 | 1, 156 | 158, 487 | 管理費区分 : 0 |                         |  |
| 合計                   |     |                                   |    |        |        | 432, 125 |           |                         |  |
|                      |     |                                   |    |        |        |          |           |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 29号                   | コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                            | 単位 | 式    | 単位数量    | 1       | 単価       | 52, 510 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 名称・規格                   |                          | 条件                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 間知ブロック積<br>CB226060     |                          | 不要                         |    |      |         |         | 02-02-03 |         |
|                         |                          |                            | m2 | 1. 1 | 21, 540 | 23, 694 | 管理費区分：0  |         |
| 胴込・裏込コンクリート<br>CB226110 |                          | 間知ブロック・緑化ブロック, 18-8-40(高炉) |    |      |         |         | 02-02-03 |         |
|                         |                          |                            | m3 | 0. 5 | 33, 620 | 16, 810 | 管理費区分：0  |         |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>CB226120  |                          | 間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40 |    |      |         |         | 02-02-03 |         |
|                         |                          |                            | m3 | 0. 4 | 9, 303  | 3, 721  | 管理費区分：0  |         |
| 天端コンクリート                |                          |                            |    |      |         |         | 単 84号    |         |
|                         |                          |                            | m  | 1. 8 | 4, 603  | 8, 285  | 管理費区分：0  |         |
| 合計                      |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         | 52, 510 |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |
|                         |                          |                            |    |      |         |         |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 30号<br>WB821430                                 | 蓋版 | 据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種<br>JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量   | 100      | 単価        | 2, 569 |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|-----------|--------|
| 名称・規格                                             |    | 条件                                                            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要        |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367002                                                    | 枚  | 100 | 969    | 96, 900  | 管理費区分 : 0 |        |
| 道路用側溝蓋 3種<br>300 41. 2×9. 5×50                    |    | Z002324006                                                    | 枚  | 100 | 1, 600 | 160, 000 | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                                |    |                                                               |    |     |        | 256, 900 |           |        |
| 単価                                                |    |                                                               |    |     |        | 2, 569   | 円／枚       |        |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号<br>WB821430                               | 蓋版 | 据付け,無し,FG3-B1-B300,40kg/枚<br>以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量   | 100       | 単価      | 18,790 |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格                                           |    | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要      |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1.000 (FP3) |    | Q001367001                            | 枚  | 100 | 380.46 | 38,046    | 管理費区分:0 |        |
| JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング<br>かさ上型 T-25 300用 幅995mm    |    | Z230151005                            | 枚  | 100 | 18,400 | 1,840,000 | 管理費区分:0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                        |    | ZS3000004                             | 式  | 1   |        | 954       | 管理費区分:0 |        |
| 合計                                              |    |                                       |    |     |        | 1,879,000 |         |        |
| 単価                                              |    |                                       |    |     |        | 18,790    | 円/枚     |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |    |                                                  |    |     |        |          |           |        |
|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|-----------|--------|
| 単 32号<br>WB821430                                 | 蓋版 | 据付け, 無し, FC9-B2-B300, 40を超え<br>170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量   | 100      | 単価        | 2, 389 |
| 名称・規格                                             |    | 条件                                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要        |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367002                                       | 枚  | 100 | 969    | 96, 900  | 管理費区分 : 0 |        |
| 自由勾配側溝用ふた<br>車道用 300用 400×500mm                   |    | Z231031005                                       | 枚  | 100 | 1, 420 | 142, 000 | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                                |    |                                                  |    |     |        | 238, 900 |           |        |
| 単価                                                |    |                                                  |    |     |        | 2, 389   | 円／枚       |        |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------|--------|
| 単 33号<br>WB821430                               | 蓋版 | 据付け,無し,FG9-A1-B300,40kg/枚<br>以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量   | 100       | 単価      | 18,090 |
| 名称・規格                                           |    | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要      |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1.000 (FP3) |    | Q001367001                            | 枚  | 100 | 380.46 | 38,046    | 管理費区分:0 |        |
| 自由勾配側溝用滑止グレーチング<br>縦断用 300用 T-25 400×995mm      |    | Z230154060                            | 枚  | 100 | 17,700 | 1,770,000 | 管理費区分:0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                        |    | ZS3000004                             | 式  | 1   |        | 954       | 管理費区分:0 |        |
| 合計                                              |    |                                       |    |     |        | 1,809,000 |         |        |
| 単価                                              |    |                                       |    |     |        | 18,090    | 円/枚     |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |
|                                                 |    |                                       |    |     |        |           |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 34号<br>WB821430                                 | 蓋版 | 据付け, 無し, FG9-B-B300, 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 22, 190 |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 名称・規格                                             |    | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無し<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367001                            | 枚  | 100 | 380. 46 | 38, 046     | 管理費区分 : 0 |         |
| 自由勾配側溝用滑止グレーチング<br>横断用 300用 T-25 400×995mm        |    | Z230154040                            | 枚  | 100 | 21, 800 | 2, 180, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                          |    | ZS3000004                             | 式  | 1   |         | 954         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                |    |                                       |    |     |         | 2, 219, 000 |           |         |
| 単価                                                |    |                                       |    |     |         | 22, 190     | 円/枚       |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                       |    |     |         |             |           |         |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |       |                          |    |      |        |         |                |        |
|--------------|-------|--------------------------|----|------|--------|---------|----------------|--------|
| 単 35号        | 暗渠排水管 |                          | 単位 | m    | 単位数量   | 10      | 単価             | 27,317 |
| 名称・規格        |       | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要             |        |
| 暗渠排水管        |       | 据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用 |    |      |        |         | 02-02-05       |        |
| CB222770     |       |                          | m  | 10   | 25,970 | 259,700 | 管理費区分：0        |        |
| 砂基礎設置工(機械施工) |       | 10m3未満, 無, 無             |    |      |        |         | 単 85号 60-03-02 |        |
| (市場単価)       |       |                          | m3 | 5.21 | 2,586  | 13,473  | 管理費区分：0        |        |
| 合計           |       |                          |    |      |        | 273,173 |                |        |
| 単価           |       |                          |    |      |        | 27,317  | 円／m            |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 36号<br>WB821430                                | 蓋版 | 据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr (鎖付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 22, 690 |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 名称・規格                                            |    | 条件                                                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367001                                             | 枚  | 100 | 380. 46 | 38, 046     | 管理費区分 : 0 |         |
| ますぶた用滑止グレーチング (鎖付)<br>T-2 600×600用               |    | Z230153010                                             | 組  | 100 | 22, 300 | 2, 230, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費 (まるめ)                                        |    | ZS3000004                                              | 式  | 1   |         | 954         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                               |    |                                                        |    |     |         | 2, 269, 000 |           |         |
| 単価                                               |    |                                                        |    |     |         | 22, 690     | 円/枚       |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                                        |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 37号<br>WB821430                                 | 蓋版 | 据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr (鎖付) T-14 600×600用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 32, 270 |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 名称・規格                                             |    | 条件                                                            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367002                                                    | 枚  | 100 | 969     | 96, 900     | 管理費区分 : 0 |         |
| ますぶた用滑止グレーチング (鎖付)<br>T-14 600×600用               |    | Z230153050                                                    | 組  | 100 | 31, 300 | 3, 130, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費 (まるめ)                                         |    | ZS3000004                                                     | 式  | 1   |         | 100         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                |    |                                                               |    |     |         | 3, 227, 000 |           |         |
| 単価                                                |    |                                                               |    |     |         | 32, 270     | 円/枚       |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                                               |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 38号<br>WB821210                                                 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 329 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                             |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001036001001 |       |                                                                                  | m  | 1, 000 | 210. 12 | 210, 120 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001                     |       |                                                                                  | kg | 390    | 235     | 91, 650  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm Z004352001                              |       |                                                                                  | kg | 25     | 180     | 4, 500   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 Z004354001                                       |       |                                                                                  | kg | 25     | 485     | 12, 125  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油 Z006702002                                                     |       |                                                                                  | L  | 40     | 137     | 5, 480   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004                                              |       | 5%                                                                               | 式  | 1      |         | 5, 625   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                                |       |                                                                                  |    |        |         | 329, 500 |                       |     |
| 単価                                                                |       |                                                                                  |    |        |         | 329      | 円/m                   |     |
|                                                                   |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                   |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                   |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                   |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                   |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 39号<br>WB821210                                                  | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 367 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                              |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001036049001 |       |                                                                                   | m  | 1, 000 | 246. 84 | 246, 840 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001                      |       |                                                                                   | kg | 390    | 235     | 91, 650  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm Z004352001                               |       |                                                                                   | kg | 25     | 180     | 4, 500   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 Z004354001                                        |       |                                                                                   | kg | 25     | 485     | 12, 125  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油 Z006702002                                                      |       |                                                                                   | L  | 47     | 137     | 6, 439   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004                                               |       | 5%                                                                                | 式  | 1      |         | 5, 646   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         | 367, 200 |                       |     |
| 単価                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         | 367      | 円/m                   |     |
|                                                                    |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                    |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                    |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                    |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                                    |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 40号<br>WB821210                                                   | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・<br>文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無<br>し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 784 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                               |       | 条件                                                                                  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001036073001 |       |                                                                                     | m  | 1, 200 | 525. 3 | 630, 360 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白 Z004350001                       |       |                                                                                     | kg | 468    | 235    | 109, 980 | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm Z004352001                                |       |                                                                                     | kg | 30     | 180    | 5, 400   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 Z004354001                                         |       |                                                                                     | kg | 30     | 485    | 14, 550  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油 Z006702002                                                       |       |                                                                                     | L  | 120    | 137    | 16, 440  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>ZS8000004 5%                                          |       |                                                                                     | 式  | 1      |        | 7, 270   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                                  |       |                                                                                     |    |        |        | 784, 000 |                       |     |
| 単価                                                                  |       |                                                                                     |    |        |        | 784      | 円/ m                  |     |
|                                                                     |       |                                                                                     |    |        |        |          |                       |     |
|                                                                     |       |                                                                                     |    |        |        |          |                       |     |
|                                                                     |       |                                                                                     |    |        |        |          |                       |     |
|                                                                     |       |                                                                                     |    |        |        |          |                       |     |
|                                                                     |       |                                                                                     |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |    |    |    |    |       |       |         |       |
|------------------------------|----|----|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 単 41号                        | 花壇 |    | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価      | 9,300 |
| 名称・規格                        |    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要      |       |
| 黒土敷均し<br>材工<br>ZZ99*01*08002 |    |    |    |    |       |       | 管理費区分：0 |       |
|                              |    |    | m3 | 1  | 9,300 | 9,300 |         |       |
| 合計                           |    |    |    |    |       | 9,300 |         |       |
|                              |    |    |    |    |       |       |         |       |
| 単価                           |    |    |    |    |       | 9,300 | 円／m3    |       |
|                              |    |    |    |    |       |       |         |       |
|                              |    |    |    |    |       |       |         |       |
|                              |    |    |    |    |       |       |         |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|-----------|---------|
| 単 42号                               | 縁石工           |                                                                | 単位 | m     | 単位数量    | 10       | 単価        | 41, 268 |
| 名称・規格                               |               | 条件                                                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要        |         |
| コンクリート                              | CB240010      | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>無し, 全ての費用 |    |       |         |          | 02-03-01  |         |
|                                     |               |                                                                | m3 | 0. 15 | 29, 390 | 4, 408   | 管理費区分 : 0 |         |
| 型枠                                  | CB240210      | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                 |    |       |         |          | 02-02-06  |         |
|                                     |               |                                                                | m2 | 2     | 11, 260 | 22, 520  | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎碎石                                | CB221110      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用                   |    |       |         |          | 02-02-02  |         |
|                                     |               |                                                                | m2 | 3     | 1, 513  | 4, 539   | 管理費区分 : 0 |         |
| コンクリート擬木5連 D-1<br>φ 100×300×500 茶焼形 | ZZ99*01*08001 |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                | m  | 10    | 22, 500 | 225, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 普通作業員                               | R0102         |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                | 人  | 6. 9  | 22, 640 | 156, 216 | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                  |               |                                                                |    |       |         | 412, 683 |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         | 41, 268  | 円／m       |         |
| 単価                                  |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |
|                                     |               |                                                                |    |       |         |          |           |         |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|
| 単 43号  | 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｻﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>基礎工 |                                                      | 単位 | 基      | 単位数量    | 10       | 単価       | 12, 772 |
| 名称・規格  |                          | 条件                                                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 床掘り    | CB210030                 | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                            |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |                          |                                                      | m3 | 11. 56 | 334     | 3, 861   | 管理費区分：0  |         |
| 埋戻し    | CB210410                 | 最大埋戻幅1m未満                                            |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |                          |                                                      | m3 | 10. 5  | 3, 281  | 34, 450  | 管理費区分：0  |         |
| 基面整正   | CB210080                 |                                                      |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |                          |                                                      | m2 | 3. 03  | 452     | 1, 369   | 管理費区分：0  |         |
| 基礎砕石   | CB221110                 | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0, 全ての費用            |    |        |         |          | 02-02-02 |         |
|        |                          |                                                      | m2 | 3. 03  | 1, 513  | 4, 584   | 管理費区分：0  |         |
| コンクリート | CB240010                 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 |    |        |         |          | 02-03-01 |         |
|        |                          |                                                      | m3 | 0. 15  | 38, 410 | 5, 761   | 管理費区分：0  |         |
| 型枠     | CB240210                 | 一般型枠, 小型構造物                                          |    |        |         |          | 02-02-06 |         |
|        |                          |                                                      | m2 | 5. 4   | 10, 050 | 54, 270  | 管理費区分：0  |         |
| コンクリート | CB240010                 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 |    |        |         |          | 02-03-01 |         |
|        |                          |                                                      | m3 | 0. 61  | 38, 410 | 23, 430  | 管理費区分：0  |         |
| 合計     |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         | 127, 725 |          |         |
| 単価     |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         | 12, 772  | 円／基      |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |
|        |                          |                                                      |    |        |         |          |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|----------|--------|
| 単 44号  | 複合ﾌﾟﾗﾝｸ用安全柵<br>基礎工 |                                                                | 単位 | 基     | 単位数量    | 10      | 単価       | 7, 194 |
| 名称・規格  |                    | 条件                                                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要       |        |
| 床掘り    | CB210030           | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                                  |    |       |         |         | 02-01-03 |        |
|        |                    |                                                                | m3 | 8. 2  | 334     | 2, 738  | 管理費区分：0  |        |
| 埋戻し    | CB210410           | 最大埋戻幅1m未満                                                      |    |       |         |         | 02-01-03 |        |
|        |                    |                                                                | m3 | 7. 65 | 3, 281  | 25, 099 | 管理費区分：0  |        |
| 基面整正   | CB210080           |                                                                |    |       |         |         | 02-01-03 |        |
|        |                    |                                                                | m2 | 2. 03 | 452     | 917     | 管理費区分：0  |        |
| 基礎砕石   | CB221110           | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ<br>40～0, 全ての費用                   |    |       |         |         | 02-02-02 |        |
|        |                    |                                                                | m2 | 2. 03 | 1, 513  | 3, 071  | 管理費区分：0  |        |
| コンクリート | CB240010           | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用    |    |       |         |         | 02-03-01 |        |
|        |                    |                                                                | m3 | 0. 1  | 38, 410 | 3, 841  | 管理費区分：0  |        |
| 型枠     | CB240210           | 一般型枠, 小型構造物                                                    |    |       |         |         | 02-02-06 |        |
|        |                    |                                                                | m2 | 2. 8  | 10, 050 | 28, 140 | 管理費区分：0  |        |
| コンクリート | CB240010           | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>有り, 全ての費用 |    |       |         |         | 02-03-01 |        |
|        |                    |                                                                | m3 | 0. 25 | 32, 540 | 8, 135  | 管理費区分：0  |        |
| 合計     |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         | 71, 941 |          |        |
| 単価     |                    |                                                                |    |       |         |         | 円／基      |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         | 7, 194  |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |
|        |                    |                                                                |    |       |         |         |          |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------|---------|
| 単 45号  | 中鉄棒 TE-3-25001 H1. 6 H1. 4 H1. 0<br>基礎工 |                                                                | 単位 | 基      | 単位数量    | 10       | 単価        | 13, 798 |
| 名称・規格  |                                         | 条件                                                             | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要        |         |
| 床掘り    | CB210030                                | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                                      |    |        |         |          | 02-01-03  |         |
|        |                                         |                                                                | m3 | 12. 32 | 334     | 4, 114   | 管理費区分 : 0 |         |
| 埋戻し    | CB210410                                | 最大埋戻幅1m未満                                                      |    |        |         |          | 02-01-03  |         |
|        |                                         |                                                                | m3 | 11. 08 | 3, 281  | 36, 353  | 管理費区分 : 0 |         |
| 基面整正   | CB210080                                |                                                                |    |        |         |          | 02-01-03  |         |
|        |                                         |                                                                | m2 | 3. 5   | 452     | 1, 582   | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎砕石   | CB221110                                | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用                   |    |        |         |          | 02-02-02  |         |
|        |                                         |                                                                | m2 | 3. 5   | 1, 513  | 5, 295   | 管理費区分 : 0 |         |
| コンクリート | CB240010                                | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用    |    |        |         |          | 02-03-01  |         |
|        |                                         |                                                                | m3 | 0. 18  | 38, 410 | 6, 913   | 管理費区分 : 0 |         |
| 型枠     | CB240210                                | 一般型枠, 小型構造物                                                    |    |        |         |          | 02-02-06  |         |
|        |                                         |                                                                | m2 | 6      | 10, 050 | 60, 300  | 管理費区分 : 0 |         |
| コンクリート | CB240010                                | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>有り, 全ての費用 |    |        |         |          | 02-03-01  |         |
|        |                                         |                                                                | m3 | 0. 72  | 32, 540 | 23, 428  | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計     |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         | 137, 985 |           |         |
| 単価     |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         | 13, 798  | 円／基       |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |
|        |                                         |                                                                |    |        |         |          |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|
| 単 46号  | 複合遊具基礎工  |                                                         | 単位 | 基      | 単位数量    | 10       | 単価       | 14, 775 |
| 名称・規格  |          | 条件                                                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 床掘り    | CB210030 | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                               |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |          |                                                         | m3 | 14. 58 | 334     | 4, 869   | 管理費区分：0  |         |
| 埋戻し    | CB210410 | 最大埋戻幅1m未満                                               |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |          |                                                         | m3 | 13. 56 | 3, 281  | 44, 490  | 管理費区分：0  |         |
| 基面整正   | CB210080 |                                                         |    |        |         |          | 02-01-03 |         |
|        |          |                                                         | m2 | 2. 03  | 452     | 917      | 管理費区分：0  |         |
| 基礎砕石   | CB221110 | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラン 40～0, 全ての費用                  |    |        |         |          | 02-02-02 |         |
|        |          |                                                         | m2 | 2. 03  | 1, 693  | 3, 436   | 管理費区分：0  |         |
| コンクリート | CB240010 | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用    |    |        |         |          | 02-03-01 |         |
|        |          |                                                         | m3 | 0. 1   | 38, 410 | 3, 841   | 管理費区分：0  |         |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 小型構造物                                             |    |        |         |          | 02-02-06 |         |
|        |          |                                                         | m2 | 7      | 10, 050 | 70, 350  | 管理費区分：0  |         |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 |    |        |         |          | 02-03-01 |         |
|        |          |                                                         | m3 | 0. 61  | 32, 540 | 19, 849  | 管理費区分：0  |         |
| 合計     |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         | 147, 752 |          |         |
| 単価     |          |                                                         |    |        |         |          | 円／基      |         |
|        |          |                                                         |    |        |         | 14, 775  |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |
|        |          |                                                         |    |        |         |          |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|---------|
| 単 47号                                  | 複合遊具基礎工 |                                                                       | 単位 | 基     | 単位数量     | 10       | 単価             | 29, 609 |
| 名称・規格                                  |         | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要             |         |
| 床掘り<br>CB210030                        |         | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                                             |    |       |          |          | 02-01-03       |         |
|                                        |         |                                                                       | m3 | 4. 7  | 334      | 1, 569   | 管理費区分：0        |         |
| 埋戻し<br>CB210410                        |         | 最大埋戻幅1m未満                                                             |    |       |          |          | 02-01-03       |         |
|                                        |         |                                                                       | m3 | 4. 29 | 3, 281   | 14, 075  | 管理費区分：0        |         |
| 基面整正<br>CB210080                       |         |                                                                       |    |       |          |          | 02-01-03       |         |
|                                        |         |                                                                       | m2 | 1. 23 | 452      | 555      | 管理費区分：0        |         |
| 基礎砕石<br>CB221110                       |         | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用                             |    |       |          |          | 02-02-02       |         |
|                                        |         |                                                                       | m2 | 1. 23 | 1, 693   | 2, 082   | 管理費区分：0        |         |
| 基礎ブロック<br>250×250×450<br>ZZ99*01*02014 |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       | 個  | 10    | 2, 800   | 28, 000  | 管理費区分：0        |         |
| 鉄筋工〔市場単価〕<br>WB810010                  |         | SS400(構造用丸鋼) 径13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構 |    |       |          |          | 単 86号 02-02-06 |         |
|                                        |         |                                                                       | t  | 1. 04 | 237, 300 | 246, 792 | 管理費区分：0        |         |
| モルタル練<br>CB240060                      |         | 高炉, 全ての費用                                                             |    |       |          |          | 02-04-01       |         |
|                                        |         |                                                                       | m3 | 0. 03 | 100, 700 | 3, 021   | 管理費区分：0        |         |
| 合計                                     |         |                                                                       |    |       |          | 296, 094 |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          | 29, 609  | 円／基            |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |
|                                        |         |                                                                       |    |       |          |          |                |         |

## 2 次単価表

|                                                                |                         |                                                             |    |       |         | 単価使用年月   | 2026. 05            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------------------|
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         | 歩掛適用年月   | 2026. 05            |
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         | 労務調整係数   | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 48号                                                          | 積雪型縦格子ネットフェンス<br>SP-CK型 |                                                             | 単位 | m     | 単位数量    | 10       | 単価<br>39, 266       |
| 名称・規格                                                          |                         | 条件                                                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要                  |
| 床掘り<br>CB210030                                                |                         | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                               |    |       |         |          | 02-01-03            |
|                                                                |                         |                                                             | m3 | 4. 92 | 334     | 1, 643   | 管理費区分 : 0           |
| 埋戻し<br>CB210410                                                |                         | 最大埋戻幅1m未満                                                   |    |       |         |          | 02-01-03            |
|                                                                |                         |                                                             | m3 | 4. 55 | 3, 281  | 14, 928  | 管理費区分 : 0           |
| 基面整正<br>CB210080                                               |                         |                                                             |    |       |         |          | 02-01-03            |
|                                                                |                         |                                                             | m2 | 1. 01 | 452     | 456      | 管理費区分 : 0           |
| 基礎砕石<br>CB221110                                               |                         | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用                |    |       |         |          | 02-02-02            |
|                                                                |                         |                                                             | m2 | 1. 01 | 1, 513  | 1, 528   | 管理費区分 : 0           |
| 型枠<br>CB240210                                                 |                         | 一般型枠, 小型構造物                                                 |    |       |         |          | 02-02-06            |
|                                                                |                         |                                                             | m2 | 3. 15 | 10, 050 | 31, 657  | 管理費区分 : 0           |
| コンクリート<br>CB240010                                             |                         | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用 |    |       |         |          | 02-03-01            |
|                                                                |                         |                                                             | m3 | 0. 28 | 38, 410 | 10, 754  | 管理費区分 : 0           |
| 積雪型縦格子フェンスSP-CK型<br>めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2. 0m<br>ZZ99*01*02001 |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |
|                                                                |                         |                                                             | m  | 10    | 29, 500 | 295, 000 | 管理費区分 : 0           |
| 積雪型縦格子フェンスSP-CK型<br>組立工事費<br>ZZ99*01*02002                     |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |
|                                                                |                         |                                                             | m  | 10    | 3, 670  | 36, 700  | 管理費区分 : 0           |
| 合計                                                             |                         |                                                             |    |       |         | 392, 666 |                     |
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |
| 単価                                                             |                         |                                                             |    |       |         | 39, 266  | 円／m                 |
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |
|                                                                |                         |                                                             |    |       |         |          |                     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----|-------|---------|----------|-----------|---------|
| 単 49号                                                                   | 積雪型ネットフェンス<br>NR-4R型 |                                              | 単位 | m     | 単位数量    | 10       | 単価        | 25, 155 |
| 名称・規格                                                                   |                      | 条件                                           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要        |         |
| 床掘り<br>CB210030                                                         |                      | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                                         |                      |                                              | m3 | 2. 5  | 334     | 835      | 管理費区分 : 0 |         |
| 埋戻し<br>CB210410                                                         |                      | 最大埋戻幅1m未満                                    |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                                         |                      |                                              | m3 | 2. 24 | 3, 281  | 7, 349   | 管理費区分 : 0 |         |
| 基面整正<br>CB210080                                                        |                      |                                              |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                                         |                      |                                              | m2 | 0. 82 | 452     | 370      | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎砕石<br>CB221110                                                        |                      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40~0, 全ての費用 |    |       |         |          | 02-02-02  |         |
|                                                                         |                      |                                              | m2 | 0. 82 | 1, 513  | 1, 240   | 管理費区分 : 0 |         |
| 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき<br>H1500 柱ピッチ1. 5m 金網φ3. 2×56<br>ZZ99*01*02003 |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              | m  | 10    | 16, 900 | 169, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき<br>組立工事費<br>ZZ99*01*02004                      |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              | m  | 10    | 5, 400  | 54, 000  | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎ブロック<br>250×250×450<br>ZZ99*01*02014                                  |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              | 個  | 6. 7  | 2, 800  | 18, 760  | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                                      |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         | 251, 554 |           |         |
| 単価                                                                      |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         | 25, 155  | 円/m       |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                                         |                      |                                              |    |       |         |          |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----|-------|---------|----------|-----------|---------|
| 単 50号                                                       | 積雪型メッシュフェンス<br>NER-AR型 |                                              | 単位 | m     | 単位数量    | 10       | 単価        | 31, 636 |
| 名称・規格                                                       |                        | 条件                                           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要        |         |
| 床掘り<br>CB210030                                             |                        | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                             |                        |                                              | m3 | 1. 88 | 334     | 627      | 管理費区分 : 0 |         |
| 埋戻し<br>CB210410                                             |                        | 最大埋戻幅1m未満                                    |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                             |                        |                                              | m3 | 1. 69 | 3, 281  | 5, 544   | 管理費区分 : 0 |         |
| 基面整正<br>CB210080                                            |                        |                                              |    |       |         |          | 02-01-03  |         |
|                                                             |                        |                                              | m2 | 0. 61 | 452     | 275      | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎砕石<br>CB221110                                            |                        | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40~0, 全ての費用 |    |       |         |          | 02-02-02  |         |
|                                                             |                        |                                              | m2 | 0. 61 | 1, 513  | 922      | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎ブロック<br>250×250×450<br>ZZ99*01*02014                      |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              | 個  | 5     | 2, 800  | 14, 000  | 管理費区分 : 0 |         |
| 積雪型メッシュフェンス NER-AR型 塗装品<br>H1900 柱ピッチ2. 0m<br>ZZ99*01*02010 |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              | m  | 10    | 23, 900 | 239, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 積雪型メッシュフェンス NER-Ar型 塗装品<br>組立工事費<br>ZZ99*01*02011           |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              | m  | 10    | 5, 600  | 56, 000  | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                          |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         | 316, 368 |           |         |
| 単価                                                          |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         | 31, 636  | 円/m       |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |
|                                                             |                        |                                              |    |       |         |          |           |         |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 単 51号                                                  | 縦格子型門扉 KB-G4型 塗装品<br>H1500×W4000(両開き) |                                                             | 単位 | 基     | 単位数量     | 1        | 単価        | 819, 252 |
| 名称・規格                                                  |                                       | 条件                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要        |          |
| 床掘り<br>CB210030                                        |                                       | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                               |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m3 | 5. 28 | 334      | 1, 763   | 管理費区分 : 0 |          |
| 埋戻し<br>CB210410                                        |                                       | 最大埋戻幅1m未満                                                   |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m3 | 4. 57 | 3, 281   | 14, 994  | 管理費区分 : 0 |          |
| 基面整正<br>CB210080                                       |                                       |                                                             |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m2 | 1. 14 | 452      | 515      | 管理費区分 : 0 |          |
| 基礎砕石<br>CB221110                                       |                                       | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用                |    |       |          |          | 02-02-02  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m2 | 1. 14 | 1, 513   | 1, 724   | 管理費区分 : 0 |          |
| 型枠<br>CB240210                                         |                                       | 一般型枠, 小型構造物                                                 |    |       |          |          | 02-02-06  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m2 | 4. 2  | 10, 050  | 42, 210  | 管理費区分 : 0 |          |
| コンクリート<br>CB240010                                     |                                       | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用 |    |       |          |          | 02-03-01  |          |
|                                                        |                                       |                                                             | m3 | 0. 6  | 38, 410  | 23, 046  | 管理費区分 : 0 |          |
| 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品<br>H1500×W4000(両開き)<br>ZZ99*01*02005 |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             | 基  | 1     | 609, 000 | 609, 000 | 管理費区分 : 0 |          |
| 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品<br>組立工事費<br>ZZ99*01*02006            |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             | 基  | 1     | 126, 000 | 126, 000 | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                                                     |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          | 819, 252 |           |          |
| 単価                                                     |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          | 819, 252 | 円／基       |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                        |                                       |                                                             |    |       |          |          |           |          |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                                                      |                                                             |     |       |          |          | 単価使用年月    |          | 2026. 05                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-----------|----------|-------------------------|--|
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          | 歩掛適用年月    |          | 2026. 05                |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          | 労務調整係数    |          | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   52号                                                                     | 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>H1500×W2000(両開き) 金網 φ 3. 2×56      |     | 単位    | 基        | 単位数量     | 1         | 単価       | 227, 331                |  |
| 名 称 ・ 規 格                                                                   |                                                             | 条 件 | 単位    | 数量       | 単価       | 金 額       | 摘 要      |                         |  |
| 床掘り<br><br>CB210030                                                         | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                               |     |       |          |          |           | 02-01-03 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m3  | 2. 67 | 334      | 891      | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 埋戻し<br><br>CB210410                                                         | 最大埋戻幅1m未満                                                   |     |       |          |          |           | 02-01-03 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m3  | 2. 51 | 3, 281   | 8, 235   | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 基面整正<br><br>CB210080                                                        |                                                             |     |       |          |          |           | 02-01-03 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m2  | 0. 32 | 452      | 144      | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 基礎砕石<br><br>CB221110                                                        | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用                |     |       |          |          |           | 02-02-02 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m2  | 0. 32 | 1, 513   | 484      | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 型枠<br><br>CB240210                                                          | 一般型枠, 小型構造物                                                 |     |       |          |          |           | 02-02-06 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m2  | 1. 68 | 10, 050  | 16, 884  | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| コンクリート<br><br>CB240010                                                      | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用 |     |       |          |          |           | 02-03-01 |                         |  |
|                                                                             |                                                             | m3  | 0. 13 | 38, 410  | 4, 993   | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>H1500×W2000(両開き) 金網 φ 3. 2×56<br><br>ZZ99*01*02007 |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             | 基   | 1     | 174, 000 | 174, 000 | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>組立工事費<br><br>ZZ99*01*02008                         |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             | 基   | 1     | 21, 700  | 21, 700  | 管理費区分 : 0 |          |                         |  |
| 合 計                                                                         |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          | 227, 331  |          |                         |  |
| 単 価                                                                         |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          | 227, 331  | 円／基      |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |
|                                                                             |                                                             |     |       |          |          |           |          |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 単 53号                                           | 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型<br>塗装品 H1900×W2000(両開き) |                                                             | 単位 | 基     | 単位数量     | 1        | 単価        | 342, 111 |
| 名称・規格                                           |                                                 | 条件                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要        |          |
| 床掘り                                             | CB210030                                        | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し<br>, 無し                               |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m3 | 2. 6  | 334      | 868      | 管理費区分 : 0 |          |
| 埋戻し                                             | CB210410                                        | 最大埋戻幅1m未満                                                   |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m3 | 2. 45 | 3, 281   | 8, 038   | 管理費区分 : 0 |          |
| 基面整正                                            | CB210080                                        |                                                             |    |       |          |          | 02-01-03  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m2 | 0. 32 | 452      | 144      | 管理費区分 : 0 |          |
| 基礎砕石                                            | CB221110                                        | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40〜0, 全ての費用                |    |       |          |          | 02-02-02  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m2 | 0. 32 | 1, 513   | 484      | 管理費区分 : 0 |          |
| 型枠                                              | CB240210                                        | 一般型枠, 小型構造物                                                 |    |       |          |          | 02-02-06  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m2 | 1. 68 | 10, 050  | 16, 884  | 管理費区分 : 0 |          |
| コンクリート                                          | CB240010                                        | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用 |    |       |          |          | 02-03-01  |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | m3 | 0. 13 | 38, 410  | 4, 993   | 管理費区分 : 0 |          |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品<br>H1900×W2000(両開き) | ZZ99*01*02012                                   |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | 基  | 1     | 288, 000 | 288, 000 | 管理費区分 : 0 |          |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品<br>組立工事費            | ZZ99*01*02013                                   |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             | 基  | 1     | 22, 700  | 22, 700  | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                                              |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          | 342, 111 |           |          |
| 単価                                              |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          | 342, 111 | 円／基       |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |
|                                                 |                                                 |                                                             |    |       |          |          |           |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |      |    |    |    |          |          |         |          |
|---------------|------|----|----|----|----------|----------|---------|----------|
| 単 54号         | 門扉補修 |    | 単位 | 基  | 単位数量     | 1        | 単価      | 470, 000 |
| 名称・規格         |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要      |          |
| 既設門扉塗装        |      |    |    |    |          |          | 管理費区分：0 |          |
| ZZ99*01*02009 |      |    | 基  | 1  | 470, 000 | 470, 000 |         |          |
| 合計            |      |    |    |    |          | 470, 000 | 円／基     |          |
| 単価            |      |    |    |    |          | 470, 000 |         |          |
|               |      |    |    |    |          |          |         |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |          |    |    |    |         |         |         |         |
|---------------------------------------|----------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 55号                                 | 自転車置場設置工 |    | 単位 | 基  | 単位数量    | 1       | 単価      | 91, 640 |
| 名称・規格                                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 普通作業員                                 |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
| R0102                                 |          |    | 人  | 1  | 22, 640 | 22, 640 |         |         |
| サイクルスペース CSR-10-6S 6台用<br>W1000×L2396 |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
| ZZ99*01*06001                         |          |    | 基  | 1  | 69, 000 | 69, 000 |         |         |
| 合計                                    |          |    |    |    |         | 91, 640 | 円／基     |         |
| 単価                                    |          |    |    |    |         | 91, 640 |         |         |
|                                       |          |    |    |    |         |         |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 56号  | 掲揚台設置    |                                                                | 単位 | 基    | 単位数量    | 1       | 単価        | 70, 196 |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----------|---------|
| 名称・規格  |          | 条件                                                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| 基礎碎石   | CB221110 | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ<br>ン 40～0, 全ての費用                   |    |      |         |         | 02-02-02  |         |
|        |          |                                                                | m2 | 3. 9 | 1, 513  | 5, 900  | 管理費区分 : 0 |         |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                 |    |      |         |         | 02-02-06  |         |
|        |          |                                                                | m2 | 3. 1 | 11, 260 | 34, 906 | 管理費区分 : 0 |         |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>無し, 全ての費用 |    |      |         |         | 02-03-01  |         |
|        |          |                                                                | m3 | 1    | 29, 390 | 29, 390 | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計     |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         | 70, 196 |           |         |
| 単価     |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         | 70, 196 | 円／基       |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |
|        |          |                                                                |    |      |         |         |           |         |

## 2 次単価表

|                                      |               |                                                      |    |        |          | 単価使用年月      | 2026. 05            |          |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------|---------------------|----------|
|                                      |               |                                                      |    |        |          | 歩掛適用年月      | 2026. 05            |          |
|                                      |               |                                                      |    |        |          | 労務調整係数      | 1. 000-00000 0. 0 0 |          |
| 単 57号                                | フックボール(ヘース式)  |                                                      | 単位 | 本      | 単位数量     | 10          | 単価                  | 468, 240 |
| 名称・規格                                |               | 条件                                                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要                  |          |
| 床掘り                                  | CB210030      | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                            |    |        |          |             | 02-01-03            |          |
|                                      |               |                                                      | m3 | 11. 25 | 334      | 3, 757      | 管理費区分：0             |          |
| 埋戻し                                  | CB210410      | 最大埋戻幅1m未満                                            |    |        |          |             | 02-01-03            |          |
|                                      |               |                                                      | m3 | 9. 76  | 3, 281   | 32, 022     | 管理費区分：0             |          |
| 基面整正                                 | CB210080      |                                                      |    |        |          |             | 02-01-03            |          |
|                                      |               |                                                      | m2 | 4. 9   | 452      | 2, 214      | 管理費区分：0             |          |
| 基礎砕石                                 | CB221110      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用              |    |        |          |             | 02-02-02            |          |
|                                      |               |                                                      | m2 | 0. 49  | 1, 513   | 741         | 管理費区分：0             |          |
| 型枠                                   | CB240210      | 一般型枠, 小型構造物                                          |    |        |          |             | 02-02-06            |          |
|                                      |               |                                                      | m2 | 16     | 10, 050  | 160, 800    | 管理費区分：0             |          |
| コンクリート                               | CB240010      | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 |    |        |          |             | 02-03-01            |          |
|                                      |               |                                                      | m3 | 2      | 38, 410  | 76, 820     | 管理費区分：0             |          |
| フックボール ハンドル型 ヘース式<br>H=7. 0m FHH-7BS | ZZ99*01*03001 |                                                      |    |        |          |             |                     |          |
|                                      |               |                                                      | 本  | 10     | 372, 200 | 3, 722, 000 | 管理費区分：0             |          |
| 土木一般世話役                              | R0125         |                                                      |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工事積算の手引    |          |
|                                      |               |                                                      | 人  | 5      | 36, 210  | 181, 050    | 管理費区分：0             |          |
| 特殊作業員                                | R0101         |                                                      |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工事積算の手引    |          |
|                                      |               |                                                      | 人  | 10     | 30, 700  | 307, 000    | 管理費区分：0             |          |
| トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]<br>4. 9t吊          | L001120001    |                                                      |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工事積算の手引き   |          |
|                                      |               |                                                      | 日  | 5      | 39, 200  | 196, 000    | 管理費区分：0             |          |
| 合計                                   |               |                                                      |    |        |          |             |                     |          |
|                                      |               |                                                      |    |        |          | 4, 682, 404 |                     |          |
| 単価                                   |               |                                                      |    |        |          |             |                     |          |
|                                      |               |                                                      |    |        |          | 468, 240    | 円／本                 |          |

## 2 次単価表

|                                       |               |                                                             |    |        |          | 単価使用年月      | 2026. 05                        |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------|---------------------------------|
|                                       |               |                                                             |    |        |          | 歩掛適用年月      | 2026. 05                        |
|                                       |               |                                                             |    |        |          | 労務調整係数      | 1. 000-00000 0. 0 0             |
| 単 58号                                 | トラックボール(ベース式) |                                                             | 単位 | 本      | 単位数量     | 10          | 単価                              |
| 名称・規格                                 |               | 条件                                                          | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要                              |
| 床掘り                                   | CB210030      | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                                   |    |        |          |             | 02-01-03                        |
|                                       |               |                                                             | m3 | 17. 92 | 334      | 5, 985      | 管理費区分：0                         |
| 埋戻し                                   | CB210410      | 最大埋戻幅1m未満                                                   |    |        |          |             | 02-01-03                        |
|                                       |               |                                                             | m3 | 15. 12 | 3, 281   | 49, 608     | 管理費区分：0                         |
| 基面整正                                  | CB210080      |                                                             |    |        |          |             | 02-01-03                        |
|                                       |               |                                                             | m2 | 6. 4   | 452      | 2, 892      | 管理費区分：0                         |
| 基礎砕石                                  | CB221110      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ<br>ン 40～0, 全ての費用               |    |        |          |             | 02-02-02                        |
|                                       |               |                                                             | m2 | 6. 4   | 1, 513   | 9, 683      | 管理費区分：0                         |
| 型枠                                    | CB240210      | 一般型枠, 小型構造物                                                 |    |        |          |             | 02-02-06                        |
|                                       |               |                                                             | m2 | 24     | 10, 050  | 241, 200    | 管理費区分：0                         |
| コンクリート                                | CB240010      | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り,<br>全ての費用 |    |        |          |             | 02-03-01                        |
|                                       |               |                                                             | m3 | 3. 6   | 38, 410  | 138, 276    | 管理費区分：0                         |
| トラックボール ハンドル型 ベース式<br>H=8. 0m FHH-8BS | ZZ99*01*03002 |                                                             |    |        |          |             |                                 |
|                                       |               |                                                             | 本  | 10     | 437, 900 | 4, 379, 000 | 管理費区分：0                         |
| 土木一般世話役                               | R0125         |                                                             |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工<br>事積算の手引<br>管理費区分：0 |
|                                       |               |                                                             | 人  | 5      | 36, 210  | 181, 050    |                                 |
| 特殊作業員                                 | R0101         |                                                             |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工<br>事積算の手引<br>管理費区分：0 |
|                                       |               |                                                             | 人  | 10     | 30, 700  | 307, 000    |                                 |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>4. 9t吊          | L001120001    |                                                             |    |        |          |             | 屋外ボート施設舗装工<br>事積算の手引<br>管理費区分：0 |
|                                       |               |                                                             | 日  | 5      | 39, 200  | 196, 000    |                                 |
| 合計                                    |               |                                                             |    |        |          |             |                                 |
|                                       |               |                                                             |    |        |          | 5, 510, 694 |                                 |
| 単価                                    |               |                                                             |    |        |          |             |                                 |
|                                       |               |                                                             |    |        |          | 551, 069    | 円／本                             |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 59号                             | モニュメント移設 |    | 単位 | 基  | 単位数量    | 1        | 単価      | 264, 000 |
|-----------------------------------|----------|----|----|----|---------|----------|---------|----------|
| 名称・規格                             |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 既設記念碑モニュメント移設費<br>掘削・運搬・設置(敷地内想定) |          |    | 式  | 1  |         | 150, 000 | 管理費区分：0 |          |
| 副資材費<br>アンカーボルト・砕石                |          |    | 式  | 1  |         | 25, 000  | 管理費区分：0 |          |
| クレーン<br>10tR                      |          |    | 台  | 1  | 75, 000 | 75, 000  | 管理費区分：0 |          |
| 既設記念碑モニュメント移設諸経費<br>現場消耗材         |          |    | 式  | 1  |         | 14, 000  | 管理費区分：0 |          |
| 合計                                |          |    |    |    |         | 264, 000 |         |          |
| 単価                                |          |    |    |    |         | 264, 000 | 円／基     |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |
|                                   |          |    |    |    |         |          |         |          |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|----------------------------------------|------|---------------|----|----|---------|----|---------|---------|
| 単 60号                                  | 学校銘板 |               | 単位 | 枚  | 単位数量    | 1  | 単価      | 358,000 |
| 名称・規格                                  |      | 条件            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要      |         |
| 既設銘板撤去費<br>諸経費含む                       |      | ZZ99*01*05001 |    |    |         |    | 管理費区分：0 |         |
| 式                                      |      |               | 1  |    | 93,000  |    |         |         |
| 新設銘板<br>PlanB SUS切り文字 ステンレスt5.0:H91/文字 |      | ZZ99*01*05002 |    |    |         |    | 管理費区分：0 |         |
| 式                                      |      |               | 1  |    | 220,000 |    |         |         |
| 新設銘板据付費                                |      | ZZ99*01*05003 |    |    |         |    | 管理費区分：0 |         |
| 式                                      |      |               | 1  |    | 45,000  |    |         |         |
| 合計                                     |      |               |    |    |         |    | 358,000 |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
| 単価                                     |      |               |    |    |         |    | 358,000 |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |
|                                        |      |               |    |    |         |    |         |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                             |                    |                                    |    |     |           | 単価使用年月   | 2026. 05                |        |  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|-----|-----------|----------|-------------------------|--------|--|
|                                                    |                    |                                    |    |     |           | 歩掛適用年月   | 2026. 05                |        |  |
|                                                    |                    |                                    |    |     |           | 労務調整係数   | 1. 000-00000   0. 0   0 |        |  |
| 単   61号<br>WB810770                                | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無し, 無し | 単位 | m   | 単位数量      | 100      | 単価                      | 1, 408 |  |
| 名称・規格                                              |                    | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価        | 金額       | 摘要                      |        |  |
| 横断・転落防止柵撤去工 C0建込用<br>ビーム式・パネル式<br>単価補正2. 000 (FP3) |                    | Q001168004                         | m  | 100 | 1, 407. 6 | 140, 760 | 管理費区分：0                 |        |  |
| 諸雑費 (まるめ)                                          |                    | ZS3000004                          | 式  | 1   |           | 40       | 管理費区分：0                 |        |  |
| 合計                                                 |                    |                                    |    |     |           | 140, 800 |                         |        |  |
| 単価                                                 |                    |                                    |    |     |           | 1, 408   | 円／m                     |        |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |          |                         |    |    |             | 単価使用年月  |         | 2026. 05                  |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|-------------|---------|---------|---------------------------|--|
|                                          |          |                         |    |    |             | 歩掛適用年月  |         | 2026. 05                  |  |
|                                          |          |                         |    |    |             | 労務調整係数  |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 62号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量        | 1       | 単価      | 19, 490                   |  |
| 名称・規格                                    |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘要      |                           |  |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 140 (FP3) |          | Q001611007              | m3 | 1  | 19, 487. 44 | 19, 487 | 管理費区分：0 |                           |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004               | 式  | 1  |             | 3       | 管理費区分：0 |                           |  |
| 合計                                       |          |                         |    |    |             | 19, 490 |         |                           |  |
| 単価                                       |          |                         |    |    |             | 19, 490 | 円／m3    |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |          |                         |    |    |             | 単価使用年月  | 2026. 05                |         |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|-------------|---------|-------------------------|---------|--|
|                                          |          |                         |    |    |             | 歩掛適用年月  | 2026. 05                |         |  |
|                                          |          |                         |    |    |             | 労務調整係数  | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |  |
| 単 63号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量        | 1       | 単価                      | 11, 200 |  |
| 名称・規格                                    |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘要                      |         |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 300 (FP3) |          | Q001611001              | m3 | 1  | 11, 195. 95 | 11, 195 | 管理費区分 : 0               |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004               | 式  | 1  |             | 5       | 管理費区分 : 0               |         |  |
| 合計                                       |          |                         |    |    |             | 11, 200 |                         |         |  |
| 単価                                       |          |                         |    |    |             | 11, 200 | 円／m3                    |         |  |

## 2 次単価表

|                                                  |  |    |  |                                                   |  |        |     |                           |         |           |     |
|--------------------------------------------------|--|----|--|---------------------------------------------------|--|--------|-----|---------------------------|---------|-----------|-----|
| 2 次単価表                                           |  |    |  |                                                   |  | 単価使用年月 |     | 2026. 05                  |         |           |     |
|                                                  |  |    |  |                                                   |  | 歩掛適用年月 |     | 2026. 05                  |         |           |     |
|                                                  |  |    |  |                                                   |  | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000    0. 0    0 |         |           |     |
| 単    64号<br>WB821430                             |  | 蓋版 |  | 再利用撤去, 無し, U型側溝120用グレー<br>チング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し |  | 単位     | 枚   | 単位数量                      | 100     | 単価        | 235 |
| 名 称 ・ 規 格                                        |  |    |  | 条 件                                               |  | 単位     | 数量  | 単価                        | 金額      | 摘 要       |     |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正0. 620 (FP3) |  |    |  | Q001367001                                        |  | 枚      | 100 | 235. 88                   | 23, 588 | 管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(まるめ)                                         |  |    |  | ZS3000004                                         |  | 式      | 1   |                           | 2       | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計                                               |  |    |  |                                                   |  |        |     |                           | 23, 590 |           |     |
| 単価                                               |  |    |  |                                                   |  |        |     |                           | 235     | 円／枚       |     |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                           |  |    |                                                                |    |    | 単価使用年月 |     | 2026. 05                |     |
|--------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----|-------------------------|-----|
|                                                  |  |    |                                                                |    |    | 歩掛適用年月 |     | 2026. 05                |     |
|                                                  |  |    |                                                                |    |    | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000   0. 0   0 |     |
| 単   65号<br>WB821430                              |  | 蓋版 | 再利用撤去, 無し, U型側溝240A用ゲレ<br>ーチン <sup>ク</sup> 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚  | 単位数量   | 100 | 単価                      | 235 |
| 名 称 ・ 規 格                                        |  |    | 条 件                                                            |    | 単位 | 数量     | 単価  | 金額                      | 摘 要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正0. 620 (FP3) |  |    |                                                                |    |    |        |     |                         |     |

## 2 次単価表

|                                                  |  |    |  |                                                    |  |        |     |                         |         |           |     |
|--------------------------------------------------|--|----|--|----------------------------------------------------|--|--------|-----|-------------------------|---------|-----------|-----|
| 2 次単価表                                           |  |    |  |                                                    |  | 単価使用年月 |     | 2026. 05                |         |           |     |
|                                                  |  |    |  |                                                    |  | 歩掛適用年月 |     | 2026. 05                |         |           |     |
|                                                  |  |    |  |                                                    |  | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |           |     |
| 単   66号<br>WB821430                              |  | 蓋版 |  | 再利用撤去, 無し, U型側溝300A用ケレ<br>ーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し |  | 単位     | 枚   | 単位数量                    | 100     | 単価        | 235 |
| 名 称 ・ 規 格                                        |  |    |  | 条 件                                                |  | 単位     | 数量  | 単価                      | 金額      | 摘 要       |     |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正0. 620 (FP3) |  |    |  | Q001367001                                         |  | 枚      | 100 | 235. 88                 | 23, 588 | 管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(まるめ)                                         |  |    |  | ZS3000004                                          |  | 式      | 1   |                         | 2       | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計                                               |  |    |  |                                                    |  |        |     |                         | 23, 590 |           |     |
| 単価                                               |  |    |  |                                                    |  |        |     |                         | 235     | 円／枚       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                  |    |                                                      |    |     |         |         |           |     |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----------|-----|
| 単 67号<br>WB821430                                | 蓋版 | 再利用撤去, 無し, 集水桝600×600用<br>グレーチング 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100     | 単価        | 235 |
| 名称・規格                                            |    | 条件                                                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要        |     |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正0. 620 (FP3) |    | Q001367001                                           | 枚  | 100 | 235. 88 | 23, 588 | 管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(まるめ)                                         |    | ZS3000004                                            | 式  | 1   |         | 2       | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計                                               |    |                                                      |    |     |         | 23, 590 |           |     |
| 単価                                               |    |                                                      |    |     |         | 235     | 円/枚       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|----------------------|--------|---------------|----|----|---------|----------|---------|----------|
| 単 68号                | 照明設備撤去 |               | 単位 | 基  | 単位数量    | 1        | 単価      | 232, 460 |
| 名称・規格                |        | 条件            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 電工                   |        | R0201         |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |        |               | 人  | 2  | 27, 230 | 54, 460  |         |          |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式 |        | ZZ99*01*10003 |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |        |               | 台  | 1  | 60, 000 | 60, 000  |         |          |
| ユニック車<br>2. 9t吊      |        | ZZ99*01*10004 |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |        |               | 台  | 1  | 46, 000 | 46, 000  |         |          |
| 処分費<br>投光器, 電線等      |        | ZZ99*01*10005 |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |        |               | 式  | 1  |         | 72, 000  |         |          |
| 合計                   |        |               |    |    |         | 232, 460 |         |          |
| 単価                   |        |               |    |    |         | 232, 460 | 円／基     |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |
|                      |        |               |    |    |         |          |         |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|----------------------|---------------|----|----|----|---------|----------|---------|----------|
| 単 69号                | 防犯灯撤去         |    | 単位 | 基  | 単位数量    | 1        | 単価      | 232, 460 |
| 名称・規格                |               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 電工                   |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      | R0201         |    | 人  | 2  | 27, 230 | 54, 460  | 管理費区分：0 |          |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式 |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      | ZZ99*01*10003 |    | 台  | 1  | 60, 000 | 60, 000  | 管理費区分：0 |          |
| ユニック車<br>2. 9t吊      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      | ZZ99*01*10004 |    | 台  | 1  | 46, 000 | 46, 000  | 管理費区分：0 |          |
| 処分費<br>防犯灯, 電線等      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      | ZZ99*01*10006 |    | 式  | 1  |         | 72, 000  | 管理費区分：0 |          |
| 合計                   |               |    |    |    |         | 232, 460 |         |          |
| 単価                   |               |    |    |    |         | 232, 460 | 円／基     |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 70号                | 防犯灯撤去         |    | 単位 | 基  | 単位数量    | 1        | 単価      | 281, 690 |
|----------------------|---------------|----|----|----|---------|----------|---------|----------|
| 名称・規格                |               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 電工                   | R0201         |    |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |               |    | 人  | 3  | 27, 230 | 81, 690  |         |          |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式 | ZZ99*01*10003 |    |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |               |    | 台  | 1  | 60, 000 | 60, 000  |         |          |
| ユニック車<br>2. 9t吊      | ZZ99*01*10004 |    |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |               |    | 台  | 1  | 46, 000 | 46, 000  |         |          |
| 支線材料費<br>38sq        | ZZ99*01*10007 |    |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |               |    | 式  | 1  |         | 22, 000  |         |          |
| 処分費<br>防犯灯, 電線等      | ZZ99*01*10006 |    |    |    |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                      |               |    | 式  | 1  |         | 72, 000  |         |          |
| 合計                   |               |    |    |    |         | 281, 690 |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
| 単価                   |               |    |    |    |         | 281, 690 | 円／基     |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |
|                      |               |    |    |    |         |          |         |          |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |               |    |     |        |          |           |        |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|--------|----------|-----------|--------|
| 単 71号<br>WB020052 | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価        | 1, 900 |
| 名称・規格             |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要        |        |
| 処分費<br>処分費 石材     |        | Y007600001008 |    |     |        |          | 管理費区分 : T |        |
|                   |        |               | t  | 100 | 1, 900 | 190, 000 |           |        |
| 合計                |        |               |    |     |        | 190, 000 |           |        |
| 単価                |        |               |    |     |        | 1, 900   | 円／t       |        |
|                   |        |               |    |     |        |          |           |        |
|                   |        |               |    |     |        |          |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |
|-------------------------------------|--------|----|----|-----|-------|---------|-----------|-------|
| 単 72号<br>WB020052                   | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量  | 100     | 単価        | 1,000 |
|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |
| 名称・規格                               |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要        |       |
| 処分費<br>処分費 As塊<br><br>Y007600001003 |        |    |    |     |       |         | 管理費区分 : T |       |
|                                     |        |    | t  | 100 | 1,000 | 100,000 |           |       |
| 合計                                  |        |    |    |     |       | 100,000 |           |       |
|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |
| 単価                                  |        |    |    |     |       | 1,000   | 円／t       |       |
|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |
|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |
|                                     |        |    |    |     |       |         |           |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |               |    |     |        |          |         |        |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|--------|----------|---------|--------|
| 単 73号<br>WB020052 | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価      | 1, 000 |
| 名称・規格             |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要      |        |
| 処分費<br>処分費 無筋Co塊  |        | Y007600001004 |    |     |        |          | 管理費区分：T |        |
|                   |        |               | t  | 100 | 1, 000 | 100, 000 |         |        |
| 合計                |        |               |    |     |        | 100, 000 | 円／t     |        |
| 単価                |        |               |    |     |        | 1, 000   |         |        |
|                   |        |               |    |     |        |          |         |        |
|                   |        |               |    |     |        |          |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |        |    |    |     |        |          |           |        |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|--------|----------|-----------|--------|
| 単 74号<br>WB020052                     | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価        | 1, 500 |
|                                       |        |    |    |     |        |          |           |        |
| 名称・規格                                 |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要        |        |
| 処分費<br>処分費 鉄筋Co塊<br><br>Y007600001005 |        |    |    |     |        |          | 管理費区分 : T |        |
|                                       |        |    | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |           |        |
| 合計                                    |        |    |    |     |        | 150, 000 | 円／t       |        |
|                                       |        |    |    |     |        | 1, 500   |           |        |
| 単価                                    |        |    |    |     |        |          |           |        |
|                                       |        |    |    |     |        |          |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |        |               |    |     |         |            |         |         |
|--------------------|--------|---------------|----|-----|---------|------------|---------|---------|
| 単 75号<br>WB020052  | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量    | 100        | 単価      | 100,000 |
| 名称・規格              |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 摘要      |         |
| 処分費<br>処分費 廃プラスチック |        | Y007600001006 |    |     |         |            | 管理費区分：T |         |
|                    |        |               | t  | 100 | 100,000 | 10,000,000 |         |         |
| 合計                 |        |               |    |     |         | 10,000,000 |         |         |
| 単価                 |        |               |    |     |         | 100,000    | 円／t     |         |
|                    |        |               |    |     |         |            |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |
|--------------------------------------|--------|----|----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 単 76号<br>WB020052                    | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量  | 100     | 単価      | 1,000 |
|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |
| 名称・規格                                |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要      |       |
| 処分費<br>処分費 金属くず<br><br>Y007600001007 |        |    |    |     |       |         | 管理費区分：T |       |
|                                      |        |    | t  | 100 | 1,000 | 100,000 |         |       |
| 合計                                   |        |    |    |     |       | 100,000 |         |       |
|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |
| 単価                                   |        |    |    |     |       | 1,000   | 円／t     |       |
|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |
|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |
|                                      |        |    |    |     |       |         |         |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |    |    |    |         |         |         |         |
|-----------------------|----------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 77号<br>WB010212     | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価      | 15, 200 |
| 名称・規格                 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 交通誘導警備員B<br><br>R0804 |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
|                       |          |    | 人  | 1  | 15, 200 | 15, 200 |         |         |
| 合計                    |          |    |    |    |         | 15, 200 | 円／人日    |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |         |         |
| 単価                    |          |    |    |    |         | 15, 200 |         |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |         |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |         |         |
|                       |          |    |    |    |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|-----------------------------------------|------------|---------------|----|------|---------|---------|--------------------------|---------|
| 単 78号                                   | チェーンソー運転   |               | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価                       | 32, 610 |
| 名称・規格                                   |            | 条件            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                       |         |
| 特殊作業員                                   | R0101      |               |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | 人  | 1    | 30, 700 | 30, 700 | 管理費区分 : 0                |         |
| カゝソリン<br>レギュラー                          | Z006704001 |               |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | L  | 2. 7 | 139     | 375     | 0. 45L/h×6h<br>管理費区分 : 0 |         |
| チェーンソー[カゝソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0. 080L | M002035004 | 機械条件: 運転日当り損料 |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | 日  | 1    | 587     | 587     | 管理費区分 : 0                |         |
| 諸雑費(率+まるめ)                              | ZS8000004  | 3%            |    |      |         |         | [1] [ ]                  |         |
|                                         |            |               | 式  | 1    |         | 948     | 管理費区分 : 0                |         |
| 合計                                      |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         | 32, 610 |                          |         |
| 単価                                      |            |               |    |      |         |         | 円／日                      |         |
|                                         |            |               |    |      |         | 32, 610 |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----|------|---------|---------|------------------------|---------|
| 単 79号                                   | チェーンソー運転   |              | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価                     | 32, 610 |
| 名称・規格                                   |            | 条件           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                     |         |
| 特殊作業員                                   | R0101      |              |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | 人  | 1    | 30, 700 | 30, 700 | 管理費区分：0                |         |
| カソーリン<br>レギュラー                          | Z006704001 |              |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | L  | 2. 7 | 139     | 375     | 0. 45L/h×6h<br>管理費区分：0 |         |
| チェーンソー[カソーリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0. 080L | M002035004 | 機械条件:運転日当り損料 |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | 日  | 1    | 587     | 587     | 管理費区分：0                |         |
| 諸雑費(率+まるめ)                              | ZS8000004  | 3%           |    |      |         |         | [1] [ ]                |         |
|                                         |            |              | 式  | 1    |         | 948     | 管理費区分：0                |         |
| 合計                                      |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         | 32, 610 |                        |         |
| 単価                                      |            |              |    |      |         |         | 円／日                    |         |
|                                         |            |              |    |      |         | 32, 610 |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|-----------------------------------------|------------|---------------|----|------|---------|---------|--------------------------|---------|
| 単 80号                                   | チェーンソー運転   |               | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価                       | 32, 610 |
| 名称・規格                                   |            | 条件            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                       |         |
| 特殊作業員                                   | R0101      |               |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | 人  | 1    | 30, 700 | 30, 700 | 管理費区分 : 0                |         |
| カソーリン<br>レギュラー                          | Z006704001 |               |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | L  | 2. 7 | 139     | 375     | 0. 45L/h×6h<br>管理費区分 : 0 |         |
| チェーンソー[カソーリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0. 080L | M002035004 | 機械条件: 運転日当り損料 |    |      |         |         | [ ] [1 ]                 |         |
|                                         |            |               | 日  | 1    | 587     | 587     | 管理費区分 : 0                |         |
| 諸雑費(率+まるめ)                              | ZS8000004  | 3%            |    |      |         |         | [1] [ ]                  |         |
|                                         |            |               | 式  | 1    |         | 948     | 管理費区分 : 0                |         |
| 合計                                      |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         | 32, 610 |                          |         |
| 単価                                      |            |               |    |      |         |         | 円／日                      |         |
|                                         |            |               |    |      |         | 32, 610 |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |
|                                         |            |               |    |      |         |         |                          |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|-------------------------------------------|---------|-----------------|----|------|---------|---------|-----------|---------|
| 単 81号                                     | クレーン車運転 |                 | 単位 | 時間   | 単位数量    | 1       | 単価        | 36, 450 |
| 名称・規格                                     |         | 条件              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| 運転手(特殊)                                   |         |                 |    |      |         |         |           |         |
| R0114                                     |         |                 | 人  | 1    | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分 : 0 |         |
| 軽油                                        |         |                 |    |      |         |         |           |         |
| Z006702002                                |         |                 | L  | 5. 3 | 137     | 726     | 管理費区分 : 0 |         |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t |         | 機械条件: 運転時間当り 損料 |    |      |         |         |           |         |
| M000302013                                |         |                 | 時間 | 1    | 634     | 634     | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                        |         |                 |    |      |         | 36, 450 |           |         |
| 単価                                        |         |                 |    |      |         | 36, 450 | 円/時間      |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |
|                                           |         |                 |    |      |         |         |           |         |



# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----|------|---------|---------|------------------------|---------|
| 単 82号                                   | チェーンソー運転   |              | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価                     | 32, 610 |
| 名称・規格                                   |            | 条件           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                     |         |
| 特殊作業員                                   | R0101      |              |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | 人  | 1    | 30, 700 | 30, 700 | 管理費区分：0                |         |
| カゝソリン<br>レギュラー                          | Z006704001 |              |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | L  | 2. 7 | 139     | 375     | 0. 45L/h×6h<br>管理費区分：0 |         |
| チェーンソー[カゝソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0. 080L | M002035004 | 機械条件:運転日当り損料 |    |      |         |         | [ ] [1 ]               |         |
|                                         |            |              | 日  | 1    | 587     | 587     | 管理費区分：0                |         |
| 諸雑費(率+まるめ)                              | ZS8000004  | 3%           |    |      |         |         | [1] [ ]                |         |
|                                         |            |              | 式  | 1    |         | 948     | 管理費区分：0                |         |
| 合計                                      |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         | 32, 610 |                        |         |
| 単価                                      |            |              |    |      |         |         | 円／日                    |         |
|                                         |            |              |    |      |         | 32, 610 |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |
|                                         |            |              |    |      |         |         |                        |         |

## 3 次単価表

| 3 次単価表                                 |     |                         |    |       |        | 単価使用年月  |                               | 2026. 05                |  |
|----------------------------------------|-----|-------------------------|----|-------|--------|---------|-------------------------------|-------------------------|--|
|                                        |     |                         |    |       |        | 歩掛適用年月  |                               | 2026. 05                |  |
|                                        |     |                         |    |       |        | 労務調整係数  |                               | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   83号                                | 接続管 |                         | 単位 | m     | 単位数量   | 10      | 単価                            | 1, 156                  |  |
| 名 称 ・ 規 格                              |     | 条 件                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘 要                           |                         |  |
| 砂基礎設置工(機械施工)<br>(市場単価)<br><br>DGD60040 |     | 10m3未満, 無, 無            |    |       |        |         | 単   85号 60-03-02<br>管理費区分 : 0 |                         |  |
|                                        |     |                         | m3 | 0. 97 | 2, 586 | 2, 508  |                               |                         |  |
| 暗渠排水管<br><br>CB222770                  |     | 据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用 |    |       |        |         | 02-02-05<br>管理費区分 : 0         |                         |  |
|                                        |     |                         | m  | 10    | 906    | 9, 060  |                               |                         |  |
| 合 計                                    |     |                         |    |       |        |         |                               |                         |  |
|                                        |     |                         |    |       |        | 11, 568 |                               |                         |  |
| 単 価                                    |     |                         |    |       |        |         | 円／m<br><br>1, 156             |                         |  |
|                                        |     |                         |    |       |        |         |                               |                         |  |

## 3 次単価表

| 3 次単価表                 |          |  |                                                                |    |    | 単価使用年月 |         | 2026. 05                  |                       |
|------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|---------------------------|-----------------------|
|                        |          |  |                                                                |    |    | 歩掛適用年月 |         | 2026. 05                  |                       |
|                        |          |  |                                                                |    |    | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |                       |
| 単    84号               | 天端コンクリート |  |                                                                | 単位 | m  | 単位数量   | 10      | 単価                        | 4, 603                |
| 名 称 ・ 規 格              |          |  | 条 件                                                            |    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                        | 摘要                    |
| コンクリート<br><br>CB240010 |          |  | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>無し, 全ての費用 |    |    |        |         |                           | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |
|                        |          |  |                                                                |    | m3 | 0. 8   | 29, 390 | 23, 512                   |                       |
| 型枠<br><br>CB240210     |          |  | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                 |    |    |        |         |                           | 02-02-06<br>管理費区分 : 0 |
|                        |          |  |                                                                |    | m2 | 2      | 11, 260 | 22, 520                   |                       |
| 合 計                    |          |  |                                                                |    |    |        |         |                           |                       |
|                        |          |  |                                                                |    |    |        |         | 46, 032                   |                       |
| 単 価                    |          |  |                                                                |    |    |        |         |                           | 円／m<br>4, 603         |
|                        |          |  |                                                                |    |    |        |         |                           |                       |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                              |                        |              |    |    |            |        |           |        |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|----|----|------------|--------|-----------|--------|
| 単 85号<br>DGD60040                            | 砂基礎設置工(機械施工)<br>(市場単価) | 10m3未満, 無, 無 | 単位 | m3 | 単位数量       | 1      | 単価        | 2, 586 |
| 名称・規格                                        |                        | 条件           | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     | 摘要        |        |
| 砂基礎工(手間のみ)<br>砂基礎設置 機械施工<br>単価補正1. 100 (FP3) |                        | Q2G1030020   | m3 | 1  | 2, 586. 21 | 2, 586 | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                           |                        |              |    |    |            | 2, 586 |           |        |
| 単価                                           |                        |              |    |    |            | 2, 586 | 円/m3      |        |
|                                              |                        |              |    |    |            |        |           |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 単 86号<br>WB810010                       | 鉄筋工[市場単価] | SS400(構造用丸鋼) 径13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構 | 単位 | t     | 単位数量     | 1        | 単価        | 237, 300 |
| 名称・規格                                   |           | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要        |          |
| 構造用丸鋼<br>SS400 径13                      |           | Z001104006                                                            |    |       |          |          | 管理費区分 : 0 |          |
|                                         |           |                                                                       | t  | 1. 03 | 154, 000 | 158, 620 |           |          |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物<br>単価補正1. 150 (FP3) |           | Q001001002                                                            |    |       |          |          | 管理費区分 : 0 |          |
|                                         |           |                                                                       | t  | 1     | 78, 591  | 78, 591  |           |          |
| 諸雑費(まるめ)                                |           | ZS3000004                                                             |    |       |          |          | 管理費区分 : 0 |          |
|                                         |           |                                                                       | 式  | 1     |          | 89       |           |          |
| 合計                                      |           |                                                                       |    |       |          |          | 237, 300  |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
| 単価                                      |           |                                                                       |    |       |          |          | 円／t       |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          | 237, 300 |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |
|                                         |           |                                                                       |    |       |          |          |           |          |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                |    |         |      |   |                       |
|---------------|-----------------|--------------------------------|----|---------|------|---|-----------------------|
| コード           | 名称              | 規格                             | 単位 | 単価      | 年度   | 月 | 備考                    |
| Q001036001001 | 区画線設置(溶融式) 昼間   | 豪雪無 実線15cm 制約無                 | m  | 206     | 2026 | 5 | 確定<br>土木施工単価, 土木コスト情報 |
| Q001036049001 | 区画線設置(溶融式) 昼間   | 豪雪無 セブラ15cm 制約無                | m  | 242     | 2026 | 5 | 確定<br>土木施工単価, 土木コスト情報 |
| Q001036073001 | 区画線設置(溶融式) 昼間   | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無               | m  | 515     | 2026 | 5 | 確定<br>土木施工単価, 土木コスト情報 |
| Y000302000001 | 集水桝             | コンクリート桝 0.6×0.6×0.9 T-25       | 個  | 86,300  | 2026 | 5 | 確定<br>農業農村整備設計単価表     |
| Y000302000002 | 集水桝             | プレキャスト集水桝 □600×800             | 個  | 87,600  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り             |
| Y001664000001 | 暗渠排水管           | ポリエチレン薄肉吸集水管 75×2.5×80.0×4,000 | m  | 485     | 2026 | 5 | 確定<br>建設物価, 積算資料      |
| Y001664000002 | 暗渠排水管           | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 300×318×9.2     | 本  | 24,900  | 2026 | 5 | 確定<br>建設物価, 積算資料      |
| Y007600000001 | 処分費             | 処分費 建設発生土                      | m3 | 660     | 2026 | 5 | 確定<br>建設発生土受入単価比較     |
| Y007600001001 | 処分費             | 処分費(生木)(幹・枝)                   | t  | 22,000  | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001002 | 処分費             | 処分費(抜根材)                       | t  | 25,000  | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001003 | 処分費             | 処分費 As塊                        | t  | 1,000   | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001004 | 処分費             | 処分費 無筋Co塊                      | t  | 1,000   | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001005 | 処分費             | 処分費 鉄筋Co塊                      | t  | 1,500   | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001006 | 処分費             | 処分費 廃プラスチック                    | t  | 100,000 | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001007 | 処分費             | 処分費 金属くず                       | t  | 1,000   | 2026 | 5 | 確定<br>処理施設単価比較        |
| Y007600001008 | 処分費             | 処分費 石材                         | t  | 1,900   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り             |
| Z004100001001 | アスファルト混合物       | 開粒度アスコン(13)                    | t  | 15,100  | 2026 | 5 | 確定<br>建設物価, 積算資料      |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事             |                            |    |         |      |   |            |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|----|---------|------|---|------------|
| コード           | 名称                          | 規格                         | 単位 | 単価      | 年度   | 月 | 備考         |
| ZZ99*01*01001 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)          | 90° ベント 300                | 個  | 59,900  | 2026 | 5 | 確定<br>建設物価 |
| ZZ99*01*02001 | 積雪型縦格子フェンスSP-CK型            | めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2.0m   | m  | 29,500  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02002 | 積雪型縦格子フェンスSP-CK型            | 組立工事費                      | m  | 3,670   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02003 | 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき    | H1500 柱ピッチ1.5m 金網φ3.2×56   | m  | 16,900  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02004 | 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき    | 組立工事費                      | m  | 5,400   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02005 | 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品           | H1500×W4000(両開き)           | 基  | 609,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02006 | 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品           | 組立工事費                      | 基  | 126,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02007 | 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型       | H1500×W2000(両開き) 金網φ3.2×56 | 基  | 174,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02008 | 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型       | 組立工事費                      | 基  | 21,700  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02009 | 既設門扉塗装                      |                            | 基  | 470,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02010 | 積雪型メッシュフェンス NER-AR型 塗装品     | H1900 柱ピッチ2.0m             | m  | 23,900  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02011 | 積雪型メッシュフェンス NER-Ar型 塗装品     | 組立工事費                      | m  | 5,600   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02012 | 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品 | H1900×W2000(両開き)           | 基  | 288,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02013 | 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品 | 組立工事費                      | 基  | 22,700  | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*02014 | 基礎ブロック                      | 250×250×450                | 個  | 2,800   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*03001 | フラッグポール ハンドル型 ベース式          | H=7.0m FHH-7BS             | 本  | 372,200 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |
| ZZ99*01*03002 | フラッグポール ハンドル型 ベース式          | H=8.0m FHH-8BS             | 本  | 437,900 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り  |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事        |                                |    |           |      |   |           |
|---------------|------------------------|--------------------------------|----|-----------|------|---|-----------|
| コード           | 名称                     | 規格                             | 単位 | 単価        | 年度   | 月 | 備考        |
| ZZ99*01*04001 | 既設記念碑モニュメント移設費         | 掘削・運搬・設置(敷地内想定)                | 式  | 150,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*04002 | 副資材費                   | アンカーボルト・砕石                     | 式  | 25,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*04003 | クレーン                   | 10tR                           | 台  | 75,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*04004 | 既設記念碑モニュメント移設諸経費       | 現場消耗材                          | 式  | 14,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*05001 | 既設銘板撤去費                | 諸経費含む                          | 式  | 93,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*05002 | 新設銘板                   | PlanB SUS切り文字 ステンレスt5.0:H91/文字 | 式  | 220,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*05003 | 新設銘板据付費                |                                | 式  | 45,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*06001 | サイクルスペース CSR-10-6S 6台用 | W1000×L2396                    | 基  | 69,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*07001 | アンダーパット 透水仕様           | アスプロXc form t=10mm             | m2 | 5,700     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*07002 | ハサイル人工芝 透水仕様           | ダイヤモンドターフSN-12 t=12cm          | m2 | 16,500    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*08001 | コンクリート擬木5連 D-1         | φ100×300×500 茶焼形               | m  | 22,500    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*08002 | 黒土敷均し                  | 材工                             | m3 | 9,300     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09001 | 複合ブラコ 補助タイプ            | BU-SF3                         | 基  | 2,486,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09002 | 複合ブラコ 補助タイプ            | 組立据付費                          | 基  | 108,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09003 | 複合ブラコ用安全柵              | BU-FA3A                        | 基  | 1,390,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09004 | ブラコマット                 | KBF-PT5 600×1400×20 U釘×20      | 枚  | 34,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09005 | ブラコマット                 | 据付費                            | 枚  | 6,000     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事               |                  |    |           |      |   |           |
|---------------|-------------------------------|------------------|----|-----------|------|---|-----------|
| コード           | 名称                            | 規格               | 単位 | 単価        | 年度   | 月 | 備考        |
| ZZ99*01*09006 | 中鉄棒 TE-3-25001 H1.6 H1.4 H1.0 |                  | 基  | 438,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09007 | 中鉄棒 TE-3-25001 H1.6 H1.4 H1.0 | 組立据付費            | 基  | 85,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09008 | ジョイントマット四角 JM-01              | 500×500×t70      | 枚  | 10,500    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09009 | ジョイントマット四角 JM-01              | 据付費              | 枚  | 1,500     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09010 | ジョイントマット四角1/2 JM-01H          | 500×250×t70      | 枚  | 5,000     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09011 | ジョイントマット四角1/2 JM-01H          | 据付費              | 枚  | 1,000     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09012 | 複合遊具 ファンファンパーク TB-F011S       | 6～12歳            | 基  | 3,070,000 | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09013 | 複合遊具 ファンファンパーク TB-F001S       | 組立据付費            | 基  | 195,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09014 | スライダーマット KBF-PT6              | 2000×1000×t50 置式 | 枚  | 65,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09015 | スライダーマット KBF-PT6              | 据付費              | 枚  | 7,000     | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*09016 | 複合ブランコ用安全柵                    | 組立据付費            | 基  | 103,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10001 | 庭石撤去                          | BH0.45程度         | 式  | 150,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10002 | 小割作業                          | □500mm程度         | 式  | 450,000   | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10003 | 高所作業車                         | H=15m トラック式      | 台  | 60,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10004 | ユニック車                         | 2.9t吊            | 台  | 46,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10005 | 処分費                           | 投光器,電線等          | 式  | 72,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |
| ZZ99*01*10006 | 処分費                           | 防犯灯,電線等          | 式  | 72,000    | 2026 | 5 | 確定<br>見積り |



登 録 単 価

[illegible]

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>基盤整備 |    |  |
|---------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |  |
| 基盤整備          |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 敷地造成工         |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 掘削工           |                                                    | m3 |        | 9,000        |                   |    |  |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 路床盛土工         |                                                    | m3 |        | 30           |                   |    |  |
| 路床盛土          | 施工幅員:4.0m以上                                        | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 残土処理工         |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 残土等処分         |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 公園施設等撤去・移設工   |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |
| 樹木伐採・抜根工      |                                                    | 式  |        | 1            |                   |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>基盤整備 |  |
|---------------|-----------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 支障木伐採         |                 | 本  |        | 59     |              |                   |  |
| 支障木抜根         |                 | 本  |        | 59     |              |                   |  |
| 支障木処分         |                 | t  |        | 10.6   |              |                   |  |
| 施設整備          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 雨水排水設備工       |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 作業土工          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 床掘り           | 土質:土砂           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 基面整正          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 側溝工           |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| U型側溝          |                 | m  |        | 43     |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                            |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 自由勾配側溝        |                                                            | m  |        | 519    |              |                   |  |
| 流末工           |                                                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 側溝蓋           |                                                            | 枚  |        | 525    |              |                   |  |
| 管渠工           |                                                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 暗渠排水管         |                                                            | m  |        | 4      |              |                   |  |
| 集水桝・マンホール工    |                                                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場打ち集水桝       | 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し | 箇所 |        | 2      |              |                   |  |
| プレキャスト集水桝     | 桝規格:600×600×800, 600×600×900                               | 箇所 |        | 3      |              |                   |  |
| 蓋             | 蓋種類:ますぶた用滑止グレーチング(鎖付)                                      | 枚  |        | 5      |              |                   |  |
| 舗装工           |                                                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装準備工         |                                                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 不陸整正          | 補足材:無し                               | m2 |        | 1,012  |              |                   |  |
| アスファルト舗装工     |                                      | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 凍上抑制層         |                                      | m2 |        | 12,170 |              |                   |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40                | m2 |        | 13,180 |              |                   |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40                    | m2 |        | 5,540  |              |                   |  |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度As(13)・(13F),<br>開粒度As(13) | m2 |        | 16,700 |              |                   |  |
| 人工芝           |                                      | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 人工芝           |                                      | m2 |        | 1,010  |              |                   |  |
| 石材系舗装工        |                                      | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 砂利舗装          | 路盤材種類:クラッシュランC-20, 仕上り厚:<br>100mm    | m2 |        | 856    |              |                   |  |
| 路床盛土工         |                                      | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                           |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 路床盛土          |                                                           | m3 |        | 120    |              |                   |  |
| 区画線工          | 駐車場                                                       | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線・セアラ・矢印・記号・文字15cm(15cm換算),排水性舗装:無し | m  |        | 1,840  |              |                   |  |
| 修景施設整備工       |                                                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 花壇工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 花壇            |                                                           | m3 |        | 40     |              |                   |  |
| 遊戯施設整備工       |                                                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 遊具組立設置工       |                                                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| プランコ          |                                                           | 基  |        | 1      |              |                   |  |
| 鉄棒            |                                                           | 基  |        | 1      |              |                   |  |
| 複合遊具          |                                                           | 基  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事             |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 防護柵工          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| フェンス工         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| フェンス          |                             | m  |        | 311    |              |                   |  |
| 門扉工           |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 門扉            |                             | 基  |        | 5      |              |                   |  |
| 建築施設組立設置工     |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 自転車置場工        |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 自転車置場設置       |                             | 基  |        | 2      |              |                   |  |
| 付帯施設工         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 縁石工           |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 歩車道境界ブロック     | ブロック規格：片面180/210×300×600(C) | m  |        | 29     |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事   |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|-------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 路床盛土工         |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 |        | 10     |              |                   |  |
| 植生工           |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 人工張芝          | 芝種類:人工芝           | m2 |        | 40     |              |                   |  |
| 掲揚台・柱設置工      |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 掲揚台設置         |                   | 基  |        | 1      |              |                   |  |
| 掲揚柱設置         |                   | 本  |        | 3      |              |                   |  |
| モニュメント工       |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| モニュメント移設      |                   | 基  |        | 1      |              |                   |  |
| 銘板工           |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 学校銘板          |                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |



# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事           |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 構造物撤去工        |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 防護柵撤去工        |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| フェンス撤去        |                           | m  |        | 139    |              |                   |  |
| 構造物取壊し工       |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート構造物取壊し  |                           | m3 |        | 31     |              |                   |  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm | m2 |        | 4,110  |              |                   |  |
| 排水構造物撤去工      |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 暗渠排水管撤去       | 作業区分:撤去                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 蓋版撤去          | 蓋種類:グレーチング 蓋              | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 縁石撤去工         |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 歩車道境界ブロック撤去   | 再利用区分:処分                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事           |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 照明設備撤去工       |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 照明設備撤去        |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 石材撤去工         |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 石材撤去          |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 運搬処理工         |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻, 無筋・鉄筋コンクリート殻 | m3 |        | 156    |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻, 無筋・鉄筋コンクリート殻 | m3 |        | 156    |              |                   |  |
| 現場発生品運搬       |                           | t  |        | 1.1    |              |                   |  |
| 仮設工           |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 交通管理工         |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       |                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |  |
|---------------|-----------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 直接工事費         |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費         |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場環境改善費       |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場管理費         |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |

工事数量総括表(本01)

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |  |  |  |
| 基盤整備<br>(0001)                     |                 | 式  | 1                       |             | 47,613,744  |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 敷地造成工<br>(0002)                    |                 | 式  | 1                       |             | 46,770,931  |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 掘削工<br>(0003)                      |                 | 式  | 1                       |             | 3,265,240   | 工種 09:公園工事                                                                                                                                |  |  |  |
| 掘削<br>(0004) (P)                   |                 | m3 | 9,000                   |             | 3,265,240   | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 掘削                                 |                 | m3 | 8,270                   | 362         | 2,993,740   | CB210100 330.86<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |  |  |  |
| フルトマーサ〔湿地〕<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級 |                 | %  | 52.467                  |             | 189.9       | M000101110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                             |  |  |  |
| 標準構成比                              |                 |    |                         | 53.73       |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 標準単価                               |                 |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 地区単価                               |                 |    |                         | 32,800      |             |                                                                                                                                           |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 運転手(特殊)               | %               | 30.336                  |             | 109.8       | 単価補正                |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 27.34       |             | R0114               |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,900      |             | 管理費区分 0             |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 35,090      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 軽油                    | %               | 17.177                  |             | 62.17       | Z006702002          |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 18.93       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.02                    |             | 0.13        | 管理費区分 0             |           |
| 掘削                    | m3              | 750                     | 362         | 271,500     | CB210100 330.86     |           |
| J01 土質                |                 | 土砂                      |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 施工方法              |                 | オープンカット                 |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| J03 押土の有無             |                 | 有り                      |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
| J05 施工数量              |                 | 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土     |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| ブルドーザー[湿地]            | %               | 52.467                  |             | 189.9       | M000101110          |           |
| 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級  |                 |                         | 53.73       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 30,700      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 32,800      |             | 単価地区 黒石市            |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事          |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |
|                       |                          |                         |                           |             | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                   |
| 運転手(特殊)               | %                        | 30.336                  | 27.34<br>28,900<br>35,090 | 109.8       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 軽油                    | %                        | 17.177                  | 18.93<br>138<br>137       | 62.17       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 諸雑費                   | %                        | 0.02                    |                           | 0.13        | 管理費区分 0                                                                                                               |
| 路床盛土工<br>(0005)       | 式                        | 1                       |                           | 11,256      | 工種 09:公園工事                                                                                                            |
| 路床盛土<br>(0006) (P)    | m3                       | 30                      |                           | 11,256      | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1 |
|                       | Q01 施工幅員<br>Q02 敷均し・締固め費 | 4.0m以上<br>路床盛土          |                           |             |                                                                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                            |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                            |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
|                                       |                 |    |                            |                           |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                       |  |  |  |
| 路床盛土                                  |                 | m3 | 28                         | 402                       | 11,256      | CB210520 369.68<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無     |                 |    | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| ブルドーザ〔湿地〕<br>7t級                      |                 | %  | 9.826                      |                           | 39.54       | L001005006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |                 |    |                            | 9.51<br>6,010<br>6,760    |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型<br>運転質量11～12t |                 | %  | 7.828                      |                           | 31.5        | L001071001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |                 |    |                            | 8.3<br>11,200<br>11,500   |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 運転手(特殊)                               |                 | %  | 51.019                     |                           | 205.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |                 |    |                            | 45.74<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                                        |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                               |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件       | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| 普通作業員                            | %               | 16.876                        |             | 67.91       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| 軽油                               | %               | 14.446                        |             | 58.13       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| 諸雑費                              | %               | 0.005                         |             | 0.12        | 管理費区分 0                                                                                                                                   |
| 残土処理工<br>(0007)                  | 式               | 1                             |             | 43,494,435  | 工種 09:公園工事                                                                                                                                |
| 土砂等運搬<br>(0008) (P)              | m3              | 8,950                         |             | 37,584,135  | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 土砂等発生現場<br>Q02 土質<br>Q03 運搬費 |                 | 標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>土砂等運搬 |             |             |                                                                                                                                           |
| 土砂等運搬                            | m3              | 8,955                         | 4,197       | 37,584,135  | CB210110 3676.2<br>管理費区分 0                                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                              |                 |    |                                                                 |                                  |             |                                                                          |                                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--|
| 工事名                                                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                                                 |                                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                |                                                              |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                         | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                              |   |  |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質<br>J04 DID区間の有無<br>J06 運搬距離(km)(DID区間有) |                 |    | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>31.5km以下 |                                  |             | 歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                        | 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク             | 1 |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                |                 | %  | 41.563                                                          |                                  | 1,744       | M000301005<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>B地区<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                                          |                 |    |                                                                 | 44.67<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                          |                                                              |   |  |
| 運転手(一般)                                                                      |                 | %  | 45.471                                                          |                                  | 1,908       | R0115<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク        | 1 |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |                 |    |                                                                 | 40.44<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                          |                                                              |   |  |
| 軽油                                                                           |                 | %  | 12.95                                                           |                                  | 543.4       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク        | 1 |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |                 |    |                                                                 | 14.89<br>138<br>137              |             |                                                                          |                                                              |   |  |
| 諸雑費                                                                          |                 | %  | 0.016                                                           |                                  | 1.6         | 管理費区分                                                                    | 0                                                            |   |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                 | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回     | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| 残土等処分<br>(0009) (P)                       | m3              | 8,950                   |                 | 5,910,300   | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 処分費                                   |                 | 残土等処分                   |                 |             |                                                                                                                                           |
| 残土等処分                                     | m3              | 8,955                   | 660             | 5,910,300   | CB210560 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                       |
| 処分費<br>処分費 建設発生土<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 100                     | 100<br>1<br>660 | 660         | Y007600000001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |
| 諸雑費                                       | %               | 0                       |                 | 0           | 管理費区分 0                                                                                                                                   |
| 公園施設等撤去・移設工<br>(0010)                     | 式               | 1                       |                 | 842,813     |                                                                                                                                           |
| 樹木伐採・抜根工<br>(0011)                        | 式               | 1                       |                 | 842,813     | 工種 09:公園工事                                                                                                                                |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| 支障木伐採<br>(0012)       | 本               | 59                      |             | 198,726     | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 支障木伐採<br>幹周20cm未満     | 本               | 32                      | 1,015       | 32,480      | オプション入力<br>単位数量 10 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |           |
| 造園工                   | 人               | 0.1                     | 24,680      | 2,468       | R0104<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |           |
| 普通作業員                 | 人               | 0.21                    | 22,640      | 4,754       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                           |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー運転                              |                 | 日  | 0.09                    | 32,610      | 2,934       | オプション入力    |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量       | 1       | 日     |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                 |                 | 人  | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101      |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー                         |                 | L  | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー〔ガソリンエンジン〕<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 | 日  | 1                       | 587         | 587         | M002035004 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      | B地区     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 諸雑費(率+まるめ)              |                 | 式  | 1                       |             | 948         | ZS8000004 |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 支障木伐採<br>幹周20cm以上30cm未満 |                 | 本  | 17                      | 1,582       | 26,894      | オプション入力   |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単位数量      | 10      | 本     |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 造園工                     |                 | 人  | 0.18                    | 24,680      | 4,442       | R0104     |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                   |                 | 人  | 0.33                    | 22,640      | 7,471       | R0102     |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                            |           |
| チェーンソー運転                              | 日               | 0.12                    | 32,610      | 3,913       | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員                                 | 人               | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 諸雑費1：対象                               |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| ガソリン<br>レギュラー                         | L               | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 諸雑費1：対象                               |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| チェーンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L | 日               | 1                       | 587         | 587         | M002035004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |           |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象                 |                 |                         |             |             | 運転日当り損料                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト (本01)

|                         |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      | B地区     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 諸雑費(率+まるめ)              |                 | 式  | 1                       |             | 948         | ZS8000004 |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 支障木伐採<br>幹周30cm以上60cm未満 |                 | 本  | 4                       | 5,990       | 23,960      | オプション入力   |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単位数量      | 10      | 本     |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 造園工                     |                 | 人  | 0.7                     | 24,680      | 17,276      | R0104     |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                   |                 | 人  | 1.35                    | 22,640      | 30,564      | R0102     |         |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |



# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー運転                              |                 | 日  | 0.37                    | 32,610      | 12,065      | オプション入力    |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量       | 1       | 日     |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                 |                 | 人  | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101      |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー                         |                 | L  | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 | 日  | 1                       | 587         | 587         | M002035004 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| K01 機械使用条件                            |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |      |                         |             |             |           |         |       |         |  |  |
|-------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|--|--|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |      |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      | B地区     |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)              |                 | 式    | 1                       |             | 948         | ZS8000004 |         |       |         |  |  |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%        |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |  |  |
| 支障木伐採<br>幹周60cm以上90cm未満 | 本               | 4    | 14,850                  | 59,400      | オプション入力     |           |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単位数量      | 10      | 本     |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |  |  |
| 造園工                     | 人               | 1.75 | 24,680                  | 43,190      | R0104       |           |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |  |  |
| 普通作業員                   | 人               | 3.37 | 22,640                  | 76,296      | R0102       |           |         |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |  |  |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー運転                              |                 | 日  | 0.89                    | 32,610      | 29,022      | オプション入力    |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量       | 1       | 日     |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                 |                 | 人  | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101      |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー                         |                 | L  | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 | 日  | 1                       | 587         | 587         | M002035004 |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| K01 機械使用条件                            |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |            |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                | B地区        |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 諸雑費(率+まるめ)               | 式               | 1                       |             | 948         | ZS8000004           |            |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%         |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                          |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 支障木伐採<br>幹周90cm以上120cm未満 | 本               | 2                       | 27,996      | 55,992      | オプション入力             |            |
|                          |                 |                         |             |             | 単位数量 10 本           |            |
|                          |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                          |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 造園工                      | 人               | 3.5                     | 24,680      | 86,380      | R0104               |            |
|                          |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                          |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 普通作業員                    | 人               | 6.75                    | 22,640      | 152,820     | R0102               |            |
|                          |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                          |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                            |           |
| チェーンソー運転                              | 日               | 1.25                    | 32,610      | 40,762      | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員                                 | 人               | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 諸雑費1：対象                               |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| ガソリン<br>レギュラー                         | L               | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 諸雑費1：対象                               |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| チェーンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L | 日               | 1                       | 587         | 587         | M002035004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |           |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象                 |                 |                         |             |             | 運転日当り損料                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                | B地区        |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 諸雑費(率+まるめ)            | 式               | 1                       |             | 948         | ZS8000004           |            |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%      |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 支障木抜根<br>(0013)       | 本               | 59                      |             | 338,355     | オプション入力             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 第0006号内訳書           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単位数量 1 本            |            |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |            |
| 支障木抜根<br>幹周20cm未満     | 本               | 32                      | 541         | 17,312      | オプション入力             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単位数量 10 本           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 普通作業員                 | 人               | 0.08                    | 22,640      | 1,811       | R0102               |            |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |            |

# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー運転                              |                 | 日  | 0.01                    | 32,610      | 326         | オプション入力    |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量       | 1       | 日     |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                 |                 | 人  | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101      |         |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー                         |                 | L  | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001 |         |       |         |
| 諸雑費1：対象                               |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| チェーンソー〔ガソリンエンジン〕<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 | 日  | 1                       | 587         | 587         | M002035004 |         |       |         |
| K01 機械使用条件                            |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |      |                         |             |             |            |               |         |   |
|-----------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |      |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |               |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |               |         |   |
| 諸雑費1：対象               |                 |      |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市           |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区           |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価補正       |               |         |   |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                 | 式    | 1                       |             | 948         | ZS8000004  |               |         |   |
| 諸雑費1 諸雑费率=3.000%      |                 |      |                         |             |             | 管理費区分      | 0             |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単             | 2026.05 |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市           |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価補正       |               |         |   |
| クレーン車運転               | 時間              | 0.09 |                         | 36,450      | 3,280       | オプション入力    |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単位数量       | 1             | 時間      |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 管理費区分      | 0             |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単             | 2026.05 |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市           |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価補正       |               |         |   |
| 運転手(特殊)               | 人               | 1    |                         | 35,090      | 35,090      | R0114      |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 管理費区分      | 0             |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単             | 2026.05 |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市           |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |      |                         |             |             | 単価補正       |               |         |   |
| 軽油                    | L               | 5.3  |                         | 137         | 726         | Z006702002 |               |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 管理費区分      | 0             |         |   |
|                       |                 |      |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単             | 2026.05 |   |



# 入力データリスト（本01）

|                                         |                 |    |                         |             |             |                                                        |               |       |     |
|-----------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|
| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                              |               |       |     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                     |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区                                                   | 黒石市           |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数                                                   | 1.000 00-00 0 |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                   |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                                                   | 0%            | 係数ランク | 1   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                   |               |       |     |
| トラック[クレーン装置付]<br>ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t |                 |    |                         |             |             | 時間                                                     | 1             | 634   | 634 |
| K01 機械使用条件                              |                 |    |                         |             |             | M000302013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05           |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区                                                   | 黒石市           |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数                                                   | 1.000 00-00 0 |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                   | B地区           |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                                                   | 0%            | 係数ランク | 1   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                   |               |       |     |
| 支障木抜根<br>幹周20cm以上30cm未満                 |                 | 本  | 17                      | 1,657       | 28,169      | オプション入力<br>単位数量 10 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05 |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区                                                   | 黒石市           |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数                                                   | 1.000 00-00 0 |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                   |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                                                   | 0%            | 係数ランク | 1   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                   |               |       |     |
| 普通作業員                                   |                 | 人  | 0.24                    | 22,640      | 5,433       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区                                                   | 黒石市           |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数                                                   | 1.000 00-00 0 |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                   |               |       |     |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                                                   | 0%            | 係数ランク | 1   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                   |               |       |     |
| チェーンソー運転                                |                 | 日  | 0.04                    | 32,610      | 1,304       | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0                         |               |       |     |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                         |             |             |            |           |       |   |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |           |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| 特殊作業員                                |                 | 人  | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101      |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 諸雑費1：対象                              |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| ガソリン<br>レギュラー                        |                 | L  | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001 |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 諸雑費1：対象                              |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| チェンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 | 日  | 1                       | 587         | 587         | M002035004 |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象                |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区       |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| 諸雑費(率+まるめ)                           |                 | 式  | 1                       |             | 948         | ZS8000004  |           |       |   |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%                     |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                 |      |                         |             |             |           |         |       |         |
|------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |      |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| クレーン車運転                | 時間              | 0.27 | 36,450                  | 9,841       | オプション入力     |           |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単位数量      | 1       | 時間    |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 運転手(特殊)                | 人               | 1    | 35,090                  | 35,090      | R0114       |           |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 軽油                     | L               | 5.3  | 137                     | 726         | Z006702002  |           |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                        |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| トラック[クレーン装置付]          |                 |      |                         |             | M000302013  |           |         |       |         |
| ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間              | 1    | 634                     | 634         | 管理費区分       |           |         |       |         |
|                        |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                        |                 |      |                         |             |             |           |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |      |                         |             |             |           |         |       |         |
|-------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |      |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      | B地区     |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 支障木抜根<br>幹周30cm以上60cm未満 | 本               | 4    | 7,787                   | 31,148      | オプション入力     |           |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単位数量      | 10      | 本     |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                   | 人               | 1.15 | 22,640                  | 26,036      | R0102       |           |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| フェンソー運転                 | 日               | 0.17 | 32,610                  | 5,543       | オプション入力     |           |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単位数量      | 1       | 日     |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                         |                 |      |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                   | 人               | 1    | 30,700                  | 30,700      | R0101       |           |         |       |         |
|                         |                 |      |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |     |                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |     |                         |             | 事業区分                                                                                                                  | 公園緑地整備・改修                                                                                                        |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回                                                                                                           | 摘要                                                                                                               |  |  |  |
| 諸雑費1：対象                              |                 |     |                         |             |                                                                                                                       | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー                        | L               | 2.7 | 139                     | 375         | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |                                                                                                                  |  |  |  |
| 諸雑費1：対象                              |                 |     |                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                  |  |  |  |
| チェンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L | 日               | 1   | 587                     | 587         | M002035004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                                                                                                  |  |  |  |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象                |                 |     |                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                  |  |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                           |                 |     |                         |             |                                                                                                                       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 式 1 948                              |                 |     |                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                  |  |  |  |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%                     |                 |     |                         |             |                                                                                                                       |                                                                                                                  |  |  |  |
| クレーン車運転                              |                 |     |                         |             |                                                                                                                       | オプション入力<br>単位数量 1 時間<br>管理費区分 0                                                                                  |  |  |  |
|                                      |                 | 時間  | 1.27                    | 36,450      | 46,291                                                                                                                |                                                                                                                  |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

|                                         |                 |          |                         |             |             |                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |          |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |                 | 単位       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |  |  |  |
|                                         |                 |          |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                 |                 | 人        | 1                       | 35,090      | 35,090      | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |  |
| 軽油                                      |                 | L        | 5.3                     | 137         | 726         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t |                 | 時間       | 1                       | 634         | 634         | M000302013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| K01 機械使用条件                              |                 | 運転時間当り損料 |                         |             |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 支障木抜根<br>幹周60cm以上90cm未満                 |                 | 本        | 4                       | 29,205      | 116,820     | オプション入力<br>単位数量 10 本<br>管理費区分 0                                                                                       |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |           |
| 普通作業員                 | 人               | 4.3                     | 22,640      | 97,352      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| チェーンソー運転              | 日               | 0.65                    | 32,610      | 21,196      | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員                 | 人               | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 諸雑費1：対象               |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| ガソリン<br>レギュラー         | L               | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001<br>管理費区分 0                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                         |             |             |                       |           |       |                      |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修             |           |       |                      |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                    |           |       |                      |
| 諸雑費1：対象                              |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05             | 単 2026.05 |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区                  | 黒石市       |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                  | 1.000     | 00-00 | 0                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                  |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                  | 0%        | 係数ランク | 1                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                  |           |       |                      |
| チェンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L |                 |    |                         |             |             | 日                     | 1         | 587   | 587                  |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象                |                 |    |                         |             |             | M002035004<br>管理費区分 0 |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05             | 単 2026.05 |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区                  | 黒石市       |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                  | 1.000     | 00-00 | 0                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                  | B地区       |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                  | 0%        | 係数ランク | 1                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                  |           |       |                      |
| 諸雑費(率+まるめ)                           |                 |    |                         |             |             | 式                     | 1         | 948   | ZS8000004<br>管理費区分 0 |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%                     |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05   |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区                  | 黒石市       |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                  | 1.000     | 00-00 | 0                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                  |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                  | 0%        | 係数ランク | 1                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                  |           |       |                      |
| クレーン車運転                              |                 | 時間 | 4.76                    | 36,450      | 173,502     | オプション入力               |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単位数量                  | 1         | 時間    |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分                 | 0         |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05             | 単 2026.05 |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区                  | 黒石市       |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                  | 1.000     | 00-00 | 0                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                  |           |       |                      |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                  | 0%        | 係数ランク | 1                    |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                  |           |       |                      |
| 運転手(特殊)                              |                 | 人  | 1                       | 35,090      | 35,090      | R0114<br>管理費区分 0      |           |       |                      |



# 入力データリスト（本01）

|                                         |                 |          |                         |             |                                                                                                                             |                                                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |          |                         |             | 事業区分                                                                                                                        | 公園緑地整備・改修                                                                                |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |                 | 単位       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回                                                                                                                 | 摘要                                                                                       |  |  |  |
|                                         |                 |          |                         |             |                                                                                                                             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 軽油                                      | L               | 5.3      | 137                     | 726         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |                                                                                          |  |  |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間              | 1        | 634                     | 634         | M000302013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |                                                                                          |  |  |  |
| K01 機械使用条件                              |                 | 運転時間当り損料 |                         |             |                                                                                                                             |                                                                                          |  |  |  |
| 支障木抜根<br>幹周90cm以上120cm未満                | 本               | 2        | 72,453                  | 144,906     | オプション入力<br>単位数量 10 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                                                                          |  |  |  |
| 普通作業員                                   | 人               | 10.7     | 22,640                  | 242,248     | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                            |                                                                                          |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
|                                      |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |           |
| チェーンソー運転                             | 日               | 1.6                     | 32,610      | 52,176      | オプション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員                                | 人               | 1                       | 30,700      | 30,700      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 諸雑費1：対象                              |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| ガソリン<br>レギュラー                        | L               | 2.7                     | 139         | 375         | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 諸雑費1：対象                              |                 |                         |             |             |                                                                                                                            |           |
| チェンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm 排気量0.080L | 日               | 1                       | 587         | 587         | M002035004<br>管理費区分 0                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                   |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |  |  |  |
| K01 機械使用条件<br>諸雑費1：対象 |                 |    | 運転日当り損料                 |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |  |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                 | 式  | 1                       |             | 948         | ZS8000004<br>管理費区分 0                                                                                                        |  |  |  |
| 諸雑費1 諸雑费率=3.000%      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |  |  |  |
| クレーン車運転               |                 | 時間 | 11.8                    | 36,450      | 430,110     | オプション入力<br>単位数量 1 時間<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | 人  | 1                       | 35,090      | 35,090      | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |  |  |  |
| 軽油                    |                 | L  | 5.3                     | 137         | 726         | Z006702002<br>管理費区分 0                                                                                                       |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

|                                                  |                 |    |                                     |             |             |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                     |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件             | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                  |                 |    |                                     |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |  |  |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t          |                 | 時間 | 1                                   | 634         | 634         | M000302013<br>管理費区分 0                                                                                                                               |  |  |  |
| K01 機械使用条件                                       |                 |    | 運転時間当り損料                            |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                        |  |  |  |
| 支障木処分<br>(0014)                                  |                 | t  | 10.6                                |             | 305,732     | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬                                     |                 | t  | 10.6                                | 4,437       | 47,032      | CB010410 3909.7<br>管理費区分 0                                                                                                                          |  |  |  |
| J01 トラック機種<br>J02 DID区間の有無<br>J04 片道運搬距離(km)DID有 |                 |    | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>有り<br>7.0km以下 |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |  |  |  |
| トラック[クレーン装置付]                                    |                 |    |                                     |             |             | M000302010                                                                                                                                          |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| ベーストラック2t積 吊能力2.9t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 13.006                  | 13.79<br>7,690<br>8,230   | 577         | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %               | 45.081                  | 42.15<br>28,900<br>35,090 | 2,000       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価              | %               | 39.423                  | 41.25<br>28,300<br>30,700 | 1,749       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 2.457                   | 2.81<br>138<br>137        | 109         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                         | %               | 0.033                   |                           | 2           | 管理費区分 0                                                                                                           |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事   |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |
| 処分費(t)                | t                 | 2.1                     | 22,000      | 46,200      | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 処分費(t)                | t                 | 8.5                     | 25,000      | 212,500     | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 施設整備<br>(0015)        | 式                 | 1                       |             | 150,694,780 |                                                                                                                 |
| 雨水排水設備工<br>(0016)     | 式                 | 1                       |             | 14,945,148  |                                                                                                                 |
| 作業土工<br>(0017)        | 式                 | 1                       |             | 1,189,393   | 工種 09:公園工事                                                                                                      |
| 床掘り<br>(0018) (P)     | m3                | 410                     |             | 137,942     | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
|                       | Q01 土質<br>Q02 掘削費 | 土砂<br>床掘り               |             |             |                                                                                                                 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修     |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
| 床掘り                                     | m3              | 413                     | 334         | 137,942     | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                         |                 |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
|                                         |                 |                         |             |             | CB210030            | 290.57        |
|                                         |                 |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                                         |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
| J01 土質                                  |                 | 土砂                      |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
| J02 施工方法                                |                 | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
| J03 土留方式の種類                             |                 | 無し                      |             |             | 豪雪割増                |               |
| J04 障害の有無                               |                 | 無し                      |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %               | 17.94                   | 19.72       | 59.96       | 単価補正                |               |
|                                         |                 |                         |             |             | L001010012          |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                                         |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 6,460       |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
| 標準単価                                    |                 |                         | 6,760       |             | 豪雪割増                |               |
| 地区単価                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
| 運転手(特殊)                                 | %               | 70.011                  | 66.35       | 234         | 単価補正                |               |
|                                         |                 |                         |             |             | R0114               |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                                         |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 28,900      |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
| 標準単価                                    |                 |                         | 35,090      |             | 豪雪割増                |               |
| 地区単価                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
| 軽油                                      | %               | 12.022                  | 13.93       | 40.18       | 単価補正                |               |
|                                         |                 |                         |             |             | Z006702002          |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                                         |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
|                                         |                 |                         |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 138         |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
| 標準単価                                    |                 |                         | 137         |             | 豪雪割増                |               |
| 地区単価                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| 諸雑費                                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                      |
|                                                        | %               | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                                                   |
| 埋戻し<br>(0019) (P)                                      | m3              | 280                     |             | 915,399     | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法                                               |                 | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                                           |
| Q03 土質                                                 |                 | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                           |
| Q04 埋戻し費                                               |                 | 埋戻し                     |             |             |                                                                                                                                           |
| 埋戻し                                                    | m3              | 279                     | 3,281       | 915,399     | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |
| J01 施工方法                                               |                 | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                                           |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 | %               | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| 標準構成比                                                  |                 |                         | 8.37        |             |                                                                                                                                           |
| 標準単価                                                   |                 |                         | 18,200      |             |                                                                                                                                           |
| 地区単価                                                   |                 |                         | 18,200      |             |                                                                                                                                           |
| タンパ 及びドラマ<br>質量 60～80kg                                | %               | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                  |
| 標準構成比                                                  |                 |                         | 0.58        |             |                                                                                                                                           |
| 標準単価                                                   |                 |                         | 471         |             |                                                                                                                                           |



# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 533         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 48.313                  |             | 1,585       | R0102      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 53.26       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 25.42       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 8.82        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 2.72        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             |            |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |        |                         |             |             |           |           |         |         |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |           |         |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |           |         |         |
| ガソリン<br>レギュラー         | %               | 0.762  |                         | 25.01       | Z006704001  | 管理費区分     | 0         |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 0.83                    |             | 歩           | 2026.05   | 単         | 2026.05 |         |
|                       | 標準単価            |        | 154                     |             | 単価地区        | 黒石市       |           |         |         |
|                       | 地区単価            |        | 139                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00     | 0       |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |           |         |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.018  |                         | 0.89        | 管理費区分       | 0         |           |         |         |
| 基面整正<br>(0020) (P)    | m2              | 300    |                         | 136,052     | 第0010号内訳書   | 単位数量      | 1         | m2      |         |
| Q01 基面整正費             |                 |        |                         |             |             | 基面整正      |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 歩         | 2026.05   | 単       | 2026.05 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市       |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00   | 0       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位) |         |         |
| 基面整正                  | m2              | 301    | 452                     | 136,052     | CB210080    | 508.0     |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 歩         | 2026.05   | 単       | 2026.05 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市       |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00   | 0       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |           |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |           |         |         |
| 普通作業員                 | %               | 99.978 |                         | 452.7       | R0102       | 管理費区分     | 0         |         |         |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                         |                 |    | 標準構成比                   | 100         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                         |                 |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                         |                 |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 諸雑費                     |                 | %  | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 側溝工<br>(0021)           |                 | 式  | 1                       |             | 13,034,119  | 工種 09:公園工事          |  |  |  |
| U型側溝<br>(0022)          |                 | m  | 43                      |             | 416,755     | オプション入力             |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 第0011号内訳書           |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単位数量 1 m            |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |  |  |  |
| U型側溝                    |                 | m  | 42.5                    | 9,806       | 416,755     | WB821410            |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| J01 作業区分                |                 |    | 据付け                     |             |             |                     |  |  |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                 |    | 無し                      |             |             |                     |  |  |  |
| J03 夜間作業の有無             |                 |    | 無し                      |             |             |                     |  |  |  |
| J04 U型側溝の種類             |                 |    | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372  |             |             |                     |  |  |  |
| J05 U型側溝の規格             |                 |    | 300A 300×300×2000       |             |             |                     |  |  |  |
| J08 時間的制約の有無            |                 |    | 無し                      |             |             |                     |  |  |  |
| J09 施工箇所における補正          |                 |    | 無し                      |             |             |                     |  |  |  |
| J10 基礎碎石施工の有無           |                 |    | 有り                      |             |             |                     |  |  |  |
| J11 基礎碎石の種類             |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                     |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)     |                 | 0.5m3/10m               |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| 自由勾配側溝<br>(0023)       | m               | 519                     |             | 9,570,589   | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 自由勾配側溝                 | m               | 105.1                   | 12,940      | 1,359,994   | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |           |
| J01 夜間作業の有無            |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J02 規格・仕様区分            |                 | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J03 時間的制約の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                 | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                 | 0.26m3/10m              |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J06 基礎碎石施工の有無          |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J07 基礎碎石の種類            |                 | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |                 | 0.5m3/10m               |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J09 底部コンクリートの種類        |                 | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                 | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| 自由勾配側溝                 | m               | 64.2                    | 13,490      | 866,058     | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |           |
| J01 夜間作業の有無            |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J02 規格・仕様区分            |                 | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J03 時間的制約の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                 | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                 | 0.26m3/10m              |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J06 基礎碎石施工の有無          |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J07 基礎碎石の種類            |                 | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |                 | 0.5m3/10m               |             |             |                                                                                                                                                     |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                       |  |  |  |
|------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |  |  |  |
| J09 底部コンクリートの種類        |                 |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                 |                 | m  | 98                      | 14,610      | 1,431,780   | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 夜間作業の有無            |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J02 規格・仕様区分            |                 |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J03 時間的制約の有無           |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0.27m3/10m              |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J06 基礎砕石施工の有無          |                 |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J07 基礎砕石の種類            |                 |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J08 基礎砕石設計数量(実数入力)     |                 |    | 0.5m3/10m               |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J09 底部コンクリートの種類        |                 |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                 |                 | m  | 96.5                    | 15,360      | 1,482,240   | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 夜間作業の有無            |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J02 規格・仕様区分            |                 |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J03 時間的制約の有無           |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0.27m3/10m              |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J06 基礎砕石施工の有無          |                 |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J07 基礎砕石の種類            |                 |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J08 基礎砕石設計数量(実数入力)     |                 |    | 0.5m3/10m               |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J09 底部コンクリートの種類        |                 |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                 |                 | m  | 79.1                    | 18,760      | 1,483,916   | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |  |  |  |
| J01 夜間作業の有無            |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J02 規格・仕様区分            |                 |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J03 時間的制約の有無           |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J04 基礎コンクリートの種類        |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0.28m3/10m              |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事        |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |  |  |  |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                                                                                                            |  |  |  |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.6m3/10m               |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                |                        | m  | 2                       | 20,280      | 40,560      | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02 規格・仕様区分            |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J04 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.29m3/10m              |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.6m3/10m               |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                |                        | m  | 15.1                    | 20,980      | 316,798     | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02 規格・仕様区分            |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J04 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.29m3/10m              |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.6m3/10m               |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 自由勾配側溝                |                        | m  | 26                      | 28,060      | 729,560     | WB821420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                          |  |  |  |
|                       | J01 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02 規格・仕様区分            |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事        |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |         |       |         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |       |         |
|                       | J03 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       | J04 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |         |       |         |
|                       | J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.56m3/10m              |             |             | 潮間割増                | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |         |       |         |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |         |       |         |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.56m3/10m              |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                     |         |       |         |
| 自由勾配側溝                |                        | m  | 4                       | 37,630      | 150,520     | WB821420<br>管理費区分 0 |         |       |         |
|                       | J01 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             | 歩                   | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       | J02 規格・仕様区分            |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             | 単価地区                | 黒石市     |       |         |
|                       | J03 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       | J04 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |         |       |         |
|                       | J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.59m3/10m              |             |             | 潮間割増                | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |         |       |         |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |         |       |         |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.59m3/10m              |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                     |         |       |         |
| 自由勾配側溝                |                        | m  | 15.8                    | 39,880      | 630,104     | WB821420<br>管理費区分 0 |         |       |         |
|                       | J01 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             | 歩                   | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       | J02 規格・仕様区分            |    | L=2000mm 1000kg/個以下     |             |             | 単価地区                | 黒石市     |       |         |
|                       | J03 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       | J04 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |         |       |         |
|                       | J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.59m3/10m              |             |             | 潮間割増                | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       | J06 基礎碎石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |         |       |         |
|                       | J07 基礎碎石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |         |       |         |
|                       | J08 基礎碎石設計数量(実数入力)     |    | 0.59m3/10m              |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J09 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                     |         |       |         |
|                       | J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                     |         |       |         |
| 自由勾配側溝                |                        |    |                         |             |             | WB821420            |         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                    |    |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修   |                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 |                    | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                 |                    | m  | 4                       | 45,100      | 180,400     | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       | J01             | 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       | J02             | 規格・仕様区分            |    | L=2000mm                | 1000kg/個以下  |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       | J03             | 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       | J04             | 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       | J05             | 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.62m3/10m              |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       | J06             | 基礎砕石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |  |  |  |
|                       | J07             | 基礎砕石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |  |  |  |
|                       | J08             | 基礎砕石設計数量(実数入力)     |    | 0.62m3/10m              |             |             |                     |  |  |  |
|                       | J09             | 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                     |  |  |  |
|                       | J10             | 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                     |  |  |  |
| 自由勾配側溝                |                 |                    | m  | 5.1                     | 47,700      | 243,270     | WB821420            |  |  |  |
|                       |                 |                    |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       | J01             | 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       | J02             | 規格・仕様区分            |    | L=2000mm                | 1000kg/個以下  |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       | J03             | 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       | J04             | 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       | J05             | 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.62m3/10m              |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       | J06             | 基礎砕石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |  |  |  |
|                       | J07             | 基礎砕石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |  |  |  |
|                       | J08             | 基礎砕石設計数量(実数入力)     |    | 0.62m3/10m              |             |             |                     |  |  |  |
|                       | J09             | 底部コンクリートの種類        |    | 別途計上                    |             |             |                     |  |  |  |
|                       | J10             | 底部コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0m3/10m                 |             |             |                     |  |  |  |
| 自由勾配側溝                |                 |                    | m  | 4                       | 52,900      | 211,600     | WB821420            |  |  |  |
|                       |                 |                    |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       | J01             | 夜間作業の有無            |    | 無し                      |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       | J02             | 規格・仕様区分            |    | L=2000mm                | 1000kg/個以下  |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       | J03             | 時間的制約の有無           |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       | J04             | 基礎コンクリートの種類        |    | 土木(2)・港湾(5)             | 18-8-40     |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       | J05             | 基礎コンクリート設計数量(実数入力) |    | 0.62m3/10m              |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       | J06             | 基礎砕石施工の有無          |    | 有り                      |             |             | 単価補正                |  |  |  |
|                       | J07             | 基礎砕石の種類            |    | 再生クラッシュラン               | 40～0        |             |                     |  |  |  |
|                       | J08             | 基礎砕石設計数量(実数入力)     |    | 0.62m3/10m              |             |             |                     |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

|                        |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
| J09 底部コンクリートの種類        |                 |    | 別途計上                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) |                 |    | 0m3/10m                 |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| コンクリート                 |                 | m3 | 15.1                    | 29,390      | 443,789     | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                        | J01 構造物種別       |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | J02 打設工法        |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | J03 コンクリート規格    |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | J05 養生工の種類      |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | J07 現場内小運搬の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | J13 費用の内訳       |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 普通作業員                  |                 | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
|                        | 標準構成比           |    |                         | 12.85       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 標準単価            |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 地区単価            |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 特殊作業員                  |                 | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
|                        | 標準構成比           |    |                         | 7.3         |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 標準単価            |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 地区単価            |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 土木一般世話役                |                 | %  | 8.007                   |             | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                    |  |  |  |
|                        | 標準構成比           |    |                         | 6.58        |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 標準単価            |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                        | 地区単価            |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |
| その他(労務)                                      |                 |                         |                           |             | 単価補正                                                                                                                                                |
|                                              | %               | 2.056                   |                           | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                                                             |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 69.75                   |                           | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |                 |                         | 71.32<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                                                     |
| 諸雑費                                          | %               | 0.007                   |                           | 6.7         | 管理費区分 0                                                                                                                                             |
| 流末工<br>(0024)                                | 式               | 1                       |                           | 495,456     | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護コンクリート                                     | 式               | 1                       |                           | 10,821      | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                    |  |  |  |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.1                     | 29,390      | 2,939       | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01 構造物種別       |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | J02 打設工法        |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | J03 コンクリート規格    |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | J05 養生工の種類      |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | J07 現場内小運搬の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | J13 費用の内訳       |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
|                       | 標準構成比           |    |                         | 12.85       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 標準単価            |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 地区単価            |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
|                       | 標準構成比           |    |                         | 7.3         |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 標準単価            |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 地区単価            |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 8.007                   |             | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
|                       | 標準構成比           |    |                         | 6.58        |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 標準単価            |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|                       | 地区単価            |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| その他(労務)                                      | %               | 2.056                   |             | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 69.75                   |             | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 71.32       |             |                                                                                                                         |
| 標準単価                                         |                 |                         | 20,400      |             |                                                                                                                         |
| 地区単価                                         |                 |                         | 19,150      |             |                                                                                                                         |
| 諸雑費                                          | %               | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 型枠                                           | m2              | 0.7                     | 11,260      | 7,882       | CB240210 10100.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類                                    |                 | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                         |
| J02 構造物の種類                                   |                 | 鉄筋・無筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |
| 型わく工                                         | %               | 51.237                  |             | 5,768       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 46.66       |             |                                                                                                                         |
| 標準単価                                         |                 |                         | 30,000      |             |                                                                                                                         |
| 地区単価                                         |                 |                         | 36,720      |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                                        | %               | 20.102                  |             | 2,263       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 25.14       |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                                 |                          |             |                                                                       |                                                                        |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                 |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                             |                                                                        |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                    |                                                                        |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                         |                 |    |                                 | 25,400<br>22,640         |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                  | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1                               |  |  |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 9.958                           | 9.51<br>31,000<br>36,210 | 1,121       | R0125<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1        |  |  |
| その他(労務)                              |                 | %  | 18.69                           |                          | 2,104       | 管理費区分                                                                 | 0                                                                      |  |  |
| 諸雑費                                  |                 | %  | 0.013                           |                          | 4           | 管理費区分                                                                 | 0                                                                      |  |  |
| 接続管                                  |                 | 式  | 1                               |                          | 432,125     | オプション入力<br>単位数量<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 1 式<br>0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)                  |                 | 孔  | 38                              | 7,201                    | 273,638     | CB224430<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数                                | 6968.4<br>0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0               |  |  |
| J01 削孔径<br>J02 削孔深さ                  |                 |    | 110mm以上128mm未満<br>50mm以上200mm未満 |                          |             |                                                                       |                                                                        |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                             |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]<br>簡易仕様型 最大穿孔径25cm |                 | %  | 1.3                     |             | 93.59       | M002015008 |         |       |         |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 1.29        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 752         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 783         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区     |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>3kVA                   |                 | %  | 0.878                   |             | 63.24       | L001110002 |         |       |         |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 0.74        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 490         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 601         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(機械)                                     |                 | %  | 0.494                   |             | 35.54       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 特殊作業員                                       |                 | %  | 34.982                  |             | 2,519       | R0101      |         |       |         |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 33.33       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                                       |                 | %  | 7.858                   |             | 565.8       | R0102      |         |       |         |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 9.11        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                             |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |

# 入力データリスト（本01）

|                                                       |                 |    |                         |                           |             |                                                                  |                                                                  |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|
| 工事名                                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                        |                                                                  |   |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                               |                                                                  |   |   |
| 標準単価<br>地区単価                                          |                 |    |                         | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                             | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク                           | 1 |   |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  |                 | %  | 5.527                   | 4.89<br>31,000<br>36,210  | 398         | R0125<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| その他(労務)                                               |                 | %  | 11.12                   |                           | 800.7       | 管理費区分                                                            | 0                                                                |   |   |
| ダイヤモンド<br>128.5mm スタンダード<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 35.538                  | 36.73<br>32,400<br>32,400 | 2,559       | Z006531005<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| ガソリン<br>レギュラー<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            |                 | %  | 1.825                   | 2.09<br>154<br>139        | 131.4       | Z006704001<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| その他(材料)                                               |                 |    |                         |                           |             |                                                                  |                                                                  |   |   |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
|------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                   |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |  |  |  |
|                        |                 | %  | 0.462                   |             | 33.27       | 管理費区分 0                                                                                                                     |  |  |  |
| 諸雑費                    |                 | %  | 0.016                   |             | 1.46        | 管理費区分 0                                                                                                                     |  |  |  |
| 接続管                    |                 | m  | 137.1                   | 1,156       | 158,487     | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 砂基礎設置工(機械施工)<br>(市場単価) |                 | m3 | 0.97                    | 2,586       | 2,508       | DGD60040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| J01 施工規模               |                 |    | 10m3未満                  |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正     |                 |    | 無                       |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| J03 夜間作業補正             |                 |    | 無                       |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| 暗渠排水管                  |                 | m  | 10                      | 906         | 9,060       | CB222770 837.85<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| J01 作業区分               |                 |    | 据付                      |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| J02 管種別                |                 |    | 直管                      |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| J03 呼び径                |                 |    | 50～150mm                |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| J05 費用の内訳              |                 |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| 普通作業員                  |                 | %  | 29.978                  |             | 271.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                     |  |  |  |
| 標準構成比                  |                 |    |                         | 36.39       |             |                                                                                                                             |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

|                                |                 |    |                         |             |             |               |         |       |         |
|--------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|---------|
| 工事名                            | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修     |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |         |       |         |
| 標準単価                           |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                           |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 土木一般世話役                        |                 | %  | 15.965                  |             | 144.7       | R0125         |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
| 標準構成比                          |                 |    |                         | 14.79       |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                           |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                           |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 暗渠排水管                          |                 | %  | 54.041                  |             | 489.8       | Y001664000001 |         |       |         |
| ポリエチレン薄肉吸集水管 75×2.5×80.0×4,000 |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                |                 |    |                         | 48.82       |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                          |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                           |                 |    |                         | 405         |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                           |                 |    |                         | 485         |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 諸雑費                            |                 | %  | 0.016                   |             | 0.2         | 管理費区分         | 0       |       |         |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)       |                 | 式  | 1                       |             | 52,510      | オプション入力       |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単位数量          | 1       | 式     |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                             |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ積                                                                    |                 | m2 | 1.1                     | 21,540                    | 23,694      | CB226060 18355.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 鉄筋規格                                                                    |                 |    | 不要                      |                           |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 6.077                   | 6.56<br>9,840<br>10,700   | 1,309       | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |  |  |  |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                        |                 | %  | 14.699                  | 14.21<br>28,900<br>35,090 | 3,166       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| ﾌﾞﾛｯｸ工<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                         |                 | %  | 10.237                  | 11.13<br>29,200<br>31,520 | 2,205       | R0108<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 普通作業員                                                                       |                 |    |                         |                           |             | R0102                                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                       | %               | 8.408                   |             | 1,811       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 土木一般世話役               | %               | 6.718                   |             | 1,447       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| その他(労務)               | %               | 7.34                    |             | 1,581       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 間知ブロック<br>控350        | %               | 40.619                  |             | 8,749       | Z002418002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油                    | %               | 5.887                   |             | 1,268       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                   |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                          |
| 諸雑費                       |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
|                           | %               | 0.015                   |             | 4           | 管理費区分 0                     |
| 胴込・裏込コンクリート               | m3              | 0.5                     | 33,620      | 16,810      | CB226110 34251.0<br>管理費区分 0 |
| J01 フロックの種類               |                 | 間知フロック・緑化フロック           |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| J03 生コンクリート規格             |                 | 18-8-40(高炉)             |             |             | 単価地区 黒石市                    |
|                           |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
|                           |                 |                         |             |             | 豪雪割増                        |
|                           |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
|                           |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | %               | 3.457                   |             | 1,162       | L001010004                  |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊     |                 |                         |             |             | 管理費区分 0                     |
| 標準構成比                     |                 |                         | 3.12        |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 標準単価                      |                 |                         | 9,840       |             | 単価地区 黒石市                    |
| 地区単価                      |                 |                         | 10,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
|                           |                 |                         |             |             | 豪雪割増                        |
|                           |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
|                           |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
| 普通作業員                     | %               | 14.812                  |             | 4,979       | R0102                       |
| 標準構成比                     |                 |                         | 16.31       |             | 管理費区分 0                     |
| 標準単価                      |                 |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 地区単価                      |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市                    |
|                           |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
|                           |                 |                         |             |             | 豪雪割増                        |
|                           |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
|                           |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
| 特殊作業員                     | %               | 10.954                  |             | 3,682       | R0101                       |
| 標準構成比                     |                 |                         | 9.91        |             | 管理費区分 0                     |
| 標準単価                      |                 |                         | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 地区単価                      |                 |                         | 30,700      |             | 単価地区 黒石市                    |
|                           |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |

# 入力データリスト (本01)

|                          |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|--------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                  |                 | %  | 4.415                   |             | 1,484       | R0114      |         |       |         |
|                          |                 |    |                         | 3.57        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)                  |                 | %  | 1.854                   |             | 623.2       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) |                 | %  | 63.268                  |             | 21,267      | Z230210245 |         |       |         |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |    |                         | 64.04       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 19,750      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 19,150      |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                       |                 | %  | 1.234                   |             | 414.8       | Z006702002 |         |       |         |
|                          |                 |    |                         | 1.22        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                      |                 | %  | 0.006                   |             | 8           | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                           |                 |    |                              |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                              |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                     |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件      | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
| 胴込・裏込材(砕石)                                                                |                 | m3 | 0.4                          | 9,303                     | 3,721       | CB226120 7183.4<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 フロックの種類<br>J02 胴込・裏込材規格                                               |                 |    | 間知・平・連節・緑化フロック<br>再生砕石 RC-40 |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 7.817                        | 9.31<br>9,840<br>10,700   | 727.2       | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                        |                 | %  | 24.348                       | 35.39<br>25,400<br>22,640 | 2,265       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                        |                 | %  | 16.49                        | 19.69<br>28,300<br>30,700 | 1,534       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                                                   |                 |    |                              |                           |             | R0114                                                                                                                  |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                       | %               | 11.298                  |             | 1,051       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 12.06       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |           |
| その他(労務)               | %               | 0.427                   |             | 39.74       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   | %               | 36.42                   |             | 3,388       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 18.87       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 1,200       |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             |                                                                                                                   |           |
| 軽油                    | %               | 3.166                   |             | 294.5       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.13        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.034                   |             | 3.56        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 天端コンクリート              | m               | 1.8                     | 4,603       | 8,285       | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.8                     | 29,390      | 23,512      | CB240010  | 30615.0 |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉          | 18-8-40     |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 無し                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 12.85       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 7.3         |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 8.007                   |             | 2,353       | R0125     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 6.58        |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |



# 入力データリスト (本01)

|                                              |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|----------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)                                      |                 | %  | 2.056                   |             | 604.3       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |                 | %  | 69.75                   |             | 20,496      | Z230210245 |         |       |         |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 71.32       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 20,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 19,150      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                                          |                 | %  | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 型枠                                           |                 | m2 | 2                       | 11,260      | 22,520      | CB240210   | 10100.0 |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01 型枠の種類                                    |                 |    | 一般型枠                    |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 構造物の種類                                   |                 |    | 鉄筋・無筋構造物                |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 型わく工                                         |                 | %  | 51.237                  |             | 5,768       | R0133      |         |       |         |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 46.66       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 30,000      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 36,720      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 普通作業員                 | %               | 20.102                  |             | 2,263       | 単価補正                |
| 標準構成比                 |                 |                         | 25.14       |             | R0102               |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 管理費区分 0             |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |
| 土木一般世話役               | %               | 9.958                   |             | 1,121       | R0125               |
| 標準構成比                 |                 |                         | 9.51        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)               | %               | 18.69                   |             | 2,104       | 管理費区分 0             |
| 諸雑費                   | %               | 0.013                   |             | 4           | 管理費区分 0             |
| 側溝蓋<br>(0025)         | 枚               | 525                     |             | 2,551,319   | オプション入力             |
|                       |                 |                         |             |             | 第0014号内訳書           |
|                       |                 |                         |             |             | 単位数量 1 枚            |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |            |    |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修   |                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |  |  |  |
| 蓋版                    |                 |            | 枚  | 79                      | 2,569       | 202,951     | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01             | 作業区分       |    | 据付け                     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03             | 蓋版の種類      |    | 道路用鉄筋Co側溝3種             | JIS A 5372  |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J04             | 蓋版の規格      |    | 300                     | 41.2×9.5×50 |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 蓋版                    |                 |            | 枚  | 3                       | 18,790      | 56,370      | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01             | 作業区分       |    | 据付け                     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03             | 蓋版の種類      |    | FG3-B1-B300             |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 蓋版                    |                 |            | 枚  | 372                     | 2,389       | 888,708     | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01             | 作業区分       |    | 据付け                     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03             | 蓋版の種類      |    | FC9-B2-B300             |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40を超え170kg/枚以下          |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 蓋版                    |                 |            | 枚  | 42                      | 18,090      | 759,780     | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       | J01             | 作業区分       |    | 据付け                     |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J03             | 蓋版の種類      |    | FG9-A1-B300             |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
|                       | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |  |  |  |
| 蓋版                    |                 |            |    |                         |             |             | WB821430                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |
|                       | 枚               | 29                      | 22,190      | 643,510     | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| J01 作業区分              |                 | 据付け                     |             |             |                                                                                                                                                     |
| J02 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |
| J03 蓋版の種類             |                 | FG9-B-B300              |             |             |                                                                                                                                                     |
| J05 規格・仕様区分           |                 | 40kg/枚以下                |             |             |                                                                                                                                                     |
| J06 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |
| J07 施工箇所における補正        |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |
| 管渠工<br>(0026)         | 式               | 1                       |             | 166,436     | 工種 09:公園工事                                                                                                                                          |
| 暗渠排水管<br>(0027)       | m               | 4                       |             | 166,436     | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 暗渠排水管                 | m               | 3.9                     | 27,317      | 106,536     | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| 暗渠排水管                 | m               | 10                      | 25,970      | 259,700     | CB222770 5064.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                       |
| J01 作業区分              |                 | 据付                      |             |             |                                                                                                                                                     |
| J02 管種別               |                 | 直管                      |             |             |                                                                                                                                                     |

# 入力データリスト（本01）

|                                     |                 |    |                         |             |             |               |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|
| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修     |         |         |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |         |         |         |
| J03 呼び径<br>J05 費用の内訳                |                 |    | 200～400mm<br>全ての費用      |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 0 |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |         |         |
| 普通作業員                               |                 | %  | 2.004                   |             | 520.4       | R0102         |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |         |         |
| 標準構成比                               |                 |    |                         | 11.53       |             | 歩             | 2026.05 | 単       | 2026.05 |
| 標準単価                                |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区          | 黒石市     |         |         |
| 地区単価                                |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 0 |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |         |         |
| 土木一般世話役                             |                 | %  | 1.114                   |             | 289.2       | R0125         |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |         |         |
| 標準構成比                               |                 |    |                         | 4.89        |             | 歩             | 2026.05 | 単       | 2026.05 |
| 標準単価                                |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区          | 黒石市     |         |         |
| 地区単価                                |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 0 |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |         |         |
| 暗渠排水管<br>硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 300×318×9.2 |                 | %  | 96.881                  |             | 25,153      | Y001664000002 |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |         |         |
| 標準構成比                               |                 |    |                         | 83.58       |             | 歩             | 2026.05 | 単       | 2026.05 |
| 標準単価                                |                 |    |                         | 4,190       |             | 単価地区          | 黒石市     |         |         |
| 地区単価                                |                 |    |                         | 24,900      |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 0 |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |         |         |
| 諸雑費                                 |                 | %  | 0.001                   |             | 7.4         | 管理費区分         | 0       |         |         |
| 砂基礎設置工(機械施工)<br>(市場単価)              |                 | m3 | 5.21                    | 2,586       | 13,473      | DGD60040      |         |         |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |         |         |

# 入力データリスト (本01)

|                                                                                       |                 |    |                                                                                     |             |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                                                                     |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                             | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |  |  |  |
| J01 施工規模<br>J02 時間的制約を受ける場合の補正<br>J03 夜間作業補正                                          |                 |    | 10m3未満<br>無<br>無                                                                    |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>90° ベント 300                                                     |                 | 個  | 1                                                                                   | 59,900      | 59,900      | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |  |  |  |
| 集水桝・マンホール工<br>(0028)                                                                  |                 | 式  | 1                                                                                   |             | 555,200     | 工種 09:公園工事                                                                                                                                |  |  |  |
| 現場打ち集水桝<br>(0029) (P)                                                                 |                 | 箇所 | 2                                                                                   |             | 105,580     | 第0016号内訳書<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| Q01 集水桝・街渠桝種類<br>Q02 コンクリート規格<br>Q03 法面作業補正<br>Q04 集水桝設置費<br>Q04 集水桝設置費<br>Q05 集水桝鉄筋費 |                 |    | 現場打材<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>無し<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>計上しない |             |             |                                                                                                                                           |  |  |  |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)                                                                       |                 | 箇所 | 1                                                                                   | 52,790      | 52,790      | CB222950 49218.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                           |  |  |  |
| J01 コンクリート規格<br>J02 1箇所当りコンクリート使用量<br>J03 コンクリート打設工法<br>J04 養生工の種類                    |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>0.26m3を超え0.28m3以下<br>人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭)                |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                                          |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                      |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %               | 0.082                   |             | 43.44       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                      |                 |                         | 0.08        |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 8,800       |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 9,710       |             |                                                                                                                   |
| 型わく工                                 | %               | 39.701                  |             | 20,958      | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                      |                 |                         | 34.79       |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 30,000      |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 36,720      |             |                                                                                                                   |
| 普通作業員                                | %               | 24.34                   |             | 12,849      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                      |                 |                         | 29.29       |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                   |
| 土木一般世話役                              | %               | 12.317                  |             | 6,502       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                      |                 |                         | 11.31       |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |
|                                      |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 特殊作業員                                        | %               | 1.83                    |             | 966.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
|                                              |                 |                         | 1.81        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         |             |             |                                                                                                                   |           |
| その他(労務)                                      | %               | 11.029                  |             | 5,822       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 10.377                  |             | 5,478       | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                                              |                 |                         | 11.48       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 19,750      |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 19,150      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         |             |             |                                                                                                                   |           |
| 軽油                                           | %               | 0.074                   |             | 39.08       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                                              |                 |                         | 0.08        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         |             |             |                                                                                                                   |           |
| その他(材料)                                      | %               | 0.244                   |             | 128.8       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 諸雑費                                          | %               | 0.006                   |             | 3.38        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |



# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)                      |                 | 箇所 | 1                       | 52,790      | 52,790      | CB222950 49218.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 コンクリート規格                         |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 高炉 18-8-40  |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J02 1箇所当りコンクリート使用量                   |                 |    | 0.26m3を超え0.28m3以下       |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J03 コンクリート打設工法                       |                 |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J04 養生工の種類                           |                 |    | 一般養生・特殊養生(練炭)           |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                 | %  | 0.082                   |             | 43.44       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |  |  |  |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 0.08        |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 8,800       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 9,710       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 型わく工                                 |                 | %  | 39.701                  |             | 20,958      | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 34.79       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 30,000      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 36,720      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 普通作業員                                |                 | %  | 24.34                   |             | 12,849      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 29.29       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 土木一般世話役                              |                 |    |                         |             |             | R0125                                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                                              | %               | 12.317                  |             | 6,502       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 特殊作業員                                        | %               | 1.83                    |             | 966.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| その他(労務)                                      | %               | 11.029                  |             | 5,822       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 10.377                  |             | 5,478       | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油                                           | %               | 0.074                   |             | 39.08       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事  |                          |             |             | 事業区分                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位               | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                |           |
| その他(材料)                                             |                  |                          |             |             | 単価補正                              |           |
|                                                     | %                | 0.244                    |             | 128.8       | 管理費区分 0                           |           |
| 諸雑費                                                 |                  |                          |             |             | 管理費区分 0                           |           |
| プレキャスト集水桧<br>(0030) (P)                             | 箇所               | 3                        |             | 297,850     | 第0017号内訳書<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0 |           |
|                                                     | Q01 作業区分         | 据付                       |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05               |           |
|                                                     | Q02 製品質量(kg/基)   | 800kgを超え1200kg以下         |             |             | 単価地区 黒石市                          |           |
|                                                     | Q03 桧規格          | 600×600×800, 600×600×900 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                |           |
|                                                     | Q04 プレキャスト集水桧設置費 | プレキャスト集水桧                |             |             | 豪雪割増                              |           |
|                                                     | Q04 プレキャスト集水桧設置費 | プレキャスト集水桧                |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                   |           |
|                                                     | Q04 プレキャスト集水桧設置費 | プレキャスト集水桧                |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                  |           |
|                                                     | Q05 プレキャスト集水桧材料費 | プレキャスト集水桧(材料費)           |             |             |                                   |           |
|                                                     | Q05 プレキャスト集水桧材料費 | プレキャスト集水桧(材料費)           |             |             |                                   |           |
|                                                     | Q05 プレキャスト集水桧材料費 | プレキャスト集水桧(材料費)           |             |             |                                   |           |
| プレキャスト集水桧                                           | 基                | 1                        | 12,550      | 12,550      | CB222800 11817.0<br>管理費区分 0       |           |
|                                                     | J01 作業区分         | 据付                       |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05               |           |
|                                                     | J02 製品質量(kg/基)   | 800kgを超え1200kg以下         |             |             | 単価地区 黒石市                          |           |
|                                                     | J03 基礎碎石の有無      | 有り                       |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                |           |
|                                                     | J04 費用の内訳        | 全ての費用                    |             |             | 豪雪割増                              |           |
|                                                     |                  |                          |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                   |           |
|                                                     |                  |                          |             |             | 単価補正                              |           |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | %                | 6.442                    |             | 808.1       | L001010008<br>管理費区分 0             |           |
|                                                     | 標準構成比            |                          | 6.44        |             | 歩 2026.05 単 2026.05               |           |
|                                                     | 標準単価             |                          | 5,810       |             | 単価地区 黒石市                          |           |
|                                                     | 地区単価             |                          | 6,170       |             | 労調係数 1.000 00-00 0                |           |
|                                                     |                  |                          |             |             | 豪雪割増                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                   |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                         |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                      | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(機械)               |                 | %  | 1.54                    |             | 193.2       | 管理費区分 0                                                                                           |    |       |   |
| 普通作業員                 |                 | %  | 25.296                  |             | 3,173       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 30.13       |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                   |    |       |   |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 27.967                  |             | 3,508       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 24.45       |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                   |    |       |   |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 14.422                  |             | 1,809       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 13.11       |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                   |    |       |   |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 4.885                   |             | 612.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                               |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 4.78        |             |                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                   |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

|                           |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                      |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)                   |                 | %  | 17.404                  |             | 2,183       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 軽油                        |                 | %  | 1.636                   |             | 205.2       | Z006702002 |         |       |         |
|                           |                 |    |                         | 1.75        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                     |                 |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                      |                 |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(材料)                   |                 | %  | 0.393                   |             | 49.27       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費                       |                 | %  | 0.015                   |             | 8.53        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| プレキャスト集水桝                 |                 | 基  | 1                       | 12,550      | 12,550      | CB222800   | 11817.0 |       |         |
|                           |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01 作業区分                  |                 |    | 据付                      |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 製品質量(kg/基)            |                 |    | 800kgを超え1200kg以下        |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| J03 基礎碎石の有無               |                 |    | 有り                      |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J04 費用の内訳                 |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] |                 | %  | 6.442                   |             | 808.1       | L001010008 |         |       |         |
| 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊    |                 |    |                         | 6.44        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                     |                 |    |                         | 5,810       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 6,170       |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| その他(機械)               |                 | %  | 1.54                    |             | 193.2       | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 25.296                  |             | 3,173       | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 30.13       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 27.967                  |             | 3,508       | R0114     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 24.45       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 14.422                  |             | 1,809       | R0125     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 13.11       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 4.885                   |             | 612.7       | R0101     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                       |                          |             | 事業区分                                                                                                                    | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件               | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                  |                 |                                       | 4.78<br>28,300<br>30,700 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| その他(労務)                                                | %               | 17.404                                |                          | 2,183       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        | %               | 1.636                                 | 1.75<br>138<br>137       | 205.2       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| その他(材料)                                                | %               | 0.393                                 |                          | 49.27       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                                                    | %               | 0.015                                 |                          | 8.53        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| プレキャスト集水桝                                              | 基               | 1                                     | 12,550                   | 12,550      | CB222800 11817.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量(kg/基)<br>J03 基礎碎石の有無<br>J04 費用の内訳 |                 | 据付<br>800kgを超え1200kg以下<br>有り<br>全ての費用 |                          |             |                                                                                                                         |           |
| バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊      | %               | 6.442                                 |                          | 808.1       | L001010008<br>管理費区分 0                                                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                 |                         | 6.44<br>5,810<br>6,170    |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| その他(機械)                              | %               | 1.54                    |                           | 193.2       | 管理費区分 0                                                                                                      |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 25.296                  | 30.13<br>25,400<br>22,640 | 3,173       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 27.967                  | 24.45<br>28,900<br>35,090 | 3,508       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 14.422                  | 13.11<br>31,000<br>36,210 | 1,809       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |           |
| 特殊作業員                 | %               | 4.885                   |             | 612.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |           |
|                       |                 |                         | 4.78        |             |                                                                                                                     |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                     |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                     |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                                     |           |
| その他(労務)               | %               | 17.404                  |             | 2,183       | 管理費区分 0                                                                                                             |           |
| 軽油                    | %               | 1.636                   |             | 205.2       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
|                       |                 |                         | 1.75        |             |                                                                                                                     |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                     |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                     |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                                     |           |
| その他(材料)               | %               | 0.393                   |             | 49.27       | 管理費区分 0                                                                                                             |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.015                   |             | 8.53        | 管理費区分 0                                                                                                             |           |
| プレキャスト集水桝(材料費)        | 基               | 1                       | 86,300      | 86,300      | CB222810 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |           |
| 集水桝<br>コンクリート桝 0.6×0.6×0.9 T-25<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 100                     | 100<br>1<br>86,300 | 86,300      | Y000302000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                                      | %               | 0                       |                    | 0           | 管理費区分 0                                                                                                              |           |
| プレキャスト集水桝(材料費)                                           | 基               | 1                       | 86,300             | 86,300      | CB222810 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 集水桝<br>コンクリート桝 0.6×0.6×0.9 T-25<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 100                     | 100<br>1<br>86,300 | 86,300      | Y000302000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                                      | %               | 0                       |                    | 0           | 管理費区分 0                                                                                                              |           |
| プレキャスト集水桝(材料費)                                           | 基               | 1                       | 87,600             | 87,600      | CB222810 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

|                           |                 |                            |                         |             |             |               |           |       |   |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|---|
| 工事名                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                            |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修     |           |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                 | 単位                         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市       |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 単価補正          |           |       |   |
| 集水桝<br>プレキャスト集水桝 □600×800 | %               | 100                        |                         |             | 87,600      | Y000302000002 |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         | 100         |             | 管理費区分         | 0         |       |   |
|                           |                 |                            |                         | 1           |             | 歩 2026.05     | 単 2026.05 |       |   |
|                           |                 |                            |                         | 87,600      |             | 単価地区          | 黒石市       |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 単価補正          |           |       |   |
| 諸雑費                       | %               | 0                          |                         |             | 0           | 管理費区分         | 0         |       |   |
| 蓋<br>(0031)               | 枚               | 5                          |                         |             | 151,770     | 第0018号内訳書     |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 単位数量          | 1         | 枚     |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |   |
|                           | Q01 蓋種類         | ますぶた用滑止グレーチング(鎖付)          |                         |             |             | 歩 2026.05     | 単 2026.05 |       |   |
|                           | Q02 蓋版設置費       | 蓋版                         |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市       |       |   |
|                           | Q02 蓋版設置費       | 蓋版                         |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                           | Q03 蓋版材料費       | 計上しない                      |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 週休2日補正        | 週休2日(月単位) |       |   |
| 蓋版                        | 枚               | 1                          |                         | 22,690      | 22,690      | WB821430      |           |       |   |
|                           |                 |                            |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |   |
|                           | J01 作業区分        | 据付け                        |                         |             |             | 歩 2026.05     | 単 2026.05 |       |   |
|                           | J02 夜間作業の有無     | 無し                         |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市       |       |   |
|                           | J03 蓋版の種類       | ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用 |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                           | J05 規格・仕様区分     | 40kg/枚以下                   |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |   |
|                           | J06 時間的制約の有無    | 無し                         |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                           | J07 施工箇所における補正  | 無し                         |                         |             |             | 単価補正          |           |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                             |             |             | 事業区分                                                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件     | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |           |
| 蓋版                    | 枚               | 4                           | 32,270      | 129,080     | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |           |
| J01 作業区分              |                 | 据付け                         |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J02 夜間作業の有無           |                 | 無し                          |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J03 蓋版の種類             |                 | ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-14 600×600用 |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J05 規格・仕様区分           |                 | 40を超え170kg/枚以下              |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J06 時間的制約の有無          |                 | 無し                          |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J07 施工箇所における補正        |                 | 無し                          |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| 舗装工<br>(0032)         | 式               | 1                           |             | 99,694,914  | オプション入力                                                                                                                                              |           |
| 舗装準備工<br>(0033)       | 式               | 1                           |             | 192,204     | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                                |           |
| 不陸整正<br>(0034)        | m2              | 1,012                       |             | 192,204     | オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 不陸整正                  | m2              | 1,011.6                     | 190         | 192,204     | CB410010 174.53<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| J01 補足材料の有無           |                 | 無し                          |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| J04 費用の内訳             |                 | 全ての費用                       |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| モータクレータ〔土工用〕          |                 |                             |             |             | M000701021                                                                                                                                           |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 15.834                  | 17.28<br>37,600<br>37,600 | 30.15       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| ポートローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 2.148                   | 2.16<br>4,480<br>4,870    | 4.09        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %               | 2.164                   | 2.14<br>4,550<br>5,030    | 4.12        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 39.293                  | 35.31<br>28,900<br>35,090 | 74.82       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 普通作業員                                               | %               | 11.885                  |                           | 22.63       | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 14.55       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 11.281                  |             | 21.48       | R0101               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 11.35       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 11.402                  |             | 21.71       | R0125               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 10.65       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 5.966                   |             | 11.36       | Z006702002          |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 6.56        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 138         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 137         |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.027                   |             | 0.14        | 管理費区分 0             |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                          |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |
| アスファルト舗装工<br>(0035)                                               | 式               | 1                                        |                          | 75,552,116  | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                                |
| 凍上抑制層<br>(0036)                                                   | m2              | 12,170                                   |                          | 22,674,144  | オプション入力<br>第0020号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部)                                                      | m2              | 4,528                                    | 1,719                    | 7,783,632   | CB410030 2261.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                |                 | 260mm<br>2層施工<br>再生クラッシャー RC-40<br>全ての費用 |                          |             |                                                                                                                                                      |
| モータグレート[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 5.949                                    | 4.52<br>37,600<br>37,600 | 102.2       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価                       | %               | 0.801                                    | 0.56<br>4,480            | 13.76       | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

|                           |                 |    |                         |             |             |            |          |       |          |
|---------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------|----------|
| 工事名                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |          |       |          |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |          |       |          |
| 地区単価                      |                 |    |                         | 4, 870      |             | 労調係数       | 1. 000   | 00-00 | 0        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |          |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%       | 係数ランク | 1        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |          |       |          |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t |                 | %  | 0. 815                  |             | 14          | L001060004 |          |       |          |
| 標準構成比                     |                 |    |                         | 0. 56       |             | 管理費区分      | 0        |       |          |
| 標準単価                      |                 |    |                         | 4, 550      |             | 歩          | 2026. 05 | 単     | 2026. 05 |
| 地区単価                      |                 |    |                         | 5, 030      |             | 単価地区       | 黒石市      |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1. 000   | 00-00 | 0        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |          |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%       | 係数ランク | 1        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |          |       |          |
| その他(機械)                   |                 | %  | 1. 207                  |             | 20. 74      | 管理費区分 0    |          |       |          |
| 運転手(特殊)                   |                 | %  | 14. 749                 |             | 253. 4      | R0114      |          |       |          |
| 標準構成比                     |                 |    |                         | 9. 23       |             | 管理費区分      | 0        |       |          |
| 標準単価                      |                 |    |                         | 28, 900     |             | 歩          | 2026. 05 | 単     | 2026. 05 |
| 地区単価                      |                 |    |                         | 35, 090     |             | 単価地区       | 黒石市      |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1. 000   | 00-00 | 0        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |          |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%       | 係数ランク | 1        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |          |       |          |
| 普通作業員                     |                 | %  | 3. 942                  |             | 67. 73      | R0102      |          |       |          |
| 標準構成比                     |                 |    |                         | 3. 36       |             | 管理費区分      | 0        |       |          |
| 標準単価                      |                 |    |                         | 25, 400     |             | 歩          | 2026. 05 | 単     | 2026. 05 |
| 地区単価                      |                 |    |                         | 22, 640     |             | 単価地区       | 黒石市      |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1. 000   | 00-00 | 0        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |          |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%       | 係数ランク | 1        |
|                           |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |          |       |          |
| 特殊作業員                     |                 | %  | 4. 284                  |             | 73. 6       | R0101      |          |       |          |
|                           |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0        |       |          |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 土木一般世話役               | %               | 3.782                   |             | 64.98       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比 3<br>標準単価 28,300<br>地区単価 30,700                                                                             |           |
| その他(労務)               | %               | 4.285                   |             | 73.61       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   | %               | 57.705                  |             | 991.4       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比 70.53<br>標準単価 1,255,000<br>地区単価 3,000                                                                       |           |
| 軽油                    | %               | 2.247                   |             | 38.61       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比 1.72<br>標準単価 138<br>地区単価 137                                                                                |           |

# 入力データリスト (本01)

|                                          |                 |    |                         |             |             |                            |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--|--|--|
| 工事名                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                         |  |  |  |
| その他(材料)                                  |                 | %  | 0.224                   |             | 3.84        | 管理費区分 0                    |  |  |  |
| 諸雑費                                      |                 | %  | 0.01                    |             | 1.13        | 管理費区分 0                    |  |  |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)                             |                 | m2 | 7,644                   | 1,948       | 14,890,512  | CB410030 2261.7<br>管理費区分 0 |  |  |  |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                          |                 |    | 320mm                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05        |  |  |  |
| J02 施工区分                                 |                 |    | 2層施工                    |             |             | 単価地区 黒石市                   |  |  |  |
| J03 材料                                   |                 |    | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0         |  |  |  |
| J04 費用の内訳                                |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増                       |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1            |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                       |  |  |  |
| モータクレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |                 | %  | 5.247                   |             | 102.2       | M000701021<br>管理費区分 0      |  |  |  |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 4.52        |             | 歩 2026.05 単 2026.05        |  |  |  |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 37,600      |             | 単価地区 黒石市                   |  |  |  |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 37,600      |             | 労調係数 1.000 00-00 0         |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増 A地区                   |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1            |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                       |  |  |  |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t               |                 | %  | 0.706                   |             | 13.76       | L001050002<br>管理費区分 0      |  |  |  |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 0.56        |             | 歩 2026.05 単 2026.05        |  |  |  |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 4,480       |             | 単価地区 黒石市                   |  |  |  |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 4,870       |             | 労調係数 1.000 00-00 0         |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                       |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1            |  |  |  |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                       |  |  |  |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                |                 | %  | 0.719                   |             | 14          | L001060004<br>管理費区分 0      |  |  |  |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 0.56        |             | 歩 2026.05 単 2026.05        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                          |             |                                                                     |                                                    |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                           |                                                    |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                  |                                                    |  |  |
| 標準単価<br>地区単価          |                 |    |                         | 4,550<br>5,030           |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1           |  |  |
| その他(機械)               |                 | %  | 1.065                   |                          | 20.74       | 管理費区分 0                                                             |                                                    |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 13.01                   |                          | 253.4       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 9.23<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                     |                                                    |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 3.477                   |                          | 67.73       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 3.36<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                     |                                                    |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 3.779                   |                          | 73.6        | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 3<br>28,300<br>30,700    |             |                                                                     |                                                    |  |  |
| 土木一般世話役               |                 |    |                         |                          |             | R0125                                                               |                                                    |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                       | %               | 3.336                   |             | 64.98       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 2.46        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |           |
| その他(労務)               | %               | 3.779                   |             | 73.61       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   | %               | 62.638                  |             | 1,220       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 70.53       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 1,255,000   |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             |                                                                                                                   |           |
| 軽油                    | %               | 1.982                   |             | 38.61       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 1.72        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |           |
| その他(材料)               | %               | 0.241                   |             | 4.7         | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.021                   |             | 0.67        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 下層路盤(車道・路肩部)          |                 |                         |             |             | オプション入力                                                                                                           |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分         | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回  | 摘要                                                                                                                                        |
| (0037)                                    | m2              | 13, 180                 |             | 14, 481, 256 | 第0021号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部)                              | m2              | 4, 528                  | 819         | 3, 708, 432  | CB410030 1289.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                           |                 | 120mm                   |             |              |                                                                                                                                           |
| J02 施工区分                                  |                 | 1層施工                    |             |              |                                                                                                                                           |
| J03 材料                                    |                 | 再生クラッシュラン RC-40         |             |              |                                                                                                                                           |
| J04 費用の内訳                                 |                 | 全ての費用                   |             |              |                                                                                                                                           |
| モータークレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %               | 6. 214                  |             | 50. 92       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 3. 95       |              |                                                                                                                                           |
| 標準単価                                      |                 |                         | 37, 600     |              |                                                                                                                                           |
| 地区単価                                      |                 |                         | 37, 600     |              |                                                                                                                                           |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t                | %               | 0. 837                  |             | 6. 86        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 0. 49       |              |                                                                                                                                           |
| 標準単価                                      |                 |                         | 4, 480      |              |                                                                                                                                           |
| 地区単価                                      |                 |                         | 4, 870      |              |                                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| タイローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.852                   | 0.49<br>4,550<br>5,030   | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(機械)                                           | %               | 1.267                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  | %               | 15.389                  | 8.06<br>28,900<br>35,090 | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 4.137                   | 2.95<br>25,400<br>22,640 | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 4.489                   | 2.63<br>28,300<br>30,700 | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                  |                                             |                                 |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                        |                                             |                                 |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                               |                                             |                                 |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                     | 0%                                          | 係数ランク                           | 1 |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 3.969                   |             | 32.52       | R0125<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0% | 0<br>2026.05<br>0<br>0<br>係数ランク | 1 |
| その他(労務)               |                 | %  | 4.482                   |             | 36.73       | 管理費区分                                                            | 0                                           |                                 |   |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   |                 | %  | 55.82                   |             | 457.4       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0% | 0<br>2026.05<br>0<br>0<br>係数ランク | 1 |
| 軽油                    |                 | %  | 2.342                   |             | 19.19       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0% | 0<br>2026.05<br>0<br>0<br>係数ランク | 1 |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.184                   |             | 1.51        | 管理費区分                                                            | 0                                           |                                 |   |
| 諸雑費                   |                 |    |                         |             |             |                                                                  |                                             |                                 |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                                           | %               | 0.018                   |             | 0.23        | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 下層路盤(車道・路肩部)                              | m2              | 7,644                   | 1,126       | 8,607,144   | CB410030 1289.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                           |                 | 200mm                   |             |             |                                                                                                                        |
| J02 施工区分                                  |                 | 1層施工                    |             |             |                                                                                                                        |
| J03 材料                                    |                 | 再生クラッシャー RC-40          |             |             |                                                                                                                        |
| J04 費用の内訳                                 |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |
| モータークレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %               | 4.525                   |             | 50.92       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 3.95        |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                      |                 |                         | 37,600      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                      |                 |                         | 37,600      |             |                                                                                                                        |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t                | %               | 0.61                    |             | 6.86        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 0.49        |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                      |                 |                         | 4,480       |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                      |                 |                         | 4,870       |             |                                                                                                                        |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                 | %               | 0.62                    |             | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1              |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 0.49        |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                      |                 |                         | 4,550       |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                      |                 |                         | 5,030       |             |                                                                                                                        |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
|                                      |                 |                         |                          |             | 単価補正                                                                                                         |
| その他(機械)                              | %               | 0.922                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                      |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 11.205                  | 8.06<br>28,900<br>35,090 | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 3.012                   | 2.95<br>25,400<br>22,640 | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 3.268                   | 2.63<br>28,300<br>30,700 | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 2.89                    | 2.16<br>31,000<br>36,210 | 32.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                    |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                 |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修       |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要              |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増            |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正            |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 3.264                   |             | 36.73       | 管理費区分 0         |         |       |         |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   |                 | %  | 67.74                   |             | 762.3       | Z002122003      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 74.21       |             | 管理費区分 0         |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩               | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 753,000     |             | 単価地区            | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 3,000       |             | 労調係数            | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増            |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正            |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 1.705                   |             | 19.19       | Z006702002      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 1.5         |             | 管理費区分 0         |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩               | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区            | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数            | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増            |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正            |         |       |         |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.219                   |             | 2.47        | 管理費区分 0         |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.02                    |             | 0.87        | 管理費区分 0         |         |       |         |
| 下層路盤(車道・路肩部)          |                 | m2 | 1,012                   | 2,140       | 2,165,680   | CB410030 2261.7 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0         |         |       |         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |                 |    | 370mm                   |             |             | 歩               | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 施工区分              |                 |    | 2層施工                    |             |             | 単価地区            | 黒石市     |       |         |
| J03 材料                |                 |    | 再生クラッシャーレン RC-40        |             |             | 労調係数            | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |  |  |  |
| J04 費用の内訳                                 |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                       |  |  |  |
| モータークレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |                 | %  | 4.778                   |             | 102.2       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                                     |                 |    |                         | 4.52        |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                                      |                 |    |                         | 37,600      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                                      |                 |    |                         | 37,600      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t                |                 | %  | 0.643                   |             | 13.76       | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| 標準構成比                                     |                 |    |                         | 0.56        |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                                      |                 |    |                         | 4,480       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                                      |                 |    |                         | 4,870       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                 |                 | %  | 0.654                   |             | 14          | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| 標準構成比                                     |                 |    |                         | 0.56        |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                                      |                 |    |                         | 4,550       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                                      |                 |    |                         | 5,030       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| その他(機械)                                   |                 | %  | 0.97                    |             | 20.74       | 管理費区分 0                                                                                                               |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                   |                 | %  | 11.846                  |             | 253.4       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                               |  |  |  |
| 標準構成比                                     |                 |    |                         | 9.23        |             |                                                                                                                       |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                  |             |                                                                  |                                    |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                        |                                    |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                               |                                    |  |  |
| 標準単価<br>地区単価          |                 |    |                         | 28,900<br>35,090 |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                             | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 3.166                   |                  | 67.73       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 3.441                   |                  | 73.6        | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 3.038                   |                  | 64.98       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| その他(労務)               |                 | %  | 3.441                   |                  | 73.61       | 管理費区分 0                                                          |                                    |  |  |
| 再生クラッシャー              |                 |    |                         |                  |             | Z002122003                                                       |                                    |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                             |             | 事業区分                                                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |           |
| RC-40<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 65.917                  | 70.53<br>1,255,000<br>3,000 | 1,410       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価    | %               | 1.805                   | 1.72<br>138<br>137          | 38.61       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
| その他(材料)                        | %               | 0.253                   |                             | 5.41        | 管理費区分 0                                                                                                                                              |           |
| 諸雑費                            | %               | 0.048                   |                             | 1.96        | 管理費区分 0                                                                                                                                              |           |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(0038)         | m2              | 5,540                   |                             | 6,240,416   | オプション入力<br>第0022号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 上層路盤(車道・路肩部)                   | m2              | 4,528                   | 1,093                       | 4,949,104   | CB410040 637.83<br>管理費区分 0                                                                                                                           |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                   |                 |    |                                       |                          |             |                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                       |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件               | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |  |  |  |
| J01 材料<br>J06 全仕上り厚(実数入力)<br>J07 施工区分<br>J09 費用の内訳                |                 |    | 粒度調整碎石 M-40<br>120mm<br>1層施工<br>全ての費用 |                          |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |  |  |
| モータクレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 4.665                                 | 7.99<br>37,600<br>37,600 | 50.96       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                 | %  | 0.634                                 | 1<br>4,480<br>4,870      | 6.93        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                 | %  | 0.639                                 | 0.99<br>4,550<br>5,030   | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| その他(機械)                                                           |                 | %  | 0.946                                 |                          | 10.33       | 管理費区分 0                                                                                                               |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                              |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 11.561                  |             | 126.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 16.31       |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 3.107                   |             | 33.94       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 5.97        |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 3.37                    |             | 36.81       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 5.32        |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 2.98                    |             | 32.55       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 4.37        |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| その他(労務)               |                 |    |                         |             |             |                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                       |                           |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件               | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
|                                                    | %               | 3.359                                 |                           | 36.7        | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 粒度調整碎石<br>M-40                                     | %               | 66.338                                |                           | 724.7       | Z002124003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              |                 |                                       | 47.84<br>240,000<br>4,750 |             |                                                                                                                        |           |
| 軽油                                                 | %               | 1.756                                 |                           | 19.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              |                 |                                       | 3.03<br>138<br>137        |             |                                                                                                                        |           |
| その他(材料)                                            | %               | 0.642                                 |                           | 7.01        | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 諸雑費                                                | %               | 0.003                                 |                           | 0.61        | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 上層路盤(車道・路肩部)                                       | m2              | 1,012                                 | 1,276                     | 1,291,312   | CB410040 637.83<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 材料<br>J06 全仕上り厚(実数入力)<br>J07 施工区分<br>J09 費用の内訳 |                 | 粒度調整碎石 M-40<br>150mm<br>1層施工<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                        |           |
| モータクレータ〔土工用〕                                       |                 |                                       |                           |             | M000701021                                                                                                             |           |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     | %               | 3.996                   | 7.99<br>37,600<br>37,600  | 50.96       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| ﾌﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.543                   | 1<br>4,480<br>4,870       | 6.93        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     | %               | 0.547                   | 0.99<br>4,550<br>5,030    | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)                                                | %               | 0.81                    |                           | 10.33       | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                       | %               | 9.903                   | 16.31<br>28,900<br>35,090 | 126.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 普通作業員                 | %               | 2.661                   |             | 33.94       | 単価補正                |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 5.97        |             | R0102               |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 管理費区分 0             |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 特殊作業員                 | %               | 2.886                   |             | 36.81       | R0101               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 5.32        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役               | %               | 2.552                   |             | 32.55       | R0125               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.37        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(労務)               | %               | 2.878                   |             | 36.7        | 管理費区分 0             |           |
| 粒度調整砕石<br>M-40        | %               | 71.025                  |             | 905.8       | Z002124003          |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 47.84       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 240,000     |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 4,750       |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |           |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |           |         |
| 軽油                    |                 | %  | 1.504                   |             | 19.18       | Z006702002 |         |           |         |
|                       | 標準構成比           |    |                         | 3.03        |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
|                       | 標準単価            |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       | 地区単価            |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |           |         |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.684                   |             | 8.72        | 管理費区分      | 0       |           |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.011                   |             | 0.8         | 管理費区分      | 0       |           |         |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0039)  |                 | m2 | 16,700                  |             | 32,156,300  | オプション入力    |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 第0023号内訳書  |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量       |         | 1         | m2      |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 週休2日補正     |         | 週休2日(月単位) |         |
| 表層(車道・路肩部)            |                 | m2 | 4,258                   | 1,770       | 7,536,660   | CB410260   | 1808.7  |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |
|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |           |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                    |                 |       |                         |             |              |              |       |         |   |
|------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|---------|---|
| 工事名                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |             | 事業区分         | 公園緑地整備・改修    |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回  | 摘要           |       |         |   |
| J07 費用の内訳                          |                 |       | 全ての費用                   |             |              | 潮間割増<br>単価補正 | 0%    | 係数ランク   | 1 |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %               | 0.951 |                         | 16.83       | L001210002   | 管理費区分        | 0     |         |   |
| 標準構成比                              |                 |       | 0.88                    |             | 歩            | 2026.05      | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                               |                 |       | 29,500                  |             | 単価地区         | 黒石市          |       |         |   |
| 地区単価                               |                 |       | 31,200                  |             | 労調係数         | 1.000        | 00-00 | 0       |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 豪雪割増         |              |       |         |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 潮間割増<br>単価補正 | 0%           | 係数ランク | 1       |   |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %               | 0.16  |                         | 2.84        | L001060004   | 管理費区分        | 0     |         |   |
| 標準構成比                              |                 |       | 0.14                    |             | 歩            | 2026.05      | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                               |                 |       | 4,480                   |             | 単価地区         | 黒石市          |       |         |   |
| 地区単価                               |                 |       | 5,030                   |             | 労調係数         | 1.000        | 00-00 | 0       |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 豪雪割増         |              |       |         |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 潮間割増<br>単価補正 | 0%           | 係数ランク | 1       |   |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         | %               | 0.144 |                         | 2.55        | L001050002   | 管理費区分        | 0     |         |   |
| 標準構成比                              |                 |       | 0.13                    |             | 歩            | 2026.05      | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                               |                 |       | 4,480                   |             | 単価地区         | 黒石市          |       |         |   |
| 地区単価                               |                 |       | 4,870                   |             | 労調係数         | 1.000        | 00-00 | 0       |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 豪雪割増         |              |       |         |   |
|                                    |                 |       |                         |             | 潮間割増<br>単価補正 | 0%           | 係数ランク | 1       |   |
| その他(機械)                            | %               | 0.251 |                         | 4.44        | 管理費区分        | 0            |       |         |   |
| 普通作業員                              | %               | 3.334 |                         | 59          | R0102        | 管理費区分        | 0     |         |   |
| 標準構成比                              |                 |       | 3.66                    |             | 歩            | 2026.05      | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                               |                 |       | 25,400                  |             | 単価地区         | 黒石市          |       |         |   |

# 入力データリスト (本01)

|                                  |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|----------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                             |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                          |                 | %  | 2.556                   |             | 45.23       | R0114      |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                            |                 |    |                         | 2.06        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                             |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                             |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                            |                 | %  | 2.25                    |             | 39.83       | R0101      |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                            |                 |    |                         | 2.03        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                             |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                             |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役                          |                 | %  | 0.871                   |             | 15.42       | R0125      |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                            |                 |    |                         | 0.73        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                             |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                             |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)                          |                 | %  | 1.796                   |             | 31.78       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(2) 再生密粒度As(13) |                 | %  | 78.764                  |             | 1,394       | Z231051040 |         |       |         |
|                                  |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              |                 |                         | 80.7<br>580,000<br>13,850 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 8.323                   | 7.17<br>103<br>117        | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        | %               | 0.497                   | 0.49<br>138<br>137        | 8.79        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(材料)                                            | %               | 0.089                   |                           | 1.57        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 諸雑費                                                | %               | 0.014                   |                           | 0.42        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 表層(車道・路肩部)                                         | m2              | 4,528                   | 1,351                     | 6,117,328   | CB410260 1723.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                               |           |
| J01 平均幅員                                           |                 | 3.0m超                   |                           |             |                                                                                                                   |           |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                                |                 | 30mm                    |                           |             |                                                                                                                   |           |
| J05 材料                                             |                 | (5)再生密粒度As(13F)         |                           |             |                                                                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                                             |                 |    |                         |                          |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳                                     |                 |    | タックコート PK-4<br>全ての費用    |                          |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                   |  |  |  |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 1.241                   | 0.92<br>29,500<br>31,200 | 16.76       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          |                 | %  | 0.2                     | 0.14<br>4,480<br>5,030   | 2.7         | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ロータリー[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          |                 | %  | 0.194                   | 0.14<br>4,480<br>4,870   | 2.62        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| その他(機械)                                                     |                 | %  | 0.327                   |                          | 4.41        | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 普通作業員<br>標準構成比                                              |                 | %  | 4.368                   | 3.84                     | 58.98       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                           |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 3.347                   |             | 45.19       | R0114      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 2.16        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 2.948                   |             | 39.81       | R0101      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 2.13        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 1.147                   |             | 15.49       | R0125      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 0.77        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 2.362                   |             | 31.89       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 再生加熱アスファルト混合物         |                 |    |                         |             |             | Z231051005 |         |       |         |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| (5) 再生密粒度As(13F)      | %               | 79.393                  |             | 1,072       | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 84.7        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 580,000     |             | 単価地区 黒石市            |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 14,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| アスファルト乳剤              |                 |                         |             |             | Z004130003          |           |
| PK-4 タックコート用          | %               | 3.725                   |             | 50.3        | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 2.57        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 103         |             | 単価地区 黒石市            |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 117         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 軽油                    | %               | 0.646                   |             | 8.72        | Z006702002          |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 0.51        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(材料)               | %               | 0.095                   |             | 1.28        | 管理費区分 0             |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.007                   |             | 0.85        | 管理費区分 0             |           |
| 表層(車道・路肩部)            |                 |                         |             |             | CB410260 1808.7     |           |
|                       | m2              | 7,644                   | 2,163       | 16,533,972  | 管理費区分 0             |           |
| J01 平均幅員              |                 | 3.0m超                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |                 | 50mm                    |             |             | 単価地区 黒石市            |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                    |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| J05 材料                             |                 |    | (5)再生密粒度As(13F)         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J06 瀝青材料種類                         |                 |    | プライムコート PK-3            |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
| J07 費用の内訳                          |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |                 | %  | 0.778                   |             | 16.83       | L001210002 |         |       |         |
| 標準構成比                              |                 |    |                         | 0.88        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                               |                 |    |                         | 29,500      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                               |                 |    |                         | 31,200      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          |                 | %  | 0.131                   |             | 2.84        | L001060004 |         |       |         |
| 標準構成比                              |                 |    |                         | 0.14        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                               |                 |    |                         | 4,480       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                               |                 |    |                         | 5,030       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ロータリー[マカダム]<br>運転質量10～12t          |                 | %  | 0.118                   |             | 2.55        | L001050002 |         |       |         |
| 標準構成比                              |                 |    |                         | 0.13        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                               |                 |    |                         | 4,480       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                               |                 |    |                         | 4,870       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(機械)                            |                 | %  | 0.205                   |             | 4.44        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 普通作業員                              |                 | %  | 2.728                   |             | 59          | R0102      |         |       |         |
|                                    |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 3.66        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 2.091                   |             | 45.23       | R0114               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 2.06        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 28,900      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 35,090      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 1.842                   |             | 39.83       | R0101               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 2.03        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 0.713                   |             | 15.42       | R0125               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 0.73        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(労務)               |                 | %  | 1.469                   |             | 31.78       | 管理費区分 0             |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(5) 再生密粒度As(13F)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 82.577                  | 80.7<br>580,000<br>14,200 | 1,786       | Z231051005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %               | 6.811                   | 7.17<br>103<br>117        | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                | %               | 0.406                   | 0.49<br>138<br>137        | 8.79        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(材料)                                                    | %               | 0.091                   |                           | 1.97        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 諸雑費                                                        | %               | 0.04                    |                           | 1.02        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 表層(車道・路肩部)                                                 | m2              | 1,012                   | 1,945                     | 1,968,340   | CB410260 1543.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                 |           |
| J01 平均幅員                                                   |                 | 3.0m超                   |                           |             |                                                                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                                             |                 |    |                                              |                          |             |                                                                                                        |                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                              |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                              |                                        |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                      | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                     |                                        |  |  |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳    |                 |    | 50mm<br>開粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |                          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                   | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br><br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 0.864                                        | 1.03<br>29,500<br>31,200 | 16.81       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br><br>0% 係数ランク 1                    |  |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          |                 | %  | 0.142                                        | 0.16<br>4,480<br>5,030   | 2.77        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br><br>0% 係数ランク 1                    |  |  |
| ロートローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         |                 | %  | 0.138                                        | 0.16<br>4,480<br>4,870   | 2.68        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br><br>0% 係数ランク 1                    |  |  |
| その他(機械)                                                     |                 | %  | 0.229                                        |                          | 4.45        | 管理費区分 0                                                                                                |                                        |  |  |
| 普通作業員                                                       |                 |    |                                              |                          |             | R0102                                                                                                  |                                        |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                         | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |           |
|                       | %               | 3.035                   |             | 59.03       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.29        |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                              |           |
| 運転手(特殊)               | %               | 2.323                   |             | 45.17       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 2.41        |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                              |           |
| 特殊作業員                 | %               | 2.049                   |             | 39.85       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 2.38        |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                              |           |
| 土木一般世話役               | %               | 0.797                   |             | 15.5        | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 0.86        |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                              |           |
| その他(労務)               | %               | 1.642                   |             | 31.94       | 管理費区分 0                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                            | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %               | 80.626                  | 77.36<br>575,000<br>15,100 | 1,568       | Z004100001001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 7.574                   | 8.4<br>103<br>117          | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        | %               | 0.457                   | 0.58<br>138<br>137         | 8.88        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| その他(材料)                                            | %               | 0.113                   |                            | 2.19        | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 諸雑費                                                | %               | 0.011                   |                            | 0.43        | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 人工芝<br>(0040)                                      | 式               | 1                       |                            | 22,466,400  | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |
| 人工芝<br>(0041)                         | m2              | 1,010                   |             | 22,466,400  | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| アンダーパット 透水仕様<br>アストロXc form t=10mm    | m2              | 1,012                   | 5,700       | 5,768,400   | ZZ99*01*07001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| ハサイル人工芝 透水仕様<br>ダイヤモンドターフSN-12 t=12cm | m2              | 1,012                   | 16,500      | 16,698,000  | ZZ99*01*07002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| 石材系舗装工<br>(0042)                      | 式               | 1                       |             | 788,744     | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                                |
| 砂利舗装<br>(0043)                        | m2              | 856                     |             | 788,744     | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2                                                                                                                    |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
|                                           |                 |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)        |           |
| 下層路盤(車道・路肩部)                              | m2              | 856.4                   | 921         | 788,744     | CB410030 1289.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                           |                 | 100mm                   |             |             |                                                                                                                        |           |
| J02 施工区分                                  |                 | 1層施工                    |             |             |                                                                                                                        |           |
| J03 材料                                    |                 | クラッシャーラン C-20           |             |             |                                                                                                                        |           |
| J04 費用の内訳                                 |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |           |
| モータークレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %               | 5.526                   |             | 50.92       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 3.95        |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                      |                 |                         | 37,600      |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                      |                 |                         | 37,600      |             |                                                                                                                        |           |
| ロータロー〔マカダム〕<br>運転質量10～12t                 | %               | 0.745                   |             | 6.86        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                     |                 |                         | 0.49        |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                      |                 |                         | 4,480       |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                      |                 |                         | 4,870       |             |                                                                                                                        |           |
| タイヤロー〔普通型〕<br>運転質量13～14t                  | %               | 0.758                   |             | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0                                                                                                  |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                 |                         | 0.49<br>4,550<br>5,030   |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| その他(機械)                              | %               | 1.127                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                      |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 13.686                  | 8.06<br>28,900<br>35,090 | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 3.679                   | 2.95<br>25,400<br>22,640 | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 3.992                   | 2.63<br>28,300<br>30,700 | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 土木一般世話役               | %               | 3.529                   |             | 32.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                 |                 |                         | 2.16        |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |
| その他(労務)               | %               | 3.986                   |             | 36.73       | 管理費区分 0                                                                                                           |
| クラッシャーラン<br>C-20      | %               | 60.669                  |             | 559         | Z002120001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                 |                 |                         | 74.21       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                  |                 |                         | 753,000     |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                  |                 |                         | 4,400       |             |                                                                                                                   |
| 軽油                    | %               | 2.083                   |             | 19.19       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                 |                 |                         | 1.5         |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |
| その他(材料)               | %               | 0.199                   |             | 1.83        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 諸雑費                   | %               | 0.021                   |             | 0.21        | 管理費区分 0                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                            |                        | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |
| 路床盛土工<br>(0044)                       | 式               | 1                          |                        | 64,821      | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                                |
| 路床盛土<br>(0045)                        | m3              | 120                        |                        | 64,821      | オプション入力<br>第0026号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路床盛土                                  | m3              | 92                         | 402                    | 36,984      | CB210520 369.68<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無     |                 | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し |                        |             |                                                                                                                                                      |
| ブルドーザー[湿地]<br>7t級                     | %               | 9.826                      |                        | 39.54       | L001005006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |                 |                            | 9.51<br>6,010<br>6,760 |             |                                                                                                                                                      |
| 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型<br>運転質量11～12t | %               | 7.828                      |                        | 31.5        | L001071001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                             |
| 標準構成比<br>標準単価                         |                 |                            | 8.3<br>11,200          |             |                                                                                                                                                      |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 11,500      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 51.019                  |             | 205.3       | R0114      |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 45.74       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 16.876                  |             | 67.91       | R0102      |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 20.61       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 14.446                  |             | 58.13       | Z006702002 |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 15.84       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.005                   |             | 0.12        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 路床盛土                  |                 | m3 | 27                      | 1,031       | 27,837      | CB210520   | 901.19  |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                             |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |  |  |  |
| J01 施工幅員                                    |                 |    | 2. 5m以上4. 0m未満          |             |             | 歩 2026. 05 単 2026. 05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]<br>運転質量3～4t           |                 | %  | 7. 237                  |             | 74. 58      | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 05 単 2026. 05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 7. 65       |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 3, 540      |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 3, 830      |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>山積0. 28m3(平積0. 2m3) |                 | %  | 6. 817                  |             | 70. 25      | L001010011<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 05 単 2026. 05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 7. 62       |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 5, 650      |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 5, 780      |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                     |                 | %  | 72. 039                 |             | 742. 4      | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 05 単 2026. 05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1. 000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 67. 85      |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 標準単価                                        |                 |    |                         | 28, 900     |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 地区単価                                        |                 |    |                         | 35, 090     |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| 普通作業員                                       |                 | %  | 6. 586                  |             | 67. 87      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 05 単 2026. 05                                                                            |  |  |  |
| 標準構成比                                       |                 |    |                         | 8. 45       |             |                                                                                                                      |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |       |                         |                  |             |            |         |           |         |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------|------------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |           |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |           |         |
| 標準単価<br>地区単価          |                 |       |                         | 25,400<br>22,640 |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 単価補正       |         |           |         |
| 軽油                    | %               | 7.317 |                         |                  | 75.41       | Z006702002 |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
| 標準構成比                 |                 |       |                         | 8.43             |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |       |                         | 138              |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
| 地区単価                  |                 |       |                         | 137              |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 単価補正       |         |           |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.004 |                         |                  | 0.49        | 管理費区分      | 0       |           |         |
| 区画線工<br>(0046)        | 式               | 1     |                         |                  | 630,629     | オプション入力    |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 工種         | 09:公園工事 |           |         |
| 熔融式区画線<br>(0047)      | m               | 1,840 |                         |                  | 630,629     | オプション入力    |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 第0027号内訳書  |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 単位数量       |         | 1         | m       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 豪雪割増       |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 週休2日補正     |         | 週休2日(月単位) |         |
| 区画線設置                 | m               | 1,736 |                         | 329              | 571,144     | WB821210   |         |           |         |
|                       |                 |       |                         |                  |             | 管理費区分      | 0       |           |         |
| J01 夜間作業の有無           |                 |       | 無し                      |                  |             | 歩          | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
| J02 施工方法区分            |                 |       | 熔融式手動                   |                  |             | 単価地区       | 黒石市     |           |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   |  |  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        |                     | 公園緑地整備・改修 |         |  |
|-----------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |  |  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |         |  |
| J03 豪雪補正の有無           |  |  |                 | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000     | 00-00 0 |  |
| J04 規格・仕様区分           |  |  |                 | 実線 15cm                 |             |             | 豪雪割増                |           |         |  |
| J05 時間的制約の有無          |  |  |                 | 無し                      |             |             | 潮間割増                | 0%        | 係数ランク 1 |  |
| J06 塗布厚               |  |  |                 | 1.0mm                   |             |             | 単価補正                |           |         |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |  |  |                 | 無し                      |             |             |                     |           |         |  |
| J08 未供用区間の場合の補正       |  |  |                 | 無し                      |             |             |                     |           |         |  |
| J09 溶融式塗料規格           |  |  |                 | 含有量15～18%               |             |             |                     |           |         |  |
| J11 塗料区分              |  |  |                 | 白                       |             |             |                     |           |         |  |
| J12 プライマー規格           |  |  |                 | アスファルト舗装                |             |             |                     |           |         |  |
| J13 費用の内訳             |  |  |                 | 全ての費用                   |             |             |                     |           |         |  |
| 区画線設置                 |  |  | m               | 51                      | 367         | 18,717      | WB821210<br>管理費区分 0 |           |         |  |
| J01 夜間作業の有無           |  |  |                 | 無し                      |             |             | 歩 2026.05           | 単 2026.05 |         |  |
| J02 施工方法区分            |  |  |                 | 溶融式手動                   |             |             | 単価地区                | 黒石市       |         |  |
| J03 豪雪補正の有無           |  |  |                 | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000     | 00-00 0 |  |
| J04 規格・仕様区分           |  |  |                 | ゼブラ 15cm                |             |             | 豪雪割増                |           |         |  |
| J05 時間的制約の有無          |  |  |                 | 無し                      |             |             | 潮間割増                | 0%        | 係数ランク 1 |  |
| J06 塗布厚               |  |  |                 | 1.0mm                   |             |             | 単価補正                |           |         |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |  |  |                 | 無し                      |             |             |                     |           |         |  |
| J08 未供用区間の場合の補正       |  |  |                 | 無し                      |             |             |                     |           |         |  |
| J09 溶融式塗料規格           |  |  |                 | 含有量15～18%               |             |             |                     |           |         |  |
| J11 塗料区分              |  |  |                 | 白                       |             |             |                     |           |         |  |
| J12 プライマー規格           |  |  |                 | アスファルト舗装                |             |             |                     |           |         |  |
| J13 費用の内訳             |  |  |                 | 全ての費用                   |             |             |                     |           |         |  |
| 区画線設置                 |  |  | m               | 52                      | 784         | 40,768      | WB821210<br>管理費区分 0 |           |         |  |
| J01 夜間作業の有無           |  |  |                 | 無し                      |             |             | 歩 2026.05           | 単 2026.05 |         |  |
| J02 施工方法区分            |  |  |                 | 溶融式手動                   |             |             | 単価地区                | 黒石市       |         |  |
| J03 豪雪補正の有無           |  |  |                 | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000     | 00-00 0 |  |
| J04 規格・仕様区分           |  |  |                 | 矢印・記号・文字 15cm換算         |             |             | 豪雪割増                |           |         |  |
| J05 時間的制約の有無          |  |  |                 | 無し                      |             |             | 潮間割増                | 0%        | 係数ランク 1 |  |
| J06 塗布厚               |  |  |                 | 1.0mm                   |             |             | 単価補正                |           |         |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |  |  |                 | 無し                      |             |             |                     |           |         |  |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                           |             |             | 事業区分                                                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                   | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |           |
| J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 |                 | 無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                                      |           |
| 修景施設整備工<br>(0048)                                                      | 式               | 1                                         |             | 2,307,528   |                                                                                                                                                      |           |
| 花壇工<br>(0049)                                                          | 式               | 1                                         |             | 2,307,528   | 工種 09:公園工事                                                                                                                                           |           |
| 花壇<br>(0050)                                                           | m3              | 40                                        |             | 2,307,528   | オプション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 花壇                                                                     | m3              | 44                                        | 9,300       | 409,200     | オプション入力<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 黒土敷均し<br>材工                                                            | m3              | 1                                         | 9,300       | 9,300       | ZZ99*01*08002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 緑石工                   |                 | m  | 46                      | 41,268      | 1,898,328   | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.15                    | 29,390      | 4,408       | オブション入力   |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量      | 10      | m     |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    |                         |             |             | CB240010  | 30615.0 |       |         |
| J02 打設工法              |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J05 養生工の種類            |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J13 費用の内訳             |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102     |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 12.85       |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101     |         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 7.3         |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                      |                 |                   |                         |                           |             |                                                                          |                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                   |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                |                                                            |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                |                 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                            |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                                                         |                 |                   |                         | 28,300<br>30,700          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                     | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1                   |  |  |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 |                 | %<br><br><br><br> | 8.007                   | 6.58<br>31,000<br>36,210  | 2,353       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| その他(労務)                                                              |                 | %                 | 2.056                   |                           | 604.3       | 管理費区分                                                                    | 0                                                          |  |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %<br><br><br><br> | 69.75                   | 71.32<br>20,400<br>19,150 | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 諸雑費                                                                  |                 | %                 | 0.007                   |                           | 6.7         | 管理費区分                                                                    | 0                                                          |  |  |
| 型枠                                                                   |                 | m2                | 2                       | 11,260                    | 22,520      | CB240210 10100.0<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増           | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0                  |  |  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                              |                 |                   | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物        |                           |             |                                                                          |                                                            |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                 |        |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                       |        |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |        |       |   |
|                       |                 |    |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                    | 0%     | 係数ランク | 1 |
| 型わく工                  |                 | %  | 51.237                  |                           | 5,768       | R0133<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                 |    |                         | 46.66<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                 |        | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                 |                 | %  | 20.102                  |                           | 2,263       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                 |    |                         | 25.14<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                 |        | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 9.958                   |                           | 1,121       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                 |    |                         | 9.51<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                 |        | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)               |                 | %  | 18.69                   |                           | 2,104       | 管理費区分                                                                                           | 0      |       |   |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.013                   |                           | 4           | 管理費区分                                                                                           | 0      |       |   |
| 基礎碎石                  |                 |    |                         |                           |             | CB221110                                                                                        | 1263.6 |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                            | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                           |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                          | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                   | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                                                                | m2              | 3                                         | 1,513                     | 4,539       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳                            |                 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュ 40～0<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                   |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 4.887                                     | 5.3<br>8,800<br>9,710     | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(機械)                                                        | %               | 0.027                                     |                           | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 | %               | 28.036                                    | 37.64<br>25,400<br>22,640 | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 | %               | 14.411                                    | 15.9<br>28,300<br>30,700  | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1              |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 運転手(特殊)               |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
|                       | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114               |           |
|                       |                 |                         | 14.75       |             | 管理費区分 0             |           |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         | 28,900      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         | 35,090      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役               |                 |                         |             |             | R0125               |           |
|                       | %               | 9.259                   |             | 140         | 管理費区分 0             |           |
|                       |                 |                         | 9.49        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         | 31,000      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(労務)               |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 |                         |             |             | Z002122003          |           |
|                       | %               | 23.796                  |             | 359.8       | 管理費区分 0             |           |
|                       |                 |                         | 11.39       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         | 1,200       |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         | 3,000       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 軽油                    |                 |                         |             |             | Z006702002          |           |
|                       | %               | 4.09                    |             | 61.84       | 管理費区分 0             |           |
|                       |                 |                         | 4.93        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         | 138         |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         | 137         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
|                                    |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                      |
| その他(材料)                            | %               | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 諸雑費                                | %               | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                              |
| コンクリート擬木5連 D-1<br>φ100×300×500 茶焼形 | m               | 10                      | 22,500      | 225,000     | ZZ99*01*08001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員                              | 人               | 6.9                     | 22,640      | 156,216     | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| 遊戯施設整備工<br>(0051)                  | 式               | 1                       |             | 9,507,436   |                                                                                                                      |
| 遊具組立設置工<br>(0052)                  | 式               | 1                       |             | 9,507,436   | 工種 09:公園工事                                                                                                           |
| ブランコ<br>(0053)                     | 基               | 1                       |             | 4,521,832   | オプション入力<br>第0029号内訳書                                                                                                 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |           |
|                            |                 |                         |             |             | 単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>BU-SF3 | 基               | 1                       | 2,486,000   | 2,486,000   | ZZ99*01*09001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |           |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>組立据付費  | 基               | 1                       | 108,000     | 108,000     | ZZ99*01*09002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |           |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｺ ｽﾎｰﾄﾀｲﾌﾟ<br>基礎工    | 基               | 8                       | 12,772      | 102,176     | オプション入力<br>単位数量 10 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |



# 入力データリスト（本01）

|                                                                 |                 |    |                                 |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                             | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                 |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                           |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
| 床掘り                                                             |                 | m3 | 11.56                           | 334                       | 3,861       | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無                  |                 |    | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| バックホ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 17.94                           | 19.72<br>6,460<br>6,760   | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                            |                 | %  | 70.011                          | 66.35<br>28,900<br>35,090 | 234         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 |                 | %  | 12.022                          | 13.93<br>138<br>137       | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 諸雑費                                                             |                 |    |                                 |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                     | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                       |           |
|                                                      | %               | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                  |           |
| 埋戻し                                                  | m3              | 10.5                    | 3,281       | 34,450      | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0                                                               |           |
| J01 施工方法                                             |                 | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 | %               | 8.52                    |             | 279.5       | M00202123<br>管理費区分 0                                                                     |           |
| 標準構成比                                                |                 |                         | 8.37        |             | 歩 2026.05 単 2026.05                                                                      |           |
| 標準単価                                                 |                 |                         | 18,200      |             | 単価地区 黒石市                                                                                 |           |
| 地区単価                                                 |                 |                         | 18,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 豪雪割増 A地区                                                                                 |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                          |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                     |           |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg                              | %               | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0                                                                    |           |
| 標準構成比                                                |                 |                         | 0.58        |             | 歩 2026.05 単 2026.05                                                                      |           |
| 標準単価                                                 |                 |                         | 471         |             | 単価地区 黒石市                                                                                 |           |
| 地区単価                                                 |                 |                         | 533         |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                     |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                          |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                     |           |
| 普通作業員                                                | %               | 48.313                  |             | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0                                                                         |           |
| 標準構成比                                                |                 |                         | 53.26       |             | 歩 2026.05 単 2026.05                                                                      |           |
| 標準単価                                                 |                 |                         | 25,400      |             | 単価地区 黒石市                                                                                 |           |
| 地区単価                                                 |                 |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                     |           |
|                                                      |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                          |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 25.42       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.82        |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 2.72        |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %  | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 0.83        |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 154         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 139         |             |                                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.018                   |             | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 基面整正                  |                 | m2 | 3.03                    | 452         | 1,369       | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 99.978                  |             | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 標準構成比 100<br>標準単価 25,400<br>地区単価 22,640                                                                                |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 基礎砕石                  |                 | m2 | 3.03                    | 1,513       | 4,584       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 砕石の厚さ             |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| J02 砕石の種類             |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| J03 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| バックホウ(クローラ) [標準]      |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                           |  |  |  |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 5.3         |             |                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 8,800       |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 9,710       |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| その他(機械)               |                 | %  | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 28.036                  |             | 423.9       | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 37.64       |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 14.411                  |             | 217.9       | R0101     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 15.9        |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 14.967                  |             | 226.3       | R0114     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 14.75       |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 |    |                         |             |             | R0125     |         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
|                       | %               | 9.259                   |             | 140         | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 9.49        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |           |
| その他(労務)               | %               | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   | %               | 23.796                  |             | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 11.39       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 1,200       |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             |                                                                                                                   |           |
| 軽油                    | %               | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.93        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |           |
| その他(材料)               | %               | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| コンクリート                |                 |                         |             |             | CB240010 40190.0                                                                                                  |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                 | m3 | 0.15                    | 38,410      | 5,761       | 管理費区分 0             |  |  |  |
| J01 構造物種別             |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 高炉 18-8-40  |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 26.641                  |             | 10,231      | R0102               |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 28.56       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 10.267                  |             | 3,943       | R0125               |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.4         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 7.992                   |             | 3,069       | R0101               |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 7.04        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(労務)               |                 | %  | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分 0             |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 53.82       |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                         |                 |                         | 20,400      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                         |                 |                         | 19,150      |             |                                                                                                                        |
| 諸雑費                                          | %               | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 型枠                                           | m2              | 5.4                     | 10,050      | 54,270      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類                                    |                 | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |
| J02 構造物の種類                                   |                 | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                        |
| 型わく工                                         | %               | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 44.28       |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                         |                 |                         | 30,000      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                         |                 |                         | 36,720      |             |                                                                                                                        |
| 普通作業員                                        | %               | 24.999                  |             | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 30.82       |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                                         |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                                         |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                        |



# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 12.609                  |             | 1,267       | R0125     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 11.86       |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分     | 0       |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.61                    | 38,410      | 23,430      | CB240010  | 40190.0 |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 26.641                  |             | 10,231      | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 28.56       |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 土木一般世話役                                      | %               | 10.267                  |             | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 8.4         |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |           |
| 特殊作業員                                        | %               | 7.992                   |             | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 7.04        |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                   |           |
| その他(労務)                                      | %               | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                                        |                 |                         | 53.82       |             |                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                         |                 |                         | 20,400      |             |                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                         |                 |                         | 19,150      |             |                                                                                                                   |           |
| 諸雑費                                          | %               | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｸ用安全柵<br>BU-FA3A                       | 基               | 1                       | 1,390,000   | 1,390,000   | ZZ99*01*09003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修     |         |       |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｸ用安全柵<br>組立据付費                                 |                 | 基  | 1                       | 103,000     | 103,000     | ZZ99*01*09016 |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 複合ﾌﾟﾗﾝｸ用安全柵<br>基礎工                                   |                 | 基  | 24                      | 7,194       | 172,656     | オプション入力       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単位数量          | 10      | 基     |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| 床掘り                                                  |                 | m3 | 8.2                     | 334         | 2,738       | CB210030      | 290.57  |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区          | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増          |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正          |         |       |         |
| ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比 |                 | %  | 17.94                   | 19.72       | 59.96       | L001010012    |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩             | 2026.05 | 単     | 2026.05 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                          |                 | 標準単価  |                         | 6,460       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          |                 | 地区単価  |                         | 6,760       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                  |                 | %     | 70.011                  |             | 234         | R0114      |         |       |         |
|                          |                 | 標準構成比 |                         | 66.35       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          |                 | 標準単価  |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          |                 | 地区単価  |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                       |                 | %     | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                          |                 | 標準構成比 |                         | 13.93       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          |                 | 標準単価  |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          |                 | 地区単価  |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                      |                 | %     | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 埋戻し                      |                 | m3    | 7.65                    | 3,281       | 25,099      | CB210410   | 3339.7  |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          |                 |       |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] |                 |       |                         |             |             | M000202123 |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 8.52                    | 8.37<br>18,200<br>18,200  | 279.5       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %               | 0.668                   | 0.58<br>471<br>533        | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 48.313                  | 53.26<br>25,400<br>22,640 | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 28.07                   | 25.42<br>28,300<br>30,700 | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  | %               | 10.9                    |                           | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0                                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                      |                 |                         | 8.82<br>28,900<br>35,090 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %               | 2.749                   | 2.72<br>138<br>137       | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| ガソリン<br>レギュラー<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.762                   | 0.83<br>154<br>139       | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 諸雑費                                        | %               | 0.018                   |                          | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                               |
| 基面整正                                       | m2              | 2.03                    | 452                      | 917         | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
| 普通作業員                               | %               | 99.978                  |             | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比                               |                 |                         | 100         |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                        |           |
| 諸雑費                                 | %               | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 基礎碎石                                | m2              | 2.03                    | 1,513       | 3,071       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 碎石の厚さ                           |                 | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |                                                                                                                        |           |
| J02 碎石の種類                           |                 | 再生クラッシュ 40～0            |             |             |                                                                                                                        |           |
| J03 費用の内訳                           |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |           |
| バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %               | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                               |                 |                         | 5.3         |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                |                 |                         | 8,800       |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                |                 |                         | 9,710       |             |                                                                                                                        |           |
| その他(機械)                             | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 普通作業員                               | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                |           |
| 標準構成比                               |                 |                         | 37.64       |             |                                                                                                                        |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                         |                           |             |                                                                     |                                                        |   |   |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                           |                                                        |   |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                  |                                                        |   |   |
| 標準単価<br>地区単価                         |                 |    |                         | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク                 | 1 |   |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 | %  | 14.411                  | 15.9<br>28,300<br>30,700  | 217.9       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 14.967                  | 14.75<br>28,900<br>35,090 | 226.3       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 9.259                   | 9.49<br>31,000<br>36,210  | 140         | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク |   | 1 |
| その他(労務)                              |                 | %  | 0.462                   |                           | 6.99        | 管理費区分 0                                                             |                                                        |   |   |
| 再生クラッシャーラン                           |                 |    |                         |                           |             | Z002122003                                                          |                                                        |   |   |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| RC-40                 | %               | 23.796                  |             | 359.8       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 11.39       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 1,200       |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %               | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.93        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                         |           |
| その他(材料)               | %               | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| コンクリート                | m3              | 0.1                     | 38,410      | 3,841       | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別             |                 | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                         |           |
| J02 打設工法              |                 | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |           |
| J03 コンクリート規格          |                 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |           |
| J05 養生工の種類            |                 | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |           |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |           |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |           |
| 普通作業員                 | %               | 26.641                  |             | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                     |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28.56       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |         |
| 地区単価                     |                 |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正       |           |         |
| 土木一般世話役                  | %               | 10.267                  |             | 3,943       | R0125      |           |         |
| 標準構成比                    |                 |                         | 8.4         |             | 管理費区分      | 0         |         |
| 標準単価                     |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |
| 地区単価                     |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区       | 黒石市       |         |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正       |           |         |
| 特殊作業員                    | %               | 7.992                   |             | 3,069       | R0101      |           |         |
| 標準構成比                    |                 |                         | 7.04        |             | 管理費区分      | 0         |         |
| 標準単価                     |                 |                         | 28,300      |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |
| 地区単価                     |                 |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 黒石市       |         |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正       |           |         |
| その他(労務)                  | %               | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分      | 0         |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) | %               | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245 |           |         |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |                         | 53.82       |             | 管理費区分      | 0         |         |
| 標準構成比                    |                 |                         | 20,400      |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |
| 標準単価                     |                 |                         | 19,150      |             | 単価地区       | 黒石市       |         |
| 地区単価                     |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正       |           |         |
| 諸雑費                      | %               | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分      | 0         |         |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |    |                         |                  |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |                  |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型枠                      |                 | m2 | 2.8                     | 10,050           | 28,140      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |                 |    | 一般型枠<br>小型構造物           |                  |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型わく工                    |                 | %  | 49.331                  | 44.28            | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 普通作業員                   |                 | %  | 24.999                  | 30.82            | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 土木一般世話役                 |                 | %  | 12.609                  | 11.86            | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                                                   |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| その他(労務)                                                                           | %               | 13.037                                                            |                           | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 諸雑費                                                                               | %               | 0.024                                                             |                           | 4           | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| コンクリート                                                                            | m3              | 0.25                                                              | 32,540                    | 8,135       | CB240010 34148.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>有り<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                                                                             | %               | 19.823                                                            |                           | 6,449       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                   | 21.19<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                         |
| 特殊作業員                                                                             | %               | 7.445                                                             |                           | 2,422       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                   | 6.54<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                         |
| 土木一般世話役                                                                           | %               | 7.233                                                             |                           | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |
| 標準構成比                                                                             |                 |                                                                   | 5.9                       |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
| 標準単価<br>地区単価                                                          |                 |                         | 31,000<br>36,210          |             | 単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                    |
| その他(労務)                                                               | %               | 2.493                   |                           | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 63                      | 63.94<br>20,400<br>19,150 | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| 諸雑費                                                                   | %               | 0.006                   |                           | 8.9         | 管理費区分 0                                                                                                              |
| フﾟランコマット<br>KBF-PT5 600×1400×20 U釘×20                                 | 枚               | 4                       | 34,000                    | 136,000     | ZZ99*01*09004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| フﾟランコマット<br>据付費                                                       | 枚               | 4                       | 6,000                     | 24,000      | ZZ99*01*09005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
|                                        |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                     | 単価補正      |
| 鉄棒<br>(0054)                           | 基               | 1                       |             | 915,710     | オプション入力<br>第0030号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1.6 H1.4 H1.0          | 基               | 1                       | 438,000     | 438,000     | ZZ99*01*09006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1.6 H1.4 H1.0<br>組立据付費 | 基               | 1                       | 85,000      | 85,000      | ZZ99*01*09007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 中鉄棒 TE-3-25001 H1.6 H1.4 H1.0<br>基礎工   | 基               | 4                       | 13,798      | 55,192      | オプション入力<br>単位数量 10 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                  |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                          |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 床掘り                                      |                 | m3 | 12.32                   | 334         | 4,114       | CB210030   | 290.57  |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01 土質                                   |                 |    | 土砂                      |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 施工方法                                 |                 |    | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| J03 土留方式の種類                              |                 |    | 無し                      |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J04 障害の有無                                |                 |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |                 | %  | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012 |         |       |         |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 19.72       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 6,460       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 6,760       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                                  |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114      |         |       |         |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 66.35       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                                       |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002 |         |       |         |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 13.93       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                               |                 |    |                         |                          |             |                                                                                                                       |    |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                                                                           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |    |       |   |
|                                                                               |                 |    |                         |                          |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                                  | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                                                                           |                 | %  | 0.027                   |                          | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                               |    |       |   |
| 埋戻し                                                                           |                 | m3 | 11.08                   | 3,281                    | 36,353      | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0                                                                                            |    |       |   |
| J01 施工方法                                                                      |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |                          |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |    |       |   |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 8.52                    | 8.37<br>18,200<br>18,200 | 279.5       | M000202123<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              |                 | %  | 0.668                   | 0.58<br>471<br>533       | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |    |       |   |
| 普通作業員<br>標準構成比                                                                |                 | %  | 48.313                  | 53.26                    | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                               |    |       |   |



# 入力データリスト (本01)

|                                      |                 |               |                         |                           |             |                                                                                       |                                                  |   |  |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |               |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                             |                                                  |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                    |                                                  |   |  |
| 標準単価<br>地区単価                         |                 |               |                         | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                  | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク           | 1 |  |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 | %<br><br><br> | 28.07                   | 25.42<br>28,300<br>30,700 | 920.9       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %<br><br><br> | 10.9                    | 8.82<br>28,900<br>35,090  | 357.6       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                 | %<br><br><br> | 2.749                   | 2.72<br>138<br>137        | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>0<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| ガソリン<br>レギュラー<br><br>標準構成比<br>標準単価   |                 | %<br><br><br> | 0.762                   | 0.83<br>154               | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区                                 | 0<br>0<br>黒石市                                    |   |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 139         |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.018                   |             | 0.89        | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 基面整正                  |                 | m2 | 3.5                     | 452         | 1,582       | CB210080  | 508.0   |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 99.978                  |             | 452.7       | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 基礎碎石                  |                 | m2 | 3.5                     | 1,513       | 5,295       | CB221110  | 1263.6  |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
| J01 碎石の厚さ             |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |           |         |       |         |
| J02 碎石の種類             |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |           |         |       |         |
| J03 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             |           |         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                       |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) | %               | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 5.3         |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                  |                 |                         | 8,800       |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                  |                 |                         | 9,710       |             |                                                                                                                   |
| その他(機械)                               | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 普通作業員                                 | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 37.64       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                   |
| 特殊作業員                                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 15.9        |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                  |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                   |
| 運転手(特殊)                               | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 14.75       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                  |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                  |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 9.259                   |             | 140         | R0125      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 9.49        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 再生クラッシャーラン            |                 |    |                         |             |             | Z002122003 |         |       |         |
| RC-40                 |                 | %  | 23.796                  |             | 359.8       | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 11.39       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 1,200       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 3,000       |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 4.93        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                                                |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 諸雑費                                                                               | %               | 0.014                                                          |                           | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| コンクリート                                                                            | m3              | 0.18                                                           | 38,410                    | 6,913       | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                 | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>有り<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                                                                             | %               | 26.641                                                         |                           | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                | 28.56<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                         |
| 土木一般世話役                                                                           | %               | 10.267                                                         |                           | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                | 8.4<br>31,000<br>36,210   |             |                                                                                                                         |
| 特殊作業員                                                                             | %               | 7.992                                                          |                           | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                | 7.04<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

|                                              |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|----------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |    |       |   |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                           | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)                                      |                 | %  | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                                                |    |       |   |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |                 | %  | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |    |       |   |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 53.82       |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 20,400      |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 19,150      |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 諸雑費                                          |                 | %  | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                                |    |       |   |
| 型枠                                           |                 | m2 | 6                       | 10,050      | 60,300      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| J01 型枠の種類                                    |                 |    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| J02 構造物の種類                                   |                 |    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 型わく工                                         |                 | %  | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |    |       |   |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 44.28       |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 30,000      |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 36,720      |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 普通作業員                                        |                 |    |                         |             |             | R0102                                                                                                                  |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
|                       | %               | 24.999                  |             | 2,512       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 土木一般世話役               | %               | 12.609                  |             | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| その他(労務)               | %               | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| コンクリート                | m3              | 0.72                    | 32,540      | 23,428      | CB240010 34148.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別             |                 | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |           |
| J02 打設工法              |                 | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |           |
| J03 コンクリート規格          |                 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |           |
| J05 養生工の種類            |                 | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |           |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |           |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |           |
| 普通作業員                 | %               | 19.823                  |             | 6,449       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                     |           |
|                       |                 | 標準構成比                   | 21.19       |             |                                                                                                                         |           |
|                       |                 | 標準単価                    | 25,400      |             |                                                                                                                         |           |

# 入力データリスト（本01）

|                          |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|--------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                    |                 | %  | 7.445                   |             | 2,422       | R0101      |         |       |         |
|                          |                 |    |                         | 6.54        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役                  |                 | %  | 7.233                   |             | 2,353       | R0125      |         |       |         |
|                          |                 |    |                         | 5.9         |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)                  |                 | %  | 2.493                   |             | 811.1       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) |                 | %  | 63                      |             | 20,496      | Z230210245 |         |       |         |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |    |                         | 63.94       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                    |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 20,400      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 19,150      |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                      |                 | %  | 0.006                   |             | 8.9         | 管理費区分      | 0       |       |         |



# 入力データリスト（本01）

|                                     |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                      |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |  |  |  |
|                                     |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                      |  |  |  |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>500×500×t70     |                 | 枚  | 24                      | 10,500      | 252,000     | ZZ99*01*09008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>据付費             |                 | 枚  | 24                      | 1,500       | 36,000      | ZZ99*01*09009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>500×250×t70 |                 | 枚  | 6                       | 5,000       | 30,000      | ZZ99*01*09010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>据付費         |                 | 枚  | 6                       | 1,000       | 6,000       | ZZ99*01*09011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                          |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| 下層路盤(歩道部)                                                                  | m2              | 6.8                                      | 1,044                     | 7,099       | CB410031 857.31<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                         |                 | 70mm<br>1層施工<br>再生クラッシュラン RC-40<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                        |
| 小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 2.624                                    | 2.99<br>5,680<br>6,070    | 27.39       | M000201100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 1.582                                    | 1.78<br>3,540<br>3,830    | 16.51       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(機械)                                                                    | %               | 0.202                                    |                           | 2.11        | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 運転手(特殊)                                                                    | %               | 26.954                                   | 27.03<br>28,900<br>35,090 | 281.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                     |                                                  |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                           |                                                  |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                  |                                                  |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                        | 0%                                               | 係数ランク | 1 |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 14.114                  |             | 147.3       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0<br>0% |       |   |
| 普通作業員                 |                 | %  | 11.489                  |             | 119.9       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0<br>0% |       |   |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 12.476                  |             | 130.2       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00<br>0<br>0% |       |   |
| その他(労務)               |                 | %  | 3.244                   |             | 33.86       | 管理費区分                                                               | 0                                                |       |   |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 | %  | 25.545                  |             | 266.6       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区                            | 0<br>2026.05<br>黒石市                              |       |   |

# 入力データリスト (本01)

|                          |                 |              |                         |             |             |            |         |       |         |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |              |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                     |                 |              |                         | 3,000       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |              |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                       | %               | 1.622        |                         |             | 16.93       | Z006702002 |         |       |         |
|                          |                 |              |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          | 標準構成比           |              |                         | 1.99        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          | 標準単価            |              |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          | 地区単価            |              |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |              |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(材料)                  | %               | 0.124        |                         |             | 1.29        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費                      | %               | 0.024        |                         |             | 0.61        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 上層路盤(歩道部)                | m2              | 6.8          |                         | 944         | 6,419       | CB410041   | 920.81  |       |         |
|                          | J01 全仕上り厚(実数入力) | 30mm         |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          | J02 施工区分        | 1層施工         |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          | J03 材料          | クラッシャーランC-20 |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          | J04 費用の内訳       | 全ての費用        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |              |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕  |                 |              |                         |             |             | M000201100 |         |       |         |
| 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %               | 2.897        |                         |             | 27.35       | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                          | 標準構成比           |              |                         | 2.78        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                          | 標準単価            |              |                         | 5,680       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                          | 地区単価            |              |                         | 6,070       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |              |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区     |       |         |
|                          |                 |              |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t | %               | 1.751                   |             | 16.53       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                    | 標準構成比           |                         | 1.66        |             |                                                                                                                   |
|                                    | 標準単価            |                         | 3,540       |             |                                                                                                                   |
|                                    | 地区単価            |                         | 3,830       |             |                                                                                                                   |
| その他(機械)                            | %               | 0.23                    |             | 2.17        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 運転手(特殊)                            | %               | 29.79                   |             | 281.2       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                    | 標準構成比           |                         | 25.16       |             |                                                                                                                   |
|                                    | 標準単価            |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |
|                                    | 地区単価            |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |
| 特殊作業員                              | %               | 15.605                  |             | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                    | 標準構成比           |                         | 14.75       |             |                                                                                                                   |
|                                    | 標準単価            |                         | 28,300      |             |                                                                                                                   |
|                                    | 地区単価            |                         | 30,700      |             |                                                                                                                   |
| 普通作業員                              | %               | 12.702                  |             | 119.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |
|                                    | 標準構成比           |                         | 14.61       |             |                                                                                                                   |
|                                    | 標準単価            |                         | 25,400      |             |                                                                                                                   |
|                                    | 地区単価            |                         | 22,640      |             |                                                                                                                   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |        |                         |             |             |           |       |         |   |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %               | 13.793 |                         | 130.2       | R0125       |           |       |         |   |
|                       | 標準構成比           |        | 12.11                   |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準単価            |        | 31,000                  |             | 歩           | 2026.05   | 単     | 2026.05 |   |
|                       | 地区単価            |        | 36,210                  |             | 単価地区        | 黒石市       |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| その他(労務)               | %               | 3.593  |                         | 33.92       | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| クラッシャーラン<br>C-20      | %               | 17.745 |                         | 167.5       | Z002120001  |           |       |         |   |
|                       | 標準構成比           |        | 23.44                   |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準単価            |        | 170,000                 |             | 歩           | 2026.05   | 単     | 2026.05 |   |
|                       | 地区単価            |        | 4,400                   |             | 単価地区        | 黒石市       |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 軽油                    | %               | 1.791  |                         | 16.91       | Z006702002  |           |       |         |   |
|                       | 標準構成比           |        | 1.85                    |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準単価            |        | 138                     |             | 歩           | 2026.05   | 単     | 2026.05 |   |
|                       | 地区単価            |        | 137                     |             | 単価地区        | 黒石市       |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| その他(材料)               | %               | 0.069  |                         | 0.65        | 管理費区分       | 0         |       |         |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| 諸雑費                              | %               | 0.034                   |             | 0.37        | 管理費区分 0                                                                                                                                             |           |
| 複合遊具<br>(0055)                   | 基               | 1                       |             | 4,069,894   | オプション入力<br>第0031号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 複合遊具 ファンファンパーク TB-F011S<br>6～12歳 | 基               | 1                       | 3,070,000   | 3,070,000   | ZZ99*01*09012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 複合遊具 ファンファンパーク TB-F001S<br>組立据付費 | 基               | 1                       | 195,000     | 195,000     | ZZ99*01*09013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 複合遊具基礎工                          | 基               | 20                      | 14,775      | 295,500     | オプション入力<br>単位数量 10 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                        |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|----------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 床掘り                                    |                 | m3 | 14.58                   | 334         | 4,869       | CB210030   | 290.57  |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01                                    | 土質              |    | 土砂                      |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02                                    | 施工方法            |    | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| J03                                    | 土留方式の種類         |    | 無し                      |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J04                                    | 障害の有無           |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |                 | %  | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012 |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 19.72       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                        |                 |    |                         | 6,460       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 6,760       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                                |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114      |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 66.35       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                        |                 |    |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                                     |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 13.93       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                        |                 |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                        |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |



# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 13.56                   | 3,281       | 44,490      | CB210410   | 3339.7  |       |         |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 8.37        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       | A地区     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg                              |                 | %  | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 0.58        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 471         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 533         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                                                |                 | %  | 48.313                  |             | 1,585       | R0102      |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   |             | 53.26       | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    |             | 25,400      | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    |             | 22,640      | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   |             | 25.42       | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    |             | 28,300      | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    |             | 30,700      | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114               |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   |             | 8.82        | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    |             | 28,900      | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    |             | 35,090      | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002          |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   |             | 2.72        | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準単価                    |             | 138         | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                       |                 |    | 地区単価                    |             | 137         | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %  | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001          |  |  |  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   |             | 0.83        | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                     |                 |    |                                              |                         |             |                                                                        |                                                                       |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                              |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                              |                                                                       |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                      | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                     |                                                                       |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                        |                 |    |                                              | 154<br>139              |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                   | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br><br>0% 係数ランク 1                                |  |  |
| 諸雑費                                 |                 | %  | 0.018                                        |                         | 0.89        | 管理費区分 0                                                                |                                                                       |  |  |
| 基面整正                                |                 | m2 | 2.03                                         | 452                     | 917         | CB210080<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 508.0<br>0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 普通作業員                               |                 | %  | 99.978                                       |                         | 452.7       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正    | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1          |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                 |    |                                              | 100<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                        |                                                                       |  |  |
| 諸雑費                                 |                 | %  | 0.022                                        |                         | 0.1         | 管理費区分 0                                                                |                                                                       |  |  |
| 基礎砕石                                |                 | m2 | 2.03                                         | 1,693                   | 3,436       | CB221110<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増                 | 1335.6<br>0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000 00-00 0              |  |  |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 |                 |    | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0<br>全ての費用 |                         |             |                                                                        |                                                                       |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修            |         |       |         |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                   |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正         | 0%      | 係数ランク | 1       |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                 | %  | 4.363                   |             | 73.83       | L001010007<br>管理費区分  | 0       |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 5.01        |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 8,800       |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 9,710       |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| その他(機械)                              |                 | %  | 0.026                   |             | 0.44        | 管理費区分                | 0       |       |         |
| 普通作業員                                |                 | %  | 25.058                  |             | 424         | R0102<br>管理費区分       | 0       |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 35.62       |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 特殊作業員                                |                 | %  | 12.877                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分       | 0       |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 15.04       |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 運転手(特殊)                              |                 | %  | 13.368                  |             | 226.2       | R0114<br>管理費区分       | 0       |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 13.95       |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 8.274                   |             | 140         | R0125      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 8.98        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 0.413                   |             | 6.98        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   |                 | %  | 31.907                  |             | 539.9       | Z002122003 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 16.17       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 1,200       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 3,000       |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 3.651                   |             | 61.78       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 4.66        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.051                   |             | 0.86        | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                          |
| 諸雑費                   | %               | 0.012                   |             | 1.11        | 管理費区分 0                     |
| コンクリート                | m3              | 0.1                     | 38,410      | 3,841       | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0 |
| J01 構造物種別             |                 | 小型構造物                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| J02 打設工法              |                 | 人力打設                    |             |             | 単価地区 黒石市                    |
| J03 コンクリート規格          |                 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
| J05 養生工の種類            |                 | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増                        |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 | 有り                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                        |
| 普通作業員                 | %               | 26.641                  |             | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0            |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28.56       |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 単価地区 黒石市                    |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                        |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
| 土木一般世話役               | %               | 10.267                  |             | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0            |
| 標準構成比                 |                 |                         | 8.4         |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 単価地区 黒石市                    |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                        |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1             |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                        |
| 特殊作業員                 | %               | 7.992                   |             | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0            |
| 標準構成比                 |                 |                         | 7.04        |             | 歩 2026.05 単 2026.05         |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,300      |             | 単価地区 黒石市                    |
| 地区単価                  |                 |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0          |

# 入力データリスト（本01）

|                                              |                 |    |                         |             |             |                                                                                                             |    |       |   |
|----------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                   |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                          |    |       |   |
|                                              |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                        | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)                                      |                 | %  | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                                     |    |       |   |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |                 | %  | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 53.82       |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 20,400      |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 19,150      |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 諸雑費                                          |                 | %  | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                     |    |       |   |
| 型枠                                           |                 | m2 | 7                       | 10,050      | 70,350      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| J01 型枠の種類                                    |                 |    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                             |    |       |   |
| J02 構造物の種類                                   |                 |    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 型わく工                                         |                 | %  | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |
| 標準構成比                                        |                 |    |                         | 44.28       |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 標準単価                                         |                 |    |                         | 30,000      |             |                                                                                                             |    |       |   |
| 地区単価                                         |                 |    |                         | 36,720      |             |                                                                                                             |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 24.999                  |             | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 30.82       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 12.609                  |             | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 11.86       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| その他(労務)               |                 | %  | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |  |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.61                    | 32,540      | 19,849      | CB240010 34148.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 構造物種別             |                 |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 19.823                  |             | 6,449       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 21.19       |             |                                                                                                                         |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

|                          |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|--------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                     |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
| 特殊作業員                    |                 | %  | 7.445                   |             | 2,422       | R0101      |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         | 6.54        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                     |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
| 土木一般世話役                  |                 | %  | 7.233                   |             | 2,353       | R0125      |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         | 5.9         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                     |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
| その他(労務)                  |                 | %  | 2.493                   |             | 811.1       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) |                 | %  | 63                      |             | 20,496      | Z230210245 |         |       |         |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                    |                 |    |                         | 63.94       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                     |                 |    |                         | 20,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                     |                 |    |                         | 19,150      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                     |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
| 諸雑費                      |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                   |                 |    |                                 |                           |             |                                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                 |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                   |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                   |                 | %  | 0.006                           |                           | 8.9         | 管理費区分 0                                                                                                                     |  |  |  |
| 複合遊具基礎工                                                           |                 | 基  | 4                               | 29,609                    | 118,436     | オプション入力<br>単位数量 10 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 床掘り                                                               |                 | m3 | 4.7                             | 334                       | 1,569       | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無                    |                 |    | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し |                           |             |                                                                                                                             |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 17.94                           | 19.72<br>6,460<br>6,760   | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                                           |                 | %  | 70.011                          | 66.35<br>28,900<br>35,090 | 234         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                           |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |                      |           |       |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修            |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                   |           |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正         | 0%        | 係数ランク | 1       |
| 軽油                                                   |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分  | 0         |       |         |
|                                                      | 標準構成比           |    |                         | 13.93       |             | 歩                    | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                                                      | 標準単価            |    |                         | 138         |             | 単価地区                 | 黒石市       |       |         |
|                                                      | 地区単価            |    |                         | 137         |             | 労調係数                 | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%        | 係数ランク | 1       |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分                | 0         |       |         |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 4.29                    | 3,281       | 14,075      | CB210410             | 3339.7    |       |         |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 管理費区分                | 0         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩                    | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区                 | 黒石市       |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                 | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%        | 係数ランク | 1       |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123<br>管理費区分  | 0         |       |         |
|                                                      | 標準構成比           |    |                         | 8.37        |             | 歩                    | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                                                      | 標準単価            |    |                         | 18,200      |             | 単価地区                 | 黒石市       |       |         |
|                                                      | 地区単価            |    |                         | 18,200      |             | 労調係数                 | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | A地区<br>0% | 係数ランク | 1       |
| タンバ°及びビラマ<br>質量 60～80kg                              |                 | %  | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001<br>管理費区分  | 0         |       |         |
|                                                      | 標準構成比           |    |                         | 0.58        |             | 歩                    | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                                                      | 標準単価            |    |                         | 471         |             | 単価地区                 | 黒石市       |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                              |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 533         |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                        |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 48.313                  |             | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 53.26       |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 25.42       |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.82        |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                               |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 2.72        |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             |                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |        |                         |                         |                                                                                                            |                      |       |       |   |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |                         | 事業区分                                                                                                       | 公園緑地整備・改修            |       |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回                                                                                                | 摘要                   |       |       |   |
|                       |                 |        |                         |                         |                                                                                                            | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%    | 係数ランク | 1 |
| ガソリン<br>レギュラー         | %               | 0.762  |                         | 25.01                   | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%                   | 係数ランク | 1     |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |        |                         | 0.83<br>154<br>139      |                                                                                                            |                      |       |       |   |
| 諸雑費                   | %               | 0.018  |                         | 0.89                    | 管理費区分 0                                                                                                    |                      |       |       |   |
| 基面整正                  | m2              | 1.23   | 452                     | 555                     | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%                   | 係数ランク | 1     |   |
| 普通作業員                 | %               | 99.978 |                         | 452.7                   | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正          | 0%                   | 係数ランク | 1     |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |        |                         | 100<br>25,400<br>22,640 |                                                                                                            |                      |       |       |   |
| 諸雑費                   | %               | 0.022  |                         | 0.1                     | 管理費区分 0                                                                                                    |                      |       |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
| 基礎碎石                                  | m2              | 1.23                    | 1,693       | 2,082       | CB221110 1335.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 碎石の厚さ                             |                 | 12.5cmを超え17.5cm以下       |             |             |                                                                                                                        |           |
| J02 碎石の種類                             |                 | 再生クワッシャー 40～0           |             |             |                                                                                                                        |           |
| J03 費用の内訳                             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) | %               | 4.363                   |             | 73.83       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 5.01        |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 8,800       |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 9,710       |             |                                                                                                                        |           |
| その他(機械)                               | %               | 0.026                   |             | 0.44        | 管理費区分 0                                                                                                                |           |
| 普通作業員                                 | %               | 25.058                  |             | 424         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 35.62       |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                        |           |
| 特殊作業員                                 | %               | 12.877                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 15.04       |             |                                                                                                                        |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                        |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                        |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                               |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                     |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                  | 0% | 係数ランク | 1 |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 13.368                  |                           | 226.2       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>黒石市<br>労調係数<br>1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0  |       |   |
|                       |                 |    |                         | 13.95<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                               |    |       |   |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 8.274                   |                           | 140         | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>黒石市<br>労調係数<br>1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0  |       |   |
|                       |                 |    |                         | 8.98<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                               |    |       |   |
| その他(労務)               |                 | %  | 0.413                   |                           | 6.98        | 管理費区分                                                                                                         | 0  |       |   |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 | %  | 31.907                  |                           | 539.9       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>黒石市<br>労調係数<br>1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                       |                 |    |                         | 16.17<br>1,200<br>3,000   |             |                                                                                                               |    |       |   |
| 軽油                    |                 | %  | 3.651                   |                           | 61.78       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単 2026.05<br>単価地区<br>黒石市                                                  | 0  |       |   |
|                       |                 |    |                         | 4.66<br>138               |             |                                                                                                               |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |     |                         |                  |             |               |          |       |         |
|-----------------------|-----------------|-----|-------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |     |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修     |          |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |          |       |         |
| 地区単価                  |                 |     |                         | 137              |             | 労調係数          | 1.000    | 00-00 | 0       |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 豪雪割増          |          |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 潮間割増          | 0%       | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 単価補正          |          |       |         |
| その他(材料)               |                 | %   | 0.051                   |                  | 0.86        | 管理費区分         | 0        |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %   | 0.012                   |                  | 1.11        | 管理費区分         | 0        |       |         |
| 基礎ブロック<br>250×250×450 |                 | 個   | 10                      | 2,800            | 28,000      | ZZ99*01*02014 |          |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 管理費区分         | 0        |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 歩             | 2026.05  | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 単価地区          | 黒石市      |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 労調係数          | 1.000    | 00-00 | 0       |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 豪雪割増          |          |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 潮間割増          | 0%       | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 単価補正          |          |       |         |
| 鉄筋工〔市場単価〕             |                 | t   | 1.04                    | 237,300          | 246,792     | WB810010      |          |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 管理費区分         | 0        |       |         |
|                       |                 | J01 | 鉄筋材料規格・径                | SS400(構造用丸鋼) 径13 |             | 歩             | 2026.05  | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | J02 | 規格・仕様区分                 | 一般構造物            |             | 単価地区          | 黒石市      |       |         |
|                       |                 | J03 | 施工規模                    | 10t未満            |             | 労調係数          | 1.000    | 00-00 | 0       |
|                       |                 | J04 | 時間的制約を受ける場合の補正          | 無                |             | 豪雪割増          |          |       |         |
|                       |                 | J05 | 夜間作業補正                  | 無                |             | 潮間割増          | 0%       | 係数ランク | 1       |
|                       |                 | J06 | トンネル内作業の補正              | 無                |             | 単価補正          |          |       |         |
|                       |                 | J07 | 法面作業の補正                 | 無                |             |               |          |       |         |
|                       |                 | J08 | 太径鉄筋補正                  | 補正無(鉄筋割合10%未満含む) |             |               |          |       |         |
|                       |                 | J09 | 構造物種別による補正              | 補正無(一般構造物)       |             |               |          |       |         |
| モルタル練                 |                 | m3  | 0.03                    | 100,700          | 3,021       | CB240060      | 102720.0 |       |         |
|                       |                 |     |                         |                  |             | 管理費区分         | 0        |       |         |
|                       |                 | J01 | セメント種類                  | 高炉               |             | 歩             | 2026.05  | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | J02 | 費用の内訳                   | 全ての費用            |             | 単価地区          | 黒石市      |       |         |



# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 49.485                  |             | 49,826      | R0102      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 54.42       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 32.721                  |             | 32,947      | R0125      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 27.46       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 0.161                   |             | 161.7       | 管理費区分      | 0       |       |         |
| セメント(高炉B)             |                 |    |                         |             |             | Z002002008 |         |       |         |
| 25kg袋入                |                 | %  | 13.468                  |             | 13,561      | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 12.48       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 24,200      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 25,600      |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| コンクリート用骨材 砂           |                 |    |                         |             |             | Z002104002 |         |       |         |
| 洗い 細目                 |                 | %  | 4.163                   |             | 4,192       | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                 |                         | 5.48<br>5,370<br>4,000 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |           |
| 諸雑費                                  | %               | 0.002                   |                        | 12.3        | 管理費区分 0                                                                                                              |           |
| スライターマット KBF-PT6<br>2000×1000×t50 置式 | 枚               | 3                       | 65,000                 | 195,000     | ZZ99*01*09014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| スライターマット KBF-PT6<br>据付費              | 枚               | 3                       | 7,000                  | 21,000      | ZZ99*01*09015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>500×500×t70      | 枚               | 13                      | 10,500                 | 136,500     | ZZ99*01*09008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
| ジョイントマット四角 JM-01<br>据付費             | 枚               | 13                      | 1,500       | 19,500      | ZZ99*01*09009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>500×250×t70 | 枚               | 2                       | 5,000       | 10,000      | ZZ99*01*09010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| ジョイントマット四角1/2 JM-01H<br>据付費         | 枚               | 2                       | 1,000       | 2,000       | ZZ99*01*09011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| 下層路盤(歩道部)                           | m2              | 3.5                     | 1,044       | 3,654       | CB410031 857.31<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                     |                 | 70mm                    |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| J02 施工区分                            |                 | 1層施工                    |             |             |                                                                                                                        |           |
| J03 材料                              |                 | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             |                                                                                                                        |           |
| J04 費用の内訳                           |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |           |
| 小型バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]              |                 |                         |             |             | M000201100                                                                                                             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %               | 2.624                   | 2.99<br>5,680<br>6,070    | 27.39       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 1.582                   | 1.78<br>3,540<br>3,830    | 16.51       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(機械)                                                    | %               | 0.202                   |                           | 2.11        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                           | %               | 26.954                  | 27.03<br>28,900<br>35,090 | 281.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                             | %               | 14.114                  | 15.84<br>28,300<br>30,700 | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1              |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 普通作業員                 | %               | 11.489                  |             | 119.9       | 単価補正                |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 15.7        |             | R0102               |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 管理費区分 0             |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役               | %               | 12.476                  |             | 130.2       | R0125               |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 13.01       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(労務)               | %               | 3.244                   |             | 33.86       | 管理費区分 0             |           |
| 再生クラッシャーラン            |                 |                         |             |             | Z002122003          |           |
| RC-40                 | %               | 25.545                  |             | 266.6       | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 17.77       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 120,000     |             | 単価地区 黒石市            |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 軽油                    | %               | 1.622                   |             | 16.93       | Z006702002          |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 1.99        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                |                        |           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                       |                        |           |
|                                                   |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%                     | 係数ランク 1   |
| その他(材料)                                           | %               | 0.124                   |             | 1.29        | 管理費区分                    | 0                      |           |
| 諸雑費                                               | %               | 0.024                   |             | 0.61        | 管理費区分                    | 0                      |           |
| 上層路盤(歩道部)                                         | m2              | 3.5                     | 944         | 3,304       | CB410041<br>管理費区分<br>歩   | 920.81<br>0<br>2026.05 | 単 2026.05 |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                   |                 | 30mm                    |             |             | 単価地区                     | 黒石市                    |           |
| J02 施工区分                                          |                 | 1層施工                    |             |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 0   |
| J03 材料                                            |                 | クラッシュランC-20             |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%                     | 係数ランク 1   |
| J04 費用の内訳                                         |                 | 全ての費用                   |             |             |                          |                        |           |
| 小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %               | 2.897                   |             | 27.35       | M000201100<br>管理費区分<br>歩 | 0<br>2026.05           | 単 2026.05 |
| 標準構成比                                             |                 |                         | 2.78        |             | 単価地区                     | 黒石市                    |           |
| 標準単価                                              |                 |                         | 5,680       |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 0   |
| 地区単価                                              |                 |                         | 6,070       |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | B地区<br>0%              | 係数ランク 1   |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                 | %               | 1.751                   |             | 16.53       | L001070011<br>管理費区分<br>歩 | 0<br>2026.05           | 単 2026.05 |
| 標準構成比                                             |                 |                         | 1.66        |             | 単価地区                     | 黒石市                    |           |
| 標準単価                                              |                 |                         | 3,540       |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 0   |
| 地区単価                                              |                 |                         | 3,830       |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%                     | 係数ランク 1   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                         | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |           |
| その他(機械)                              | %               | 0.23                    |                           | 2.17        | 管理費区分 0                                                                                                      |           |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 29.79                   | 25.16<br>28,900<br>35,090 | 281.2       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 15.605                  | 14.75<br>28,300<br>30,700 | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 12.702                  | 14.61<br>25,400<br>22,640 | 119.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 13.793                  | 12.11<br>31,000<br>36,210 | 130.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修             |         |           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                    |         |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正          | 0%      | 係数ランク 1   |
| その他(労務)               | %               | 3.593                   |             | 33.92       | 管理費区分                 | 0       |           |
| クラッシャーレン<br>C-20      | %               | 17.745                  |             | 167.5       | Z002120001<br>管理費区分   | 0       |           |
|                       | 標準構成比           |                         | 23.44       |             | 歩                     | 2026.05 | 単 2026.05 |
|                       | 標準単価            |                         | 170,000     |             | 単価地区                  | 黒石市     |           |
|                       | 地区単価            |                         | 4,400       |             | 労調係数                  | 1.000   | 00-00 0   |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                  |         |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正          | 0%      | 係数ランク 1   |
| 軽油                    | %               | 1.791                   |             | 16.91       | Z006702002<br>管理費区分   | 0       |           |
|                       | 標準構成比           |                         | 1.85        |             | 歩                     | 2026.05 | 単 2026.05 |
|                       | 標準単価            |                         | 138         |             | 単価地区                  | 黒石市     |           |
|                       | 地区単価            |                         | 137         |             | 労調係数                  | 1.000   | 00-00 0   |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                  |         |           |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正          | 0%      | 係数ランク 1   |
| その他(材料)               | %               | 0.069                   |             | 0.65        | 管理費区分                 | 0       |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.034                   |             | 0.37        | 管理費区分                 | 0       |           |
| 防護柵工<br>(0056)        | 式               | 1                       |             | 12,113,352  | オプション入力               |         |           |
| フェンス工<br>(0057)       | 式               | 1                       |             | 9,784,658   | オプション入力<br>工種 09:公園工事 |         |           |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| フェンス<br>(0058)                           | m               | 311                     |             | 9,784,658   | オプション入力<br>第0032号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 積雪型縦格子ネットフェンス<br>SP-CK型                  | m               | 129.5                   | 39,266      | 5,084,947   | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |           |
| 床掘り                                      | m3              | 4.92                    | 334         | 1,643       | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |           |
| J01 土質                                   |                 | 土砂                      |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |           |
| J02 施工方法                                 |                 | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J03 土留方式の種類                              |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| J04 障害の有無                                |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                     |           |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %               | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                              |           |
| 標準構成比                                    |                 |                         | 19.72       |             |                                                                                                                                                     |           |
| 標準単価                                     |                 |                         | 6,460       |             |                                                                                                                                                     |           |
| 地区単価                                     |                 |                         | 6,760       |             |                                                                                                                                                     |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |                          |        |         |           |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|---------|-----------|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                |        |         |           |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                       |        |         |           |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%     | 係数ランク   | 1         |
| 運転手(特殊)                                              |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114<br>管理費区分<br>歩      | 0      | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 66.35       |             | 単価地区                     | 黒石市    |         |           |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 28,900      |             | 労調係数                     | 1.000  | 00-00   | 0         |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 35,090      |             | 豪雪割増                     |        |         |           |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%     | 係数ランク   | 1         |
| 軽油                                                   |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 | 0      | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 13.93       |             | 単価地区                     | 黒石市    |         |           |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 138         |             | 労調係数                     | 1.000  | 00-00   | 0         |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 137         |             | 豪雪割増                     |        |         |           |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%     | 係数ランク   | 1         |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分                    | 0      |         |           |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 4.55                    | 3,281       | 14,928      | CB210410<br>管理費区分<br>歩   | 3339.7 | 0       | 2026.05   |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 単価地区                     | 黒石市    |         |           |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数                     | 1.000  | 00-00   | 0         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                     |        |         |           |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%     | 係数ランク   | 1         |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123<br>管理費区分<br>歩 | 0      | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 8.37        |             | 単価地区                     | 黒石市    |         |           |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             |                          |        |         |           |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |        |                         |             |             |           |         |         |   |
|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |         |   |
| 地区単価                    |                 |        |                         | 18,200      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 0 |   |
|                         |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      | A地区     |         |   |
|                         |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク   | 1 |
|                         |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |         |         |   |
| タンパ°及びランマ<br>質量 60～80kg | %               | 0.668  |                         | 21.92       | L001180001  | 管理費区分     | 0       |         |   |
| 標準構成比                   |                 |        | 0.58                    |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |   |
| 標準単価                    |                 |        | 471                     |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |   |
| 地区単価                    |                 |        | 533                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 0 |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 豪雪割増        |           |         |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1       |   |
|                         |                 |        |                         |             | 単価補正        |           |         |         |   |
| 普通作業員                   | %               | 48.313 |                         | 1,585       | R0102       | 管理費区分     | 0       |         |   |
| 標準構成比                   |                 |        | 53.26                   |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |   |
| 標準単価                    |                 |        | 25,400                  |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |   |
| 地区単価                    |                 |        | 22,640                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 0 |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 豪雪割増        |           |         |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1       |   |
|                         |                 |        |                         |             | 単価補正        |           |         |         |   |
| 特殊作業員                   | %               | 28.07  |                         | 920.9       | R0101       | 管理費区分     | 0       |         |   |
| 標準構成比                   |                 |        | 25.42                   |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |   |
| 標準単価                    |                 |        | 28,300                  |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |   |
| 地区単価                    |                 |        | 30,700                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 0 |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 豪雪割増        |           |         |         |   |
|                         |                 |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1       |   |
|                         |                 |        |                         |             | 単価補正        |           |         |         |   |
| 運転手(特殊)                 | %               | 10.9   |                         | 357.6       | R0114       | 管理費区分     | 0       |         |   |
| 標準構成比                   |                 |        | 8.82                    |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |   |
| 標準単価                    |                 |        | 28,900                  |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |   |
| 地区単価                    |                 |        | 35,090                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 0 |         |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |        |                         |             |             |           |         |         |         |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |         |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |         |         |         |
| 軽油                    | %               | 2.749  |                         | 90.18       | Z006702002  | 管理費区分     | 0       |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 2.72                    |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |         |
|                       | 標準単価            |        | 138                     |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |         |
|                       | 地区単価            |        | 137                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00   | 0       |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |         |         |         |
| ガソリン<br>レギュラー         | %               | 0.762  |                         | 25.01       | Z006704001  | 管理費区分     | 0       |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 0.83                    |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |         |
|                       | 標準単価            |        | 154                     |             | 単価地区        | 黒石市       |         |         |         |
|                       | 地区単価            |        | 139                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00   | 0       |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |         |         |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.018  |                         | 0.89        | 管理費区分       | 0         |         |         |         |
| 基面整正                  | m2              | 1.01   | 452                     | 456         | CB210080    | 508.0     |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 歩         | 2026.05 | 単       | 2026.05 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価地区      | 黒石市     |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00   | 0       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増      |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク   | 1       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価補正      |         |         |         |
| 普通作業員                 | %               | 99.978 |                         | 452.7       | R0102       | 管理費区分     | 0       |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 100                     |             | 歩           | 2026.05   | 単       | 2026.05 |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                                              |                 |    |                                             |                           |             |                                                                                    |                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                             |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                          |                                                                    |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                     | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                 |                                                                    |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                                                 |                 |    |                                             | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                               | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1                           |  |  |
| 諸雑費                                                          |                 | %  | 0.022                                       |                           | 0.1         | 管理費区分 0                                                                            |                                                                    |  |  |
| 基礎砕石                                                         |                 | m2 | 1.01                                        | 1,513                     | 1,528       | CB221110<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正   | 1263.6<br>0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳                          |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                    |                                                                    |  |  |
| バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 4.887                                       | 5.3<br>8,800<br>9,710     | 73.89       | L001010007<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1           |  |  |
| その他(機械)                                                      |                 | %  | 0.027                                       |                           | 0.41        | 管理費区分 0                                                                            |                                                                    |  |  |
| 普通作業員                                                        |                 | %  | 28.036                                      | 37.64<br>25,400<br>22,640 | 423.9       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増                      | 0<br>2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0                            |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                          |       |         |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                       |       |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%    | 係数ランク   | 1 |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 14.411                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分<br>歩      | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 15.9        |             | 2026.05                  | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区                     | 黒石市   |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数                     | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%    | 係数ランク   | 1 |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 14.967                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分<br>歩      | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 14.75       |             | 2026.05                  | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区                     | 黒石市   |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数                     | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%    | 係数ランク   | 1 |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 9.259                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分<br>歩      | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 9.49        |             | 2026.05                  | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区                     | 黒石市   |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数                     | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%    | 係数ランク   | 1 |
| その他(労務)               |                 | %  | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分                    | 0     |         |   |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 | %  | 23.796                  |             | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩 | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 11.39       |             | 2026.05                  | 単     | 2026.05 |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 1,200       |             | 単価地区                     | 黒石市   |         |   |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 3,000       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002 |         |       |         |
|                       | 標準構成比           |    |                         | 4.93        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       | 標準単価            |    |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       | 地区単価            |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 型枠                    |                 | m2 | 3.15                    | 10,050      | 31,657      | CB240210   | 9147.6  |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01 型枠の種類             |                 |    | 一般型枠                    |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 構造物の種類            |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 型わく工                  |                 | %  | 49.331                  |             | 4,957       | R0133      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 44.28       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |    |                         | 30,000      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         | 36,720      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |  |    |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修   |                     |  |  |
|-----------------------|-----------------|--|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 |  | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |
| 普通作業員                 |                 |  |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
|                       |                 |  | %  | 24.999                  |             | 2,512       | R0102               |  |  |
| 標準構成比                 |                 |  |    |                         | 30.82       |             | 管理費区分 0             |  |  |
| 標準単価                  |                 |  |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |
| 地区単価                  |                 |  |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| 土木一般世話役               |                 |  |    |                         |             |             | R0125               |  |  |
|                       |                 |  | %  | 12.609                  |             | 1,267       | 管理費区分 0             |  |  |
| 標準構成比                 |                 |  |    |                         | 11.86       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |
| 標準単価                  |                 |  |    |                         | 31,000      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |
| 地区単価                  |                 |  |    |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |                 |  |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| その他(労務)               |                 |  |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       |                 |  | %  | 13.037                  |             | 1,310       |                     |  |  |
| 諸雑費                   |                 |  |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       |                 |  | %  | 0.024                   |             | 4           |                     |  |  |
| コンクリート                |                 |  |    |                         |             |             | CB240010 40190.0    |  |  |
|                       |                 |  | m3 | 0.28                    | 38,410      | 10,754      | 管理費区分 0             |  |  |
| J01 構造物種別             |                 |  |    | 小型構造物                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |
| J02 打設工法              |                 |  |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |
| J03 コンクリート規格          |                 |  |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
| J05 養生工の種類            |                 |  |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増                |  |  |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |  |    | 有り                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
| J13 費用の内訳             |                 |  |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                |  |  |
| 普通作業員                 |                 |  |    |                         |             |             | R0102               |  |  |
|                       |                 |  | %  | 26.641                  |             | 10,231      | 管理費区分 0             |  |  |



# 入力データリスト (本01)

|                          |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|--------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準構成比                   | 28.56       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                          |                 |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役                  |                 | %  | 10.267                  |             | 3,943       | R0125               |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準構成比                   | 8.4         |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                          |                 |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                    |                 | %  | 7.992                   |             | 3,069       | R0101               |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準構成比                   | 7.04        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                          |                 |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(労務)                  |                 | %  | 2.225                   |             | 854.3       | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) |                 | %  | 52.871                  |             | 20,304      | Z230210245          |  |  |  |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |    |                         | 53.82       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準構成比                   |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                          |                 |    | 標準単価                    | 20,400      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                          |                 |    | 地区単価                    | 19,150      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                          |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| 諸雑費                                          | %               | 0.004                   |             | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                                     |
| 積雪型縦格子フェンスSP-CK型<br>めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2.0m | m               | 10                      | 29,500      | 295,000     | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |
| 積雪型縦格子フェンスSP-CK型<br>組立工事費                    | m               | 10                      | 3,670       | 36,700      | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |
| 積雪型ネットフェンス<br>NR-4R型                         | m               | 161.3                   | 25,155      | 4,057,501   | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 床掘り                                          | m3              | 2.5                     | 334         | 835         | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |
| J01 土質                                       |                 | 土砂                      |             |             |                                                                                                                             |
| J02 施工方法                                     |                 | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             |                                                                                                                             |
| J03 土留方式の種類                                  |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

|                                        |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
| J04 障害の有無                              |                 |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                   |  |  |  |
| バックホ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |                 | %  | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                                  |                 |    |                         | 19.72       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                                   |                 |    |                         | 6,460       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                                   |                 |    |                         | 6,760       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                                  |                 |    |                         | 66.35       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                                   |                 |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                                   |                 |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 軽油                                     |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                                  |                 |    |                         | 13.93       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 標準単価                                   |                 |    |                         | 138         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 地区単価                                   |                 |    |                         | 137         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 諸雑費                                    |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 埋戻し                                    |                 | m3 | 2.24                    | 3,281       | 7,349       | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                 |  |  |  |
| J01 施工方法                               |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正       |         |           |
| バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 | %               | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123 |         |           |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 8.37        |             | 管理費区分      | 0       |           |
| 標準単価                                                |                 |                         | 18,200      |             | 歩          | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 地区単価                                                |                 |                         | 18,200      |             | 単価地区       | 黒石市     |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増       | A地区     |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正       |         |           |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg                             | %               | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001 |         |           |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 0.58        |             | 管理費区分      | 0       |           |
| 標準単価                                                |                 |                         | 471         |             | 歩          | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 地区単価                                                |                 |                         | 533         |             | 単価地区       | 黒石市     |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正       |         |           |
| 普通作業員                                               | %               | 48.313                  |             | 1,585       | R0102      |         |           |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 53.26       |             | 管理費区分      | 0       |           |
| 標準単価                                                |                 |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単 2026.05 |
| 地区単価                                                |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 黒石市     |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増       |         |           |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1   |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正       |         |           |
| 特殊作業員                                               | %               | 28.07                   |             | 920.9       | R0101      |         |           |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 25.42       |             | 管理費区分      | 0       |           |
| 標準単価                                                |                 |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.05 | 単 2026.05 |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |            |           |         |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |           |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |         |   |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114      |           |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.82        |             | 管理費区分      | 0         |         |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市       |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |         |   |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002 |           |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 2.72        |             | 管理費区分      | 0         |         |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市       |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |         |   |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %  | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001 |           |         |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 0.83        |             | 管理費区分      | 0         |         |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 154         |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |         |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 139         |             | 単価地区       | 黒石市       |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 0 |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク   | 1 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |         |   |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.018                   |             | 0.89        | 管理費区分      | 0         |         |   |
| 基面整正                  |                 | m2 | 0.82                    | 452         | 370         | CB210080   | 508.0     |         |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |         |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |  |  |  |
| 普通作業員                                |                 | %  | 99.978                  |             | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 100         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 諸雑費                                  |                 | %  | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 基礎碎石                                 |                 | m2 | 0.82                    | 1,513       | 1,240       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 碎石の厚さ                            |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| J02 碎石の種類                            |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| J03 費用の内訳                            |                 |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
|                                      |                 |    |                         | 5.3         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 8,800       |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 9,710       |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 地区単価                                 |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
| その他(機械)               | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                      |
| 普通作業員                 | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |                 |                         | 37.64       |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                              |
| 標準構成比                 |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 標準単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 特殊作業員                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |                 |                         | 15.9        |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                              |
| 標準構成比                 |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 標準単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 運転手(特殊)               | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |                 |                         | 14.75       |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                              |
| 標準構成比                 |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 標準単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 土木一般世話役               | %               | 9.259                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |
|                       |                 |                         | 9.49        |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                              |
|                       |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                              |
| 標準構成比                 |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 標準単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                   |    |       |   |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |    |       |   |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                      | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)                                              |                 | %  | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                           |    |       |   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                  |                 | %  | 23.796                  |             | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 軽油                                                   |                 | %  | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| その他(材料)                                              |                 | %  | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                           |    |       |   |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                           |    |       |   |
| 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき<br>H1500 柱ピッチ1.5m 金網φ3.2×56 |                 | m  | 10                      | 16,900      | 169,000     | ZZ99*01*02003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |    |       |   |



# 入力データリスト（本01）

|                               |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                             |    |       |   |
|-------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                   |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |    |       |   |
|                               |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                | 0% | 係数ランク | 1 |
| 積雪型ネットフェンスNR-4R型 溶融亜鉛めっき組立工事費 |                 | m  | 10                      | 5,400       | 54,000      | ZZ99*01*02004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |    |       |   |
| 基礎ブロック<br>250×250×450         |                 | 個  | 6.7                     | 2,800       | 18,760      | ZZ99*01*02014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |    |       |   |
| 積雪型メッシュフェンス<br>NER-AR型        |                 | m  | 20.3                    | 31,636      | 642,210     | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 床掘り                           |                 | m3 | 1.88                    | 334         | 627         | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |    |       |   |
|                               |                 |    |                         |             |             | J01 土質 土砂<br>J02 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満<br>J03 土留方式の種類 無し<br>J04 障害の有無 無し                                                       |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                         |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                           |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %               | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 19.72       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                    |                 |                         | 6,460       |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                    |                 |                         | 6,760       |             |                                                                                                                   |
| 運転手(特殊)                                 | %               | 70.011                  |             | 234         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 66.35       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                    |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                    |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                                   |
| 軽油                                      | %               | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                                   |                 |                         | 13.93       |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                    |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                    |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |
| 諸雑費                                     | %               | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 埋戻し                                     | m3              | 1.69                    | 3,281       | 5,544       | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                     |
| J01 施工方法                                |                 | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                   |

# 入力データリスト (本01)

|                                                      |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 8.37        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       | A地区     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg                              |                 | %  | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 0.58        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 471         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 533         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                                                |                 | %  | 48.313                  |             | 1,585       | R0102      |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 53.26       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                                |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101      |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 25.42       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |       |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %     | 10.9                    |             | 357.6       | R0114      |         |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 8.82        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 35,090      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %     | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 2.72        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 138         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 137         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %     | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001 |         |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 0.83        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 154         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 139         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %     | 0.018                   |             | 0.89        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 基面整正                  |                 | m2    | 0.61                    | 452         | 275         | CB210080   | 508.0   |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |           |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |           |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位        | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %         | 99.978                  |             | 452.7       | R0102      |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比     |                         | 100         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価      |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価      |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %         | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 基礎砕石                  |                 | m2        | 0.61                    | 1,513       | 922         | CB221110   | 1263.6  |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | J01 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | J02 砕石の種類 | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | J03 費用の内訳 | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]      |                 | %         | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007 |         |       |         |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)      |                 |           |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比     |                         | 5.3         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価      |                         | 8,800       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価      |                         | 9,710       |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |           |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |           |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(機械)               |                 |           |                         |             |             |            |         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                         | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |           |
|                       | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                      |           |
| 普通作業員                 | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                 |                         | 37.64       |             |                                                                                                              |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |           |
| 特殊作業員                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                 |                         | 15.9        |             |                                                                                                              |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |           |
| 運転手(特殊)               | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                 |                         | 14.75       |             |                                                                                                              |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |           |
| 土木一般世話役               | %               | 9.259                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |           |
|                       |                 |                         | 9.49        |             |                                                                                                              |           |
| 標準構成比                 |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                              |           |
| 標準単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                              |           |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |       |                         |             |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |  |  |  |
| その他(労務)               |                 | %     | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 | %     | 23.796                  |             | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 11.39       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 1,200       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 3,000       |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %     | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 4.93        |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 138         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 137         |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| その他(材料)               |                 | %     | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %     | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 基礎ブロック<br>250×250×450 |                 | 個     | 5                       | 2,800       | 14,000      | ZZ99*01*02014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1      |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |
|                                           |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                |
| 積雪型メッシュフェンス NER-AR型 塗装品<br>H1900 柱ピッチ2.0m | m               | 10                      | 23,900      | 239,000     | ZZ99*01*02010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 積雪型メッシュフェンス NER-Ar型 塗装品<br>組立工事費          | m               | 10                      | 5,600       | 56,000      | ZZ99*01*02011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 門扉工<br>(0059)                             | 式               | 1                       |             | 2,328,694   | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                               |
| 門扉<br>(0060)                              | 基               | 5                       |             | 2,328,694   | オプション入力<br>第0033号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 縦格子型門扉 KB-G4型 塗装品<br>H1500×W4000(両開き)     | 基               | 1                       | 819,252     | 819,252     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0                                                                                                                      |



# 入力データリスト（本01）

|                                         |                 |    |                         |             |             |            |           |       |   |
|-----------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---|
| 工事名                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |           |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| 床掘り                                     |                 | m3 | 5.28                    | 334         | 1,763       | CB210030   | 290.57    |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| J01 土質                                  |                 |    | 土砂                      |             |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
| J02 施工方法                                |                 |    | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
| J03 土留方式の種類                             |                 |    | 無し                      |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
| J04 障害の有無                               |                 |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |                 | %  | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012 |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 標準構成比                                   |                 |    |                         | 19.72       |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
| 標準単価                                    |                 |    |                         | 6,460       |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
| 地区単価                                    |                 |    |                         | 6,760       |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| 運転手(特殊)                                 |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114      |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 標準構成比                                   |                 |    |                         | 66.35       |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |
| 標準単価                                    |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市       |       |   |
| 地区単価                                    |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |   |
| 軽油                                      |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002 |           |       |   |
|                                         |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
| 標準構成比                                   |                 |    |                         | 13.93       |             | 歩 2026.05  | 単 2026.05 |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 4.57                    | 3,281       | 14,994      | CB210410   | 3339.7  |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 8.37        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       | A地区     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| タンバ°及びピラマ<br>質量 60～80kg                              |                 | %  | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001 |         |       |         |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 0.58        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 471         |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 533         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                                                |                 |    |                         |             |             | R0102      |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
|                       |                 | %  | 48.313                  |                           | 1,585       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 53.26<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |                           | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 25.42<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |                           | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 8.82<br>28,900<br>35,090  |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |                           | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 2.72<br>138<br>137        |             |                                                                                                                   |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %  | 0.762                   |                           | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分 0                                                                                             |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                         |             |                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 0.83<br>154<br>139      |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.018                   |                         | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                               |  |  |  |
| 基面整正                  |                 | m2 | 1.14                    | 452                     | 515         | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 99.978                  |                         | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 100<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.022                   |                         | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                               |  |  |  |
| 基礎碎石                  |                 | m2 | 1.14                    | 1,513                   | 1,724       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                   |  |  |  |
| J01 碎石の厚さ             |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |                         |             | 歩 2026.05 単 2026.05                                                                                                   |  |  |  |
| J02 碎石の種類             |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |                         |             | 単価地区 黒石市                                                                                                              |  |  |  |
| J03 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |                         |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                    |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007 |         |       |         |
| 標準構成比                                 |                 |    |                         | 5.3         |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                  |                 |    |                         | 8,800       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                  |                 |    |                         | 9,710       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(機械)                               |                 | %  | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 普通作業員                                 |                 | %  | 28.036                  |             | 423.9       | R0102      |         |       |         |
| 標準構成比                                 |                 |    |                         | 37.64       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                 |                 | %  | 14.411                  |             | 217.9       | R0101      |         |       |         |
| 標準構成比                                 |                 |    |                         | 15.9        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                               |                 | %  | 14.967                  |             | 226.3       | R0114      |         |       |         |
| 標準構成比                                 |                 |    |                         | 14.75       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                                       |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |

# 入力データリスト（本01）

|                                                  |                 |    |                         |                          |             |                                                                          |                                                          |   |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--|
| 工事名                                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                |                                                          |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                          |   |  |
| 標準単価<br>地区単価                                     |                 |    |                         | 28,900<br>35,090         |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                     | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク                   | 1 |  |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |                 | %  | 9.259                   | 9.49<br>31,000<br>36,210 | 140         | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| その他(労務)                                          |                 | %  | 0.462                   |                          | 6.99        | 管理費区分                                                                    | 0                                                        |   |  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 23.796                  | 11.39<br>1,200<br>3,000  | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  |                 | %  | 4.09                    | 4.93<br>138<br>137       | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| その他(材料)                                          |                 |    |                         |                          |             |                                                                          |                                                          |   |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                         | %               | 0.051                   |                           | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 諸雑費                     | %               | 0.014                   |                           | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 型枠                      | m2              | 4.2                     | 10,050                    | 42,210      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |                 | 一般型枠<br>小型構造物           |                           |             |                                                                                                                        |
| 型わく工                    | %               | 49.331                  |                           | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |                         | 44.28<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                        |
| 普通作業員                   | %               | 24.999                  |                           | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |                         | 30.82<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                        |
| 土木一般世話役                 | %               | 12.609                  |                           | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                    |
| 標準構成比<br>標準単価           |                 |                         | 11.86<br>31,000           |             |                                                                                                                        |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分     | 0       |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.6                     | 38,410      | 23,046      | CB240010  | 40190.0 |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 26.641                  |             | 10,231      | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 28.56       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 10.267                  |             | 3,943       | R0125     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.4         |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
| 特殊作業員                                        | %               | 7.992                   |                           | 3,069       | 単価補正<br>R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |                 |                         | 7.04<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                      |
| その他(労務)                                      | %               | 2.225                   |                           | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 52.871                  |                           | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |                 |                         | 53.82<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                      |
| 諸雑費                                          | %               | 0.004                   |                           | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                              |
| 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品<br>H1500×W4000(両開き)        | 基               | 1                       | 609,000                   | 609,000     | ZZ99*01*02005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 縦格子型門扉 KG-G4型 塗装品<br>組立工事費                   | 基               | 1                       | 126,000                   | 126,000     | ZZ99*01*02006<br>管理費区分 0                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                   |                 |    |                                 |                         |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                 |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                   |                 |    |                                 |                         |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |  |  |  |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>H1500×W2000(両開き) 金網φ3.2×56               |                 | 基  | 1                               | 227,331                 | 227,331     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 床掘り                                                               |                 | m3 | 2.67                            | 334                     | 891         | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無                    |                 |    | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し |                         |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 17.94                           | 19.72<br>6,460<br>6,760 | 59.96       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                                           |                 | %  | 70.011                          |                         | 234         | R0114<br>管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準構成比                   | 66.35       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準単価                    | 28,900      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 地区単価                    | 35,090      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 軽油                                                   |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002          |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準構成比                   | 13.93       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準単価                    | 138         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 地区単価                    | 137         |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 2.51                    | 3,281       | 8,235       | CB210410 3339.7     |  |  |  |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123          |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準構成比                   | 8.37        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 標準単価                    | 18,200      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                                                      |                 |    | 地区単価                    | 18,200      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増 A地区            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                              | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| タンパ°及びランマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.668                   | 0.58<br>471<br>533        | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %               | 48.313                  | 53.26<br>25,400<br>22,640 | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %               | 28.07                   | 25.42<br>28,300<br>30,700 | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 10.9                    | 8.82<br>28,900<br>35,090  | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 軽油                                               |                 |                         |                           |             | Z006702002                                                                                                        |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                  | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |           |
|                       | %               | 2.749                   |             | 90.18       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                   |           |
| ガソリン<br>レギュラー         | %               | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.018                   |             | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                               |           |
| 基面整正                  | m2              | 0.32                    | 452         | 144         | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員                 | %               | 99.978                  |             | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                                                                 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                                                                 |           |
|                       |                 |                         |             |             | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                                                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |
| 諸雑費                   |                 |                         |             |             | 単価補正                |  |
|                       | %               | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分 0             |  |
| 基礎碎石                  | m2              | 0.32                    | 1,513       | 484         | CB221110 1263.6     |  |
| J01 碎石の厚さ             |                 | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 管理費区分 0             |  |
| J02 碎石の種類             |                 | 再生クワッシャー 40～0           |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |
| J03 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             | 単価地区 黒石市            |  |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |  |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |  |
| バックホウ(クローラ) [標準]      |                 |                         |             |             | L001010007          |  |
| 山積0.8m3 (平積0.6m3)     | %               | 4.887                   |             | 73.89       | 管理費区分 0             |  |
| 標準構成比                 |                 |                         | 5.3         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |
| 標準単価                  |                 |                         | 8,800       |             | 単価地区 黒石市            |  |
| 地区単価                  |                 |                         | 9,710       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |  |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |  |
| その他(機械)               | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0             |  |
| 普通作業員                 | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102               |  |
| 標準構成比                 |                 |                         | 37.64       |             | 管理費区分 0             |  |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市            |  |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |  |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |  |
| 特殊作業員                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101               |  |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |

# 入力データリスト (本01)

|                                                |                 |    |                         |                          |             |                                                                                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                            | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                          | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                          |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                          |                 |    |                         | 15.9<br>28,300<br>30,700 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |  |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           |                 | %  | 14.967                  |                          | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           |                 | %  | 9.259                   |                          | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| その他(労務)                                        |                 | %  | 0.462                   |                          | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                           |  |  |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 23.796                  |                          | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 4.09                    |             | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 4.93        |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 型枠                    |                 | m2 | 1.68                    | 10,050      | 16,884      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 型枠の種類             |                 |    | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| J02 構造物の種類            |                 |    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型わく工                  |                 | %  | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 44.28       |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 30,000      |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,720      |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 24.999                  |             | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 30.82       |             |                                                                                                                        |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 12.609                  |             | 1,267       | R0125     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 11.86       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分     | 0       |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 0.13                    | 38,410      | 4,993       | CB240010  | 40190.0 |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5)             | 高炉 18-8-40  |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 26.641                  |             | 10,231      | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 28.56       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                              |                 |                         |                           |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                           |
| 土木一般世話役                                      | %               | 10.267                  |                           | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                              |                 |                         | 8.4<br>31,000<br>36,210   |             |                                                                                                                   |
| 標準構成比                                        |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 特殊作業員                                        | %               | 7.992                   |                           | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                              |                 |                         | 7.04<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                   |
| 標準構成比                                        |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| その他(労務)                                      | %               | 2.225                   |                           | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %               | 52.871                  |                           | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                              |                 |                         | 53.82<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                   |
| 標準構成比                                        |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 標準単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 地区単価                                         |                 |                         |                           |             |                                                                                                                   |
| 諸雑費                                          | %               | 0.004                   |                           | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型                        |                 |                         |                           |             | ZZ99*01*02007                                                                                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                             | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                 |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
| H1500×W2000(両開き) 金網 φ 3.2×56                    | 基               | 1                               | 174,000     | 174,000     | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                        |           |
| 積雪型ネットフェンス門扉 NR-4R-G型<br>組立工事費                  | 基               | 1                               | 21,700      | 21,700      | ZZ99*01*02008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型<br>塗装品 H1900×W2000(両開き) | 基               | 1                               | 342,111     | 342,111     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 床掘り                                             | m3              | 2.6                             | 334         | 868         | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |           |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無  |                 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し |             |             | 単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                          |           |
| バックホ(クローラ)後方超小旋回型                               |                 |                                 |             |             | L001010012                                                                                                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 山積0.45m3(平積0.35m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 17.94                   | 19.72<br>6,460<br>6,760   | 59.96       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %               | 70.011                  | 66.35<br>28,900<br>35,090 | 234         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 12.022                  | 13.93<br>138<br>137       | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                         | %               | 0.027                   |                           | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 埋戻し                                         | m3              | 2.45                    | 3,281                     | 8,038       | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1    |           |
| J01 施工方法                                    |                 | 最大埋戻幅1m未満               |                           |             |                                                                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                  | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |           |
|                                                                              |                 |                         |                           |             |                                                                                                                       | 単価補正      |
| バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 8.52                    | 8.37<br>18,200<br>18,200  | 279.5       | M000202123<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| タンバ°及びランマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                             | %               | 0.668                   | 0.58<br>471<br>533        | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                               | %               | 48.313                  | 53.26<br>25,400<br>22,640 | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                               | %               | 28.07                   | 25.42<br>28,300<br>30,700 | 920.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価       | %               | 10.9                    | 8.82<br>28,900<br>35,090 | 357.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %               | 2.749                   | 2.72<br>138<br>137       | 90.18       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| ガソリン<br>レギュラー<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.762                   | 0.83<br>154<br>139       | 25.01       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                        | %               | 0.018                   |                          | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 基面整正                                       | m2              | 0.32                    | 452                      | 144         | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                        |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                     |                 |    |                         |             |             |                      |         |       |         |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修            |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                   |         |       |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正         | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 普通作業員                               |                 | %  | 99.978                  |             | 452.7       | R0102<br>管理費区分       | 0       |       |         |
| 標準構成比                               |                 |    |                         | 100         |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| 諸雑費                                 |                 | %  | 0.022                   |             | 0.1         | 管理費区分                | 0       |       |         |
| 基礎碎石                                |                 | m2 | 0.32                    | 1,513       | 484         | CB221110             | 1263.6  |       |         |
| J01 碎石の厚さ                           |                 |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 管理費区分                | 0       |       |         |
| J02 碎石の種類                           |                 |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J03 費用の内訳                           |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007<br>管理費区分  | 0       |       |         |
| 標準構成比                               |                 |    |                         | 5.3         |             | 歩                    | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                                |                 |    |                         | 8,800       |             | 単価地区                 | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                                |                 |    |                         | 9,710       |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                     |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク | 1       |
| その他(機械)                             |                 | %  | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分                | 0       |       |         |
| 普通作業員                               |                 |    |                         |             |             | R0102                |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                         | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |           |
|                       | %               | 28.036                  |             | 423.9       | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 特殊作業員                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 運転手(特殊)               | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役               | %               | 9.259                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(労務)               | %               | 0.462                   |             | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                      |           |



# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |    |                         |                         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |                         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40     |                 | %  | 23.796                  |                         | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 11.39<br>1,200<br>3,000 |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 軽油                      |                 | %  | 4.09                    |                         | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 4.93<br>138<br>137      |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| その他(材料)                 |                 | %  | 0.051                   |                         | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 諸雑費                     |                 | %  | 0.014                   |                         | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                |  |  |  |
| 型枠                      |                 | m2 | 1.68                    | 10,050                  | 16,884      | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |                 |    | 一般型枠<br>小型構造物           |                         |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型わく工                    |                 | %  | 49.331                  |                         | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0                                                                                                       |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                         |                           |             | 事業区分                                                                                                         | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |                 |                                         | 44.28<br>30,000<br>36,720 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価    | %               | 24.999                                  | 30.82<br>25,400<br>22,640 | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %               | 12.609                                  | 11.86<br>31,000<br>36,210 | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(労務)                               | %               | 13.037                                  |                           | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                      |           |
| 諸雑費                                   | %               | 0.024                                   |                           | 4           | 管理費区分 0                                                                                                      |           |
| コンクリート                                | m3              | 0.13                                    | 38,410                    | 4,993       | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                         |           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 |                 | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 |                           |             |                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                          |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                         |    |       |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |                                          | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |    |       |   |
|                                              | J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |    | 一般養生<br>有り<br>全ての費用     |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                              | 0% | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                                        |                                          | %  | 26.641                  |                           | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
|                                              | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |    |                         | 28.56<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                   |    |       |   |
| 土木一般世話役                                      |                                          | %  | 10.267                  |                           | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
|                                              | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |    |                         | 8.4<br>31,000<br>36,210   |             |                                                                                                   |    |       |   |
| 特殊作業員                                        |                                          | %  | 7.992                   |                           | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
|                                              | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |    |                         | 7.04<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                   |    |       |   |
| その他(労務)                                      |                                          | %  | 2.225                   |                           | 854.3       | 管理費区分 0                                                                                           |    |       |   |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |                                          | %  | 52.871                  |                           | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                      |    |       |   |
|                                              | 標準構成比                                    |    |                         | 53.82                     |             |                                                                                                   |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                                 |                 |    |                         |                  |             |                                                                                                                            |                                        |   |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--|
| 工事名                                             | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                  |                                        |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |                                        |   |  |
| 標準単価<br>地区単価                                    |                 |    |                         | 20,400<br>19,150 |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                       | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 諸雑費                                             |                 | %  | 0.004                   |                  | 8.7         | 管理費区分 0                                                                                                                    |                                        |   |  |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品<br>H1900×W2000(両開き) |                 | 基  | 1                       | 288,000          | 288,000     | ZZ99*01*02012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |                                        |   |  |
| 積雪型メッシュフェンス門扉 NER-AR-G型 塗装品<br>組立工事費            |                 | 基  | 1                       | 22,700           | 22,700      | ZZ99*01*02013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |                                        |   |  |
| 門扉補修                                            |                 | 基  | 2                       | 470,000          | 940,000     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                        |   |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| 既設門扉塗装                | 基               | 1                       | 470,000     | 470,000     | ZZ99*01*02009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 建築施設組立設置工<br>(0061)   | 式               | 1                       |             | 183,280     |                                                                                                                                                     |           |
| 自転車置場工<br>(0062)      | 式               | 1                       |             | 183,280     | 工種 09:公園工事                                                                                                                                          |           |
| 自転車置場設置<br>(0063)     | 基               | 2                       |             | 183,280     | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 自転車置場設置工              | 基               | 2                       | 91,640      | 183,280     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
| 普通作業員                                 | 人               | 1                       | 22,640      | 22,640      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |           |
| サイクルスペース CSR-10-6S 6台用<br>W1000×L2396 | 基               | 1                       | 69,000      | 69,000      | ZZ99*01*06001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 付帯施設工<br>(0064)                       | 式               | 1                       |             | 2,484,749   | オプション入力                                                                                                                                             |           |
| 縁石工<br>(0065)                         | 式               | 1                       |             | 266,083     | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                               |           |
| 歩車道境界ブロック<br>(0066)                   | m               | 29                      |             | 266,083     | オプション入力<br>第0035号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 歩車道境界ブロック                             |                 |                         |             |             | CB422510 10030.0                                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                                                             |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                     | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                                                             | m               | 28.8                                                                        | 9,239                     | 266,083     | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| J01 作業区分<br>J02 ブロック規格<br>J04 基礎碎石規格<br>J05 均し基礎コンクリート規格<br>J06 養生工の有無      |                 | 設置<br>C種(180/210×300×600)<br>再生クラッシュ RC-40<br>生コンクリート(高炉B)土木(2)・港湾(5)<br>有り |                           |             |                                                                                                                   |
| 小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 1.563                                                                       | 1.32<br>3,960<br>4,320    | 144.4       | L001011005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| バックホウ(クロー)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 0.323                                                                       | 0.27<br>8,800<br>9,710    | 29.88       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %               | 17.394                                                                      | 17.98<br>25,400<br>22,640 | 1,607       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 特殊作業員                                                                       | %               | 17.459                                                                      |                           | 1,613       | R0101<br>管理費区分 0                                                                                                  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 14.83       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 11.765                  |             | 1,087       | R0125               |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 9.28        |             | 管理費区分 0             |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 型わく工                  |                 | %  | 10.325                  |             | 953.9       | R0133               |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 7.77        |             | 管理費区分 0             |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 30,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 36,720      |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)               |                 | %  | 5.517                   |             | 509.7       | 管理費区分 0             |
| 歩車道境界ブロック             |                 |    |                         |             |             | Z002352003          |
| 片面 180/210×300×600(C) |                 | %  | 32.493                  |             | 3,002       | 管理費区分 0             |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 34.05       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 2,070       |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 1,820       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                         |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 歩車道境界ブロック<br>片面 180/210×300×600(C)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 0.842                   | 8.42<br>19,750<br>1,820 | 77.82       | Z002352003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                 | %               | 0.722                   | 0.67<br>138<br>137      | 66.71       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %               | 1.574                   | 0.58<br>1,200<br>3,000  | 145.4       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                                         | %               | 0.023                   |                         | 2.19        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 路床盛土工<br>(0067)                                             | 式               | 1                       |                         | 11,341      | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                             |           |
| 路床盛土<br>(0068)                                              | m3              | 10                      |                         | 11,341      | オプション入力<br>第0036号内訳書<br>単位数量 1 m3                                                                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                   | 公園緑地整備・改修 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |           |
|                                                                    |                 |                         |                        |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)        |           |
| 路床盛土                                                               | m3              | 11                      | 1,031                  | 11,341      | CB210520 901.19<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 施工幅員                                                           |                 | 2.5m以上4.0m未満            |                        |             |                                                                                                                        |           |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %               | 7.237                   | 7.65<br>3,540<br>3,830 | 74.58       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 6.817                   | 7.62<br>5,650<br>5,780 | 70.25       | L001010011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 運転手(特殊)                                                            | %               | 72.039                  |                        | 742.4       | R0114<br>管理費区分 0                                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                       |                 | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | 67.85<br>28,900<br>35,090 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 普通作業員                 | %               | 6.586                   | 8.45<br>25,400<br>22,640  | 67.87       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 軽油                    | %               | 7.317                   | 8.43<br>138<br>137        | 75.41       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費                   | %               | 0.004                   |                           | 0.49        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 植生工<br>(0069)         | 式               | 1                       |                           | 27,580      | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                             |
| 人工張芝<br>(0070)        | m2              | 40                      |                           | 27,580      | オプション入力<br>第0037号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                          |
| 人工張芝                  |                 | m2 | 35                      | 788         | 27,580      | CB220910 761.95<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員                 |                 | %  | 38.821                  |             | 305.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
|                       |                 |    |                         | 45.05       |             |                                                                                                                        |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                  |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 20.66                   |             | 162.8       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
|                       |                 |    |                         | 18.3        |             |                                                                                                                        |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                        |
| 地区単価                  |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |
| 人工芝                   |                 | %  | 40.496                  |             | 319.1       | Z231400015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                               |
| 張芝                    |                 |    |                         | 36.65       |             |                                                                                                                        |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 245         |             |                                                                                                                        |
| 標準単価                  |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                        |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |                  |                         |             |             |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                  |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位               | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |                  |                         | 280         |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                               |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %                | 0.023                   |             | 0.2         | 管理費区分 0                                                                                                                                             |  |  |  |
| 掲揚台・柱設置工<br>(0071)    |                 | 式                | 1                       |             | 1,557,745   | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                               |  |  |  |
| 掲揚台設置<br>(0072)       |                 | 基                | 1                       |             | 70,196      | オプション入力<br>第0038号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 掲揚台設置                 |                 | 基                | 1                       | 70,196      | 70,196      | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |  |
| 基礎碎石                  |                 | m2               | 3.9                     | 1,513       | 5,900       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市                                                                                       |  |  |  |
| J01 碎石の厚さ             |                 | 7.5cmを超え12.5cm以下 |                         |             |             |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| J02 碎石の種類             |                 | 再生クラッシュラン 40～0   |                         |             |             | 単価地区 黒石市                                                                                                                                            |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
|--------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
| J03 費用の内訳                            |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007 |         |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 5.3         |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 8,800       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 9,710       |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| その他(機械)                              |                 | %  | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 普通作業員                                |                 | %  | 28.036                  |             | 423.9       | R0102      |         |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 37.64       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                                |                 | %  | 14.411                  |             | 217.9       | R0101      |         |       |         |
| 標準構成比                                |                 |    |                         | 15.9        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準単価                                 |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 地区単価                                 |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)                              |                 | %  | 14.967                  |             | 226.3       | R0114      |         |       |         |
|                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                             | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                              | 公園緑地整備・改修 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                           |                 |                         | 14.75<br>28,900<br>35,090 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %               | 9.259                   | 9.49<br>31,000<br>36,210  | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| その他(労務)                                         | %               | 0.462                   |                           | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                           |           |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 23.796                  | 11.39<br>1,200<br>3,000   | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %               | 4.09                    | 4.93<br>138<br>137        | 61.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| その他(材料)                 | %               | 0.051                   |                           | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 諸雑費                     | %               | 0.014                   |                           | 1.2         | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 型枠                      | m2              | 3.1                     | 11,260                    | 34,906      | CB240210 10100.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |                 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物        |                           |             |                                                                                                                         |
| 型わく工                    | %               | 51.237                  |                           | 5,768       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |                         | 46.66<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                   | %               | 20.102                  |                           | 2,263       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |                         | 25.14<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                         |
| 土木一般世話役                 | %               | 9.958                   |                           | 1,121       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |
| 標準構成比                   |                 |                         | 9.51                      |             |                                                                                                                         |



# 入力データリスト (本01)

|                       |                 |    |                         |             |             |           |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| その他(労務)               |                 | %  | 18.69                   |             | 2,104       | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.013                   |             | 4           | 管理費区分     | 0       |       |         |
| コンクリート                |                 | m3 | 1                       | 29,390      | 29,390      | CB240010  | 30615.0 |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| J01 構造物種別             |                 |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 無し                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 12.85       |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101     |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 7.3         |             | 歩         | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区      | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |    |         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|----|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |    |         |
| 土木一般世話役                  | %               | 8.007                   |             | 2,353       | R0125               |    |         |
|                          |                 |                         | 6.58        |             | 管理費区分 0             |    |         |
| 標準構成比                    |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |    |         |
| 標準単価                     |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |    |         |
| 地区単価                     |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |    |         |
| その他(労務)                  | %               | 2.056                   |             | 604.3       | 管理費区分 0             |    |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) | %               | 69.75                   |             | 20,496      | Z230210245          |    |         |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                 |                         | 71.32       |             | 管理費区分 0             |    |         |
| 標準構成比                    |                 |                         | 20,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |    |         |
| 標準単価                     |                 |                         | 19,150      |             | 単価地区 黒石市            |    |         |
| 地区単価                     |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク 1 |
|                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |    |         |
| 諸雑費                      | %               | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分 0             |    |         |
| 掲揚柱設置<br>(0073)          | 本               | 3                       |             | 1,487,549   | オプション入力             |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 第0039号内訳書           |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 単位数量 1 本            |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |    |         |
|                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク 1 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修     |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
| フラッグホール(ベース式)                            |                 |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
|                                          | 本               | 2                       | 468,240     | 936,480     | オプション入力             |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 単位数量                | 10 本          |
|                                          |                 |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                                          |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
|                                          |                 |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 床掘り                                      | m3              | 11.25                   | 334         | 3,757       | CB210030            | 290.57        |
| J01 土質                                   |                 | 土砂                      |             |             | 管理費区分               | 0             |
| J02 施工方法                                 |                 | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
| J03 土留方式の種類                              |                 | 無し                      |             |             | 単価地区                | 黒石市           |
| J04 障害の有無                                |                 | 無し                      |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |               |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %               | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012          |               |
| 標準構成比                                    |                 |                         | 19.72       |             | 管理費区分               | 0             |
| 標準単価                                     |                 |                         | 6,460       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
| 地区単価                                     |                 |                         | 6,760       |             | 単価地区                | 黒石市           |
|                                          |                 |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                                          |                 |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 運転手(特殊)                                  | %               | 70.011                  |             | 234         | R0114               |               |
| 標準構成比                                    |                 |                         | 66.35       |             | 管理費区分               | 0             |
| 標準単価                                     |                 |                         | 28,900      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |               |
| 地区単価                                     |                 |                         | 35,090      |             | 単価地区                | 黒石市           |
|                                          |                 |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                                          |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                                          |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |

# 入力データリスト（本01）

|                                                      |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 軽油                                                   |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002          |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 13.93       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 諸雑費                                                  |                 | %  | 0.027                   |             | 0.16        | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | CB210410 3339.7     |  |  |  |
| 埋戻し                                                  |                 | m3 | 9.76                    | 3,281       | 32,022      | 管理費区分 0             |  |  |  |
| J01 施工方法                                             |                 |    | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |                 | %  | 8.52                    |             | 279.5       | M000202123          |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 8.37        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 18,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増 A地区            |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| タンバ°及びビラマ<br>質量 60～80kg                              |                 | %  | 0.668                   |             | 21.92       | L001180001          |  |  |  |
|                                                      |                 |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                                                |                 |    |                         | 0.58        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                                                 |                 |    |                         | 471         |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                                                 |                 |    |                         | 533         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 48.313                  |             | 1,585       | R0102      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 53.26       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 28.07                   |             | 920.9       | R0101      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 25.42       |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 10.9                    |             | 357.6       | R0114      |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 8.82        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %  | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 |    |                         | 2.72        |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         |             |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |        |                         |             |             |                      |         |         |         |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |        |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修            |         |         |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                   |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正         | 0%      | 係数ランク   | 1       |
| ガソリン<br>レギュラー         | %               | 0.762  |                         | 25.01       | Z006704001  | 管理費区分                | 0       |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 0.83                    |             | 歩           | 2026.05              | 単       | 2026.05 |         |
|                       | 標準単価            |        | 154                     |             | 単価地区        | 黒石市                  |         |         |         |
|                       | 地区単価            |        | 139                     |             | 労調係数        | 1.000                | 00-00   | 0       |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク   | 1       |
| 諸雑費                   | %               | 0.018  |                         | 0.89        | 管理費区分       | 0                    |         |         |         |
| 基面整正                  | m2              | 4.9    | 452                     | 2,214       | CB210080    | 508.0                |         |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 管理費区分                | 0       |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 歩                    | 2026.05 | 単       | 2026.05 |
|                       |                 |        |                         |             |             | 単価地区                 | 黒石市     |         |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 労調係数                 | 1.000   | 00-00   | 0       |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク   | 1       |
| 普通作業員                 | %               | 99.978 |                         | 452.7       | R0102       | 管理費区分                | 0       |         |         |
|                       | 標準構成比           |        | 100                     |             | 歩           | 2026.05              | 単       | 2026.05 |         |
|                       | 標準単価            |        | 25,400                  |             | 単価地区        | 黒石市                  |         |         |         |
|                       | 地区単価            |        | 22,640                  |             | 労調係数        | 1.000                | 00-00   | 0       |         |
|                       |                 |        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0%      | 係数ランク   | 1       |
| 諸雑費                   | %               | 0.022  |                         | 0.1         | 管理費区分       | 0                    |         |         |         |
| 基礎碎石                  |                 |        |                         |             | CB221110    | 1263.6               |         |         |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
|                                       | m2              | 0.49                    | 1,513       | 741         | 管理費区分 0             |           |
| J01 砕石の厚さ                             |                 | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| J02 砕石の種類                             |                 | 再生クワッション 40～0           |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
| J03 費用の内訳                             |                 | 全ての費用                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) | %               | 4.887                   |             | 73.89       | L001010007          |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 5.3         |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 8,800       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 9,710       |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(機械)                               | %               | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0             |           |
| 普通作業員                                 | %               | 28.036                  |             | 423.9       | R0102               |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 37.64       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 特殊作業員                                 | %               | 14.411                  |             | 217.9       | R0101               |           |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 15.9        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                  |                 |                         | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                  |                 |                         | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 運転手(特殊)               |                 |                         |             |             | 単価補正                |
|                       | %               | 14.967                  |             | 226.3       | R0114               |
| 標準構成比                 |                 |                         | 14.75       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,900      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| 地区単価                  |                 |                         | 35,090      |             | 単価地区 黒石市            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |
| 土木一般世話役               |                 |                         |             |             | R0125               |
|                       | %               | 9.259                   |             | 140         | 管理費区分 0             |
| 標準構成比                 |                 |                         | 9.49        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 単価地区 黒石市            |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)               |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                 |                         |             |             | Z002122003          |
|                       | %               | 23.796                  |             | 359.8       | 管理費区分 0             |
| 標準構成比                 |                 |                         | 11.39       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |                         | 1,200       |             | 単価地区 黒石市            |
| 地区単価                  |                 |                         | 3,000       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |
| 軽油                    |                 |                         |             |             | Z006702002          |
|                       | %               | 4.09                    |             | 61.84       | 管理費区分 0             |
| 標準構成比                 |                 |                         | 4.93        |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |                         | 138         |             | 単価地区 黒石市            |
| 地区単価                  |                 |                         | 137         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |



# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                      |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                             |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.051                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                        |    |       |   |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.014                   |             | 1.2         | 管理費区分 0                        |    |       |   |
| 型枠                    |                 | m2 | 16                      | 10,050      | 160,800     | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0     |    |       |   |
| J01 型枠の種類             |                 |    | 一般型枠                    |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05            |    |       |   |
| J02 構造物の種類            |                 |    | 小型構造物                   |             |             | 単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0 |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |
| 型わく工                  |                 | %  | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0               |    |       |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 44.28       |             | 歩 2026.05 単 2026.05            |    |       |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 30,000      |             | 単価地区 黒石市                       |    |       |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,720      |             | 労調係数 1.000 00-00 0             |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                 |                 | %  | 24.999                  |             | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0               |    |       |   |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 30.82       |             | 歩 2026.05 単 2026.05            |    |       |   |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区 黒石市                       |    |       |   |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0             |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 12.609                  |             | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 11.86       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| その他(労務)               |                 | %  | 13.037                  |             | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |  |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.024                   |             | 4           | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |  |
| コンクリート                |                 | m3 | 2                       | 38,410      | 76,820      | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 構造物種別             |                 |    | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J02 打設工法              |                 |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J03 コンクリート規格          |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J05 養生工の種類            |                 |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J07 現場内小運搬の有無         |                 |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 26.641                  |             | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 28.56       |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 10.267                  |             | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 8.4         |             |                                                                                                                         |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

|                                                                      |                 |               |                         |                           |             |                                                                          |                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |               |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                |                                                            |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                |                 | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                            |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                                                         |                 |               |                         | 31,000<br>36,210          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                     | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1                   |  |  |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                   |                 | %<br><br><br> | 7.992                   | 7.04<br>28,300<br>30,700  | 3,069       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| その他(労務)                                                              |                 | %             | 2.225                   |                           | 854.3       | 管理費区分                                                                    | 0                                                          |  |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≦60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %<br><br><br> | 52.871                  | 53.82<br>20,400<br>19,150 | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 諸雑費                                                                  |                 | %             | 0.004                   |                           | 8.7         | 管理費区分                                                                    | 0                                                          |  |  |
| フラッグポール ハンドル型 ベース式<br>H=7.0m FHH-7BS                                 |                 | 本             | 10                      | 372,200                   | 3,722,000   | ZZ99*01*03001<br>管理費区分<br>歩 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増              | 0<br>単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0                  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                             |                 |    |                         |             |             |                                                                                                      |    |       |   |
|-----------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                            |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                   |    |       |   |
|                             |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                         | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役                     |                 | 人  | 5                       | 36,210      | 181,050     | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| 特殊作業員                       |                 | 人  | 10                      | 30,700      | 307,000     | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕<br>4.9t吊 |                 | 日  | 5                       | 39,200      | 196,000     | L001120001<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
| K01 長期割引の有無<br>K03 夜間割増     |                 |    | 有り<br>補正しない             |             |             |                                                                                                      |    |       |   |
| フラッグポール(ベース式)               |                 | 本  | 1                       | 551,069     | 551,069     | オプション入力<br>単位数量 10 本<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増       |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                          |                 |    |                         |             |             |                          |                        |       |         |
|------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------|---------|
| 工事名                                      | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                |                        |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                       |                        |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%                     | 係数ランク | 1       |
| 床掘り                                      |                 | m3 | 17.92                   | 334         | 5,985       | CB210030<br>管理費区分<br>歩   | 290.57<br>0<br>2026.05 | 単     | 2026.05 |
| J01 土質                                   |                 |    | 土砂                      |             |             | 単価地区                     | 黒石市                    |       |         |
| J02 施工方法                                 |                 |    | 平均施工幅1m以上2m未満           |             |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 | 0       |
| J03 土留方式の種類                              |                 |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増                     |                        |       |         |
| J04 障害の有無                                |                 |    | 無し                      |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%                     | 係数ランク | 1       |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |                 | %  | 17.94                   |             | 59.96       | L001010012<br>管理費区分<br>歩 | 0<br>0<br>2026.05      | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 19.72       |             | 単価地区                     | 黒石市                    |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 6,460       |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 | 0       |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 6,760       |             | 豪雪割増                     |                        |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%                     | 係数ランク | 1       |
| 運転手(特殊)                                  |                 | %  | 70.011                  |             | 234         | R0114<br>管理費区分<br>歩      | 0<br>0<br>2026.05      | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 66.35       |             | 単価地区                     | 黒石市                    |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 28,900      |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 | 0       |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 35,090      |             | 豪雪割増                     |                        |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%                     | 係数ランク | 1       |
| 軽油                                       |                 | %  | 12.022                  |             | 40.18       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 | 0<br>0<br>2026.05      | 単     | 2026.05 |
| 標準構成比                                    |                 |    |                         | 13.93       |             | 単価地区                     | 黒石市                    |       |         |
| 標準単価                                     |                 |    |                         | 138         |             | 労調係数                     | 1.000                  | 00-00 | 0       |
| 地区単価                                     |                 |    |                         | 137         |             | 豪雪割増                     |                        |       |         |
|                                          |                 |    |                         |             |             | 潮間割増                     | 0%                     | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |
|                                                                               |                 |                         |                           |             | 単価補正                                                                                                                  |
| 諸雑費                                                                           | %               | 0.027                   |                           | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                               |
| 埋戻し                                                                           | m3              | 15.12                   | 3,281                     | 49,608      | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0                                                                                            |
| J01 施工方法                                                                      |                 | 最大埋戻幅1m未満               |                           |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 8.52                    | 8.37<br>18,200<br>18,200  | 279.5       | M000202123<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タンバ°及びバンマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              | %               | 0.668                   | 0.58<br>471<br>533        | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                | %               | 48.313                  | 53.26<br>25,400<br>22,640 | 1,585       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |       |                         |             |             |            |         |       |         |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |       |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 特殊作業員                 |                 | %     | 28.07                   |             | 920.9       | R0101      |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 25.42       |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 運転手(特殊)               |                 | %     | 10.9                    |             | 357.6       | R0114      |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 8.82        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| 軽油                    |                 | %     | 2.749                   |             | 90.18       | Z006702002 |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 2.72        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 138         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 137         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 単価補正       |         |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー         |                 | %     | 0.762                   |             | 25.01       | Z006704001 |         |       |         |
|                       |                 |       |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |       |         |
|                       |                 | 標準構成比 |                         | 0.83        |             | 歩          | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価  |                         | 154         |             | 単価地区       | 黒石市     |       |         |
|                       |                 | 地区単価  |                         | 139         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                       |                 |       |                         |             |             | 豪雪割増       |         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                  |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |                  |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                           | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.018                   |                  | 0.89        | 管理費区分 0                                                                                                                |    |       |   |
| 基面整正                  |                 | m2 | 6.4                     | 452              | 2,892       | CB210080 508.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |    |       |   |
| 普通作業員                 |                 | %  | 99.978                  |                  | 452.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |    |       |   |
|                       |                 |    | 標準構成比                   | 100              |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|                       |                 |    | 標準単価                    | 25,400           |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|                       |                 |    | 地区単価                    | 22,640           |             |                                                                                                                        |    |       |   |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.022                   |                  | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                |    |       |   |
| 基礎碎石                  |                 | m2 | 6.4                     | 1,513            | 9,683       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
|                       |                 |    | J01 碎石の厚さ               | 7.5cmを超え12.5cm以下 |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|                       |                 |    | J02 碎石の種類               | 再生クラッシュ 40～0     |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|                       |                 |    | J03 費用の内訳               | 全ての費用            |             |                                                                                                                        |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |                  |             | L001010007                                                                                                             |    |       |   |
| バックホウ(クローラ) [標準]      |                 |    |                         |                  |             | L001010007                                                                                                             |    |       |   |



# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)      |                 | %  | 4.887                   |             | 73.89       | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 5.3         |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 8,800       |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 9,710       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(機械)               |                 | %  | 0.027                   |             | 0.41        | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 28.036                  |             | 423.9       | R0102               |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 37.64       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 14.411                  |             | 217.9       | R0101               |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 15.9        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 14.967                  |             | 226.3       | R0114               |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 14.75       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,900      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |  |  |  |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 35,090      |             | 単価地区 黒石市            |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 土木一般世話役               |                 |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
|                       | %               | 9.259                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                       |                 |                         | 9.49        |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                   |
| その他(労務)               |                 |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                           |
|                       | %               | 0.462                   |             | 6.99        |                                                                                                                   |
| 再生クッシャーラン<br>RC-40    | %               | 23.796                  |             | 359.8       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |                 |                         | 11.39       |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 1,200       |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 3,000       |             |                                                                                                                   |
| 軽油                    |                 |                         |             |             | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | %               | 4.09                    |             | 61.84       |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 4.93        |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 138         |             |                                                                                                                   |
|                       |                 |                         | 137         |             |                                                                                                                   |
| その他(材料)               |                 |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                           |
|                       | %               | 0.051                   |             | 0.77        |                                                                                                                   |
| 諸雑費                   |                 |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                           |
|                       | %               | 0.014                   |             | 1.2         |                                                                                                                   |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                              |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |  |  |  |
|                         |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型枠                      |                 | m2 | 24                      | 10,050                    | 241,200     | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |                 |    | 一般型枠<br>小型構造物           |                           |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 型わく工                    |                 | %  | 49.331                  |                           | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 44.28<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 普通作業員                   |                 | %  | 24.999                  |                           | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 30.82<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                        |  |  |  |
| 土木一般世話役                 |                 | %  | 12.609                  |                           | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                 |    |                         | 11.86<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                                                |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |  |  |
| その他(労務)                                                                           | %               | 13.037                                                         |                           | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |
| 諸雑費                                                                               | %               | 0.024                                                          |                           | 4           | 管理費区分 0                                                                                                                 |  |  |
| コンクリート                                                                            | m3              | 3.6                                                            | 38,410                    | 138,276     | CB240010 40190.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                 | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>有り<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                         |  |  |
| 普通作業員                                                                             | %               | 26.641                                                         |                           | 10,231      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                | 28.56<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                         |  |  |
| 土木一般世話役                                                                           | %               | 10.267                                                         |                           | 3,943       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                 |                                                                | 8.4<br>31,000<br>36,210   |             |                                                                                                                         |  |  |
| 特殊作業員                                                                             | %               | 7.992                                                          |                           | 3,069       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                 |  |  |
| 標準構成比                                                                             |                 |                                                                | 7.04                      |             |                                                                                                                         |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                      |                 |    |                         |                           |             |                                                                                       |                                                                  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|
| 工事名                                                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                             |                                                                  |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                    |                                                                  |   |  |
| 標準単価<br>地区単価                                                         |                 |    |                         | 28,300<br>30,700          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                  | 黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク                           | 1 |  |
| その他(労務)                                                              |                 | %  | 2.225                   |                           | 854.3       | 管理費区分                                                                                 | 0                                                                |   |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≦60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 | %  | 52.871                  | 53.82<br>20,400<br>19,150 | 20,304      | Z230210245<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正    | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 諸雑費                                                                  |                 | %  | 0.004                   |                           | 8.7         | 管理費区分                                                                                 | 0                                                                |   |  |
| フラッグポール ハンドル型 ベース式<br>H=8.0m FHH-8BS                                 |                 | 本  | 10                      | 437,900                   | 4,379,000   | ZZ99*01*03002<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 土木一般世話役                                                              |                 | 人  | 5                       | 36,210                    | 181,050     | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増                         | 0<br>2026.05 単 2026.05<br>黒石市<br>1.000<br>00-00 0                |   |  |

# 入力データリスト（本01）

|                             |                 |                         |                         |             |             |                                                                                                                                                     |    |       |   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |    |       |   |
|                             |                 |                         |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                                        | 0% | 係数ランク | 1 |
| 特殊作業員                       |                 | 人                       | 10                      | 30,700      | 307,000     | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |    |       |   |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>4.9t吊 |                 | 日                       | 5                       | 39,200      | 196,000     | L001120001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |    |       |   |
|                             |                 | K01 長期割引の有無<br>K03 夜間割増 | 有り<br>補正しない             |             |             |                                                                                                                                                     |    |       |   |
| モニュメント工<br>(0074)           |                 | 式                       | 1                       |             | 264,000     | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                               |    |       |   |
| モニュメント移設<br>(0075)          |                 | 基                       | 1                       |             | 264,000     | オプション入力<br>第0040号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |    |       |   |
| モニュメント移設                    |                 | 基                       | 1                       | 264,000     | 264,000     | オプション入力<br>単位数量 1 基                                                                                                                                 |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |           |
|                                   |                 |                         |             |             | 管理費区分 9<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |           |
| 既設記念碑モニュメント移設費<br>掘削・運搬・設置(敷地内想定) | 式               | 1                       |             | 150,000     | ZZ99*01*04001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 副資材費<br>アンカーボルト・砕石                | 式               | 1                       |             | 25,000      | ZZ99*01*04002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| クレーン<br>10tR                      | 台               | 1                       | 75,000      | 75,000      | ZZ99*01*04003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 既設記念碑モニュメント移設諸経費<br>現場消耗材         | 式               | 1                       |             | 14,000      | ZZ99*01*04004<br>管理費区分 0                                                                                             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |           |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |           |
| 銘板工<br>(0076)         | 式               | 1                       |             | 358,000     | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                               |           |
| 学校銘板<br>(0077)        | 式               | 1                       |             | 358,000     | オプション入力<br>第0041号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 学校銘板                  | 枚               | 1                       | 358,000     | 358,000     | オプション入力<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 既設銘板撤去費<br>諸経費含む      | 式               | 1                       |             | 93,000      | ZZ99*01*05001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                   |           |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
|                                        |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                      |
| 新設銘板<br>PlanB SUS切り文字 ステンレスt5.0:H91/文字 | 式               | 1                       |             | 220,000     | ZZ99*01*05002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 新設銘板据付費                                | 式               | 1                       |             | 45,000      | ZZ99*01*05003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 構造物撤去工<br>(0078)                       | 式               | 1                       |             | 6,570,373   |                                                                                                                      |
| 防護柵撤去工<br>(0079)                       | 式               | 1                       |             | 195,148     | 工種 09:公園工事                                                                                                           |
| フェンス撤去<br>(0080)                       | m               | 139                     |             | 195,148     | オプション入力<br>第0042号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修                      |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                   |                                |
|                        |                 |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                                 | 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工       | m               | 138.6                   | 1,408       | 195,148     | WB810770<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |                                |
| J01 施工区分               |                 | コンクリート建込                |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J02 防護柵種類              |                 | ビーム式・パネル式               |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J03 支柱間隔               |                 | 1.5m                    |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正     |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J05 夜間作業の補正            |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| 構造物取壊し工<br>(0081)      | 式               | 1                       |             | 3,279,229   | 工種 09:公園工事                                                                                                                                           |                                |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0082) | m3              | 31                      |             | 592,787     | オプション入力<br>第0043号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                                |
| 構造物とりこわし               | m3              | 30.3                    | 19,490      | 590,547     | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |                                |
| J01 構造物区分              |                 | 鉄筋構造物                   |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J02 工法区分               |                 | 機械施工                    |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J03 時間的制約の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J04 夜間作業の有無            |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| J05 低騒音・低振動対策          |                 | 必要                      |             |             |                                                                                                                                                      |                                |
| 構造物とりこわし               | m3              | 0.2                     | 11,200      | 2,240       | WB824010<br>管理費区分 0                                                                                                                                  |                                |

# 入力データリスト（本01）

|                                             |                 |    |                                                                               |                                                |             |                                                                                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                                                               |                                                | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                            |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                       | 単価<br>前回／今回                                    | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                   |  |  |  |
|                                             |                 |    | J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策         | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>必要                |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| 舗装版破碎<br>(0083) (P)                         |                 | m2 | 4,110                                                                         |                                                | 2,686,442   | 第0044号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                    |  |  |  |
|                                             |                 |    | Q01 施工区分<br>Q02 舗装版種別<br>Q03 舗装版厚<br>Q04 舗装版破碎費                               | 機械施工<br>アスファルト舗装版<br>3cm<br>舗装版破碎              |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 舗装版破碎                                       |                 | m2 | 4,114                                                                         | 653                                            | 2,686,442   | CB430310 612.24<br>管理費区分 0                                                                           |  |  |  |
|                                             |                 |    | J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要<br>15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破砕力550～980kN |                 | %  | 20.915                                                                        |                                                | 136.7       | M000907002<br>管理費区分 0                                                                                |  |  |  |
|                                             |                 |    | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                         | 21.16<br>17,900<br>18,900                      |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |  |  |  |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3)     |                 | %  | 9.301                                                                         |                                                | 60.79       | L001010012<br>管理費区分 0                                                                                |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |                           |             |                                                                                                              |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 9.49<br>6,460<br>6,760    |             | 歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                 | %  | 32.13                   |                           | 210         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 28.25<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 普通作業員                 |                 | %  | 20.67                   |                           | 135.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 24.76<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                 | %  | 11.795                  |                           | 77.09       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |    |                         | 10.78<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                              |  |  |  |
| 軽油                    |                 | %  | 5.17                    |                           | 33.79       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 5.56                      |             |                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |           |           |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |       |         |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             | 単価地区      | 黒石市       |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 137         |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.019                   |             | 0.13        | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 排水構造物撤去工<br>(0084)    |                 | 式  | 1                       |             | 16,662      | 工種        | 09:公園工事   |       |         |
| 暗渠排水管撤去<br>(0085) (P) |                 | m  | 8                       |             | 1,622       | 第0045号内訳書 |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量      | 1         | m     |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| Q01 作業区分              |                 |    | 撤去                      |             |             | 歩         | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
| Q02 撤去費               |                 |    | 暗渠排水管                   |             |             | 単価地区      | 黒石市       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位) |       |         |
| 暗渠排水管                 |                 | m  | 7.8                     | 208         | 1,622       | CB222770  | 214.4     |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| J01 作業区分              |                 |    | 撤去                      |             |             | 歩         | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
| J02 管種別               |                 |    | 直管                      |             |             | 単価地区      | 黒石市       |       |         |
| J03 呼び径               |                 |    | 50～150mm                |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 普通作業員                 |                 | %  | 65.208                  |             | 135.8       | R0102     |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 71.09       |             | 歩         | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 黒石市       |       |         |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |                |                         |             |             |           |         |           |         |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |         |           |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 豪雪割増      |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |                |                         |             |             | 単価補正      |         |           |         |
| 土木一般世話役               |                 | %              | 34.765                  |             | 72.4        | R0125     |         |           |         |
|                       |                 |                |                         | 28.91       |             | 管理費区分     | 0       |           |         |
|                       |                 | 標準構成比          |                         | 31,000      |             | 歩         | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 | 標準単価           |                         | 36,210      |             | 単価地区      | 黒石市     |           |         |
|                       |                 | 地区単価           |                         |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 |                |                         |             |             | 豪雪割増      |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |                |                         |             |             | 単価補正      |         |           |         |
| 諸雑費                   |                 | %              | 0.027                   |             | 0.1         | 管理費区分     | 0       |           |         |
| 蓋版撤去<br>(0086)        |                 | 枚              | 64                      |             | 15,040      | 第0046号内訳書 |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 単位数量      |         | 1         | 枚       |
|                       |                 |                |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |           |         |
|                       |                 | Q01 蓋種類        | グレーチング 蓋                |             |             | 歩         | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 | Q02 撤去費        | 蓋版                      |             |             | 単価地区      | 黒石市     |           |         |
|                       |                 | Q02 撤去費        | 蓋版                      |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 | Q02 撤去費        | 蓋版                      |             |             | 豪雪割増      |         |           |         |
|                       |                 | Q02 撤去費        | 蓋版                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 |                |                         |             |             | 週休2日補正    |         | 週休2日(月単位) |         |
| 蓋版                    |                 | 枚              | 16                      | 235         | 3,760       | WB821430  |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |           |         |
|                       |                 | J01 作業区分       | 再利用撤去                   |             |             | 歩         | 2026.05 | 単         | 2026.05 |
|                       |                 | J02 夜間作業の有無    | 無し                      |             |             | 単価地区      | 黒石市     |           |         |
|                       |                 | J03 蓋版の種類      | U型側溝120用グレーチング 蓋        |             |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00     | 0       |
|                       |                 | J05 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増      |         |           |         |
|                       |                 | J06 時間的制約の有無   | 無し                      |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク     | 1       |
|                       |                 | J07 施工箇所における補正 | 無し                      |             |             | 単価補正      |         |           |         |
| 蓋版                    |                 | 枚              | 31                      | 235         | 7,285       | WB821430  |         |           |         |
|                       |                 |                |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |           |         |

# 入力データリスト（本01）

|                           |                 |            |    |                         |             |             |                                  |         |       |         |
|---------------------------|-----------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|-------|---------|
| 工事名                       | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |            |    |                         | 事業区分        | 公園緑地整備・改修   |                                  |         |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                 |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                               |         |       |         |
|                           | J01             | 作業区分       |    | 再利用撤去                   |             |             | 歩                                | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                           | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             | 単価地区                             | 黒石市     |       |         |
|                           | J03             | 蓋版の種類      |    | U型側溝240A用グレーチング 蓋       |             |             | 労調係数                             | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                             |         |       |         |
|                           | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             | 潮間割増                             | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             | 単価補正                             |         |       |         |
| 蓋版                        |                 |            | 枚  | 15                      | 235         | 3,525       | WB821430<br>管理費区分 0              |         |       |         |
|                           | J01             | 作業区分       |    | 再利用撤去                   |             |             | 歩                                | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                           | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             | 単価地区                             | 黒石市     |       |         |
|                           | J03             | 蓋版の種類      |    | U型側溝300A用グレーチング 蓋       |             |             | 労調係数                             | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                             |         |       |         |
|                           | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             | 潮間割増                             | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             | 単価補正                             |         |       |         |
| 蓋版                        |                 |            | 枚  | 2                       | 235         | 470         | WB821430<br>管理費区分 0              |         |       |         |
|                           | J01             | 作業区分       |    | 再利用撤去                   |             |             | 歩                                | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                           | J02             | 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             | 単価地区                             | 黒石市     |       |         |
|                           | J03             | 蓋版の種類      |    | 集水枘600×600用グレーチング 蓋     |             |             | 労調係数                             | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           | J05             | 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                             |         |       |         |
|                           | J06             | 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             | 潮間割増                             | 0%      | 係数ランク | 1       |
|                           | J07             | 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             | 単価補正                             |         |       |         |
| 縁石撤去工<br>(0087)           |                 |            | 式  | 1                       |             | 13,627      | 工種 09:公園工事                       |         |       |         |
| 歩車道境界ブロック撤去<br>(0088) (P) |                 |            | m  | 17                      |             | 13,627      | 第0047号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0 |         |       |         |
|                           | Q01             | 再利用区分      |    | 処分                      |             |             | 歩                                | 2026.05 | 単     | 2026.05 |
|                           | Q02             | 撤去費        |    | 歩車道境界ブロック撤去             |             |             | 単価地区                             | 黒石市     |       |         |
|                           |                 |            |    |                         |             |             | 労調係数                             | 1.000   | 00-00 | 0       |
|                           |                 |            |    |                         |             |             | 豪雪割増                             |         |       |         |
|                           |                 |            |    |                         |             |             | 潮間割増                             | 0%      | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                         | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 歩車道境界ブロック撤去                                 |                 |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
| J01 再利用区分                                   | m               | 16.7                    | 816         | 13,627      | CB422540 796.1      |           |
|                                             |                 | 処分                      |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]<br>山積0.22m3(平積0.16m3) | %               | 4.48                    |             | 36.57       | L001011001          |           |
| 標準構成比                                       |                 |                         | 4.2         |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                        |                 |                         | 5,000       |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                        |                 |                         | 5,470       |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 普通作業員                                       | %               | 41.614                  |             | 339.7       | R0102               |           |
| 標準構成比                                       |                 |                         | 47.88       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                        |                 |                         | 25,400      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                        |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役                                     | %               | 22.161                  |             | 180.9       | R0125               |           |
| 標準構成比                                       |                 |                         | 19.46       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                                        |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.05 単 2026.05 |           |
| 地区単価                                        |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 黒石市            |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                             |                 |                         |             |             | 単価補正                |           |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 21.487                  | 18.15<br>28,900<br>35,090 | 175.4       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                              | %               | 8.728                   |                           | 71.25       | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      | %               | 1.509                   | 1.56<br>138<br>137        | 12.32       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費                                  | %               | 0.021                   |                           | 0.26        | 管理費区分 0                                                                                                           |
| 照明設備撤去工<br>(0089)                    | 式               | 1                       |                           | 1,211,530   | オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                             |
| 照明設備撤去<br>(0090)                     | 式               | 1                       |                           | 1,211,530   | オプション入力<br>第0048号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                                |
| 照明設備撤去                |                 | 基  | 1                       | 232,460     | 232,460     | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)<br>オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 電工                    |                 | 人  | 2                       | 27,230      | 54,460      | R0201<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                      |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式  |                 | 台  | 1                       | 60,000      | 60,000      | ZZ99*01*10003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                              |
| ユニック車<br>2.9t吊        |                 | 台  | 1                       | 46,000      | 46,000      | ZZ99*01*10004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                       |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                    | 0% | 係数ランク | 1 |
| 処分費<br>投光器, 電線等       |                 | 式  | 1                       |             | 72,000      | ZZ99*01*10005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正       |    |       |   |
| 防犯灯撤去                 |                 | 基  | 3                       | 232,460     | 697,380     | オブション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| 電工                    |                 | 人  | 2                       | 27,230      | 54,460      | R0201<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正               |    |       |   |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式  |                 | 台  | 1                       | 60,000      | 60,000      | ZZ99*01*10003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |                                                                                                                 |              |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分                                                                                                            | 公園緑地整備・改修    |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回                                                                                                     | 摘要           |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |                                                                                                                 | 潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
| ユニック車<br>2.9t吊        | 台               | 1  | 46,000                  | 46,000      | ZZ99*01*10004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正       |              |    |       |   |
| 処分費<br>防犯灯, 電線等       | 式               | 1  |                         | 72,000      | ZZ99*01*10006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正       |              |    |       |   |
| 防犯灯撤去                 | 基               | 1  | 281,690                 | 281,690     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |              |    |       |   |
| 電工                    | 人               | 3  | 27,230                  | 81,690      | R0201<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                               |              |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |    |                         |             |             |                                                                                                                      |    |       |   |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                            |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |    |       |   |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                         | 0% | 係数ランク | 1 |
| 高所作業車<br>H=15m トラック式  |                 | 台  | 1                       | 60,000      | 60,000      | ZZ99*01*10003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| ユニック車<br>2.9t吊        |                 | 台  | 1                       | 46,000      | 46,000      | ZZ99*01*10004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 支線材料費<br>38sq         |                 | 式  | 1                       |             | 22,000      | ZZ99*01*10007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 処分費<br>防犯灯, 電線等       |                 | 式  | 1                       |             | 72,000      | ZZ99*01*10006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |
| 石材撤去工<br>(0091)       | 式               | 1                       |             | 1,206,720   | 単価補正<br>オプション入力<br>工種 09:公園工事                                                                                                                       |
| 石材撤去<br>(0092)        | 式               | 1                       |             | 1,206,720   | オプション入力<br>第0049号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 庭石撤去<br>BH0.45程度      | 式               | 1                       |             | 150,000     | ZZ99*01*10001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 小割作業<br>□500mm程度      | 式               | 1                       |             | 450,000     | ZZ99*01*10002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 庭石運搬費<br>10tダンプ       | 式               | 1                       |             | 590,000     | ZZ99*01*10008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修          |           |       |         |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                 |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区               | 黒石市       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数               | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増               |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増               | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正               |           |       |         |
| 処分費(t)                |                 | t  | 8.8                     | 1,900       | 16,720      | WB020052           |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分              | T         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩                  | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区               | 黒石市       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数               | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増               |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増               | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価補正               |           |       |         |
| 運搬処理工<br>(0093)       |                 | 式  | 1                       |             | 647,457     | 工種                 | 09:公園工事   |       |         |
| 殻運搬<br>(0094)         |                 | m3 | 156                     |             | 231,552     | オプション入力            |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 第0050号内訳書          |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単位数量               |           | 1     | m3      |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分              | 0         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩                  | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区               | 黒石市       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数               | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増               |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増               | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 週休2日補正             | 週休2日(月単位) |       |         |
| 殻運搬                   |                 | m3 | 123.4                   | 1,403       | 173,130     | CB227010           | 1231.0    |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 管理費区分              | 0         |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 歩                  | 2026.05   | 単     | 2026.05 |
|                       |                 |    |                         |             |             | 単価地区               | 黒石市       |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数               | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増               |           |       |         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増               | 0%        | 係数ランク | 1       |
| J01 殻発生作業             |                 |    |                         |             |             | 舗装版破碎              |           |       |         |
| J02 積込工法区分            |                 |    |                         |             |             | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 |           |       |         |
| J03 DID区間の有無          |                 |    |                         |             |             | 有り                 |           |       |         |
| J06 運搬距離(km)(DID区間有)  |                 |    |                         |             |             | 2.0km以下            |           |       |         |
| J13 費用の内訳             |                 |    |                         |             |             | 全ての費用              |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                               |                 |                    |                         |             |             |                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                           | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                    |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |  |  |  |
|                               |                 |                    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                  |  |  |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |                 | %                  | 41.069                  |             | 576         | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| 標準構成比                         |                 |                    |                         | 44.05       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                          |                 |                    |                         | 20,847      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                          |                 |                    |                         | 21,400      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 供用日当りの損耗品費                    |                 |                    |                         | 747         |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 運転手(一般)                       |                 | %                  | 44.912                  |             | 629.9       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |  |
| 標準構成比                         |                 |                    |                         | 39.87       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                          |                 |                    |                         | 23,600      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                          |                 |                    |                         | 30,290      |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 軽油                            |                 | %                  | 14.011                  |             | 196.5       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |  |  |  |
| 標準構成比                         |                 |                    |                         | 16.08       |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 標準単価                          |                 |                    |                         | 138         |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 地区単価                          |                 |                    |                         | 137         |             |                                                                                                                       |  |  |  |
| 諸雑費                           |                 | %                  | 0.008                   |             | 0.6         | 管理費区分 0                                                                                                               |  |  |  |
| 殻運搬                           |                 | m3                 | 1                       | 1,456       | 1,456       | CB227010 1263.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                   |  |  |  |
| J01 殻発生作業                     |                 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし |                         |             |             | 歩 2026.05 単 2026.05                                                                                                   |  |  |  |
| J02 積込工法区分                    |                 | 機械積込               |                         |             |             | 単価地区 黒石市                                                                                                              |  |  |  |
| J03 DID区間の有無                  |                 | 有り                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                    |  |  |  |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                         |                                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |    |       |   |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |    |       |   |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                 |    | 3.3km以下<br>全ての費用        |                                  |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                                  | 0% | 係数ランク | 1 |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級       |                 | %  | 37.614                  |                                  | 547.4       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費 |                 |    |                         | 40.77<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                       |    |       |   |
| 運転手(一般)                             |                 | %  | 49.955                  |                                  | 727         | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |    |       |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                 |    |                         | 44.82<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                       |    |       |   |
| 軽油                                  |                 | %  | 12.424                  |                                  | 180.8       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |    |       |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                 |    |                         | 14.41<br>138<br>137              |             |                                                                                                                       |    |       |   |
| 諸雑費                                 |                 | %  | 0.007                   |                                  | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                               |    |       |   |
| 殻運搬                                 |                 | m3 | 31.3                    | 1,820                            | 56,966      | CB227010 1579.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05                                                                     |    |       |   |
| J01 殻発生作業                           |                 |    | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし      |                                  |             |                                                                                                                       |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                   |                 |    |                                |                                  |             |                                                                                                                       |                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                               | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |    |                                |                                  | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                             |                                        |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件        | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |                                        |  |  |
| J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                 |    | 機械積込<br>有り<br>3.3km以下<br>全ての費用 |                                  |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                  | 黒石市<br>1.000 00-00 0<br><br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                     |                 | %  | 37.611                         |                                  | 684.2       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                        |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                               |                 |    |                                | 40.77<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                       |                                        |  |  |
| 運転手(一般)                                                           |                 | %  | 49.957                         |                                  | 908.8       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |                                        |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                             |                 |    |                                | 44.82<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                       |                                        |  |  |
| 軽油                                                                |                 | %  | 12.423                         |                                  | 226         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |                                        |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                             |                 |    |                                | 14.41<br>138<br>137              |             |                                                                                                                       |                                        |  |  |
| 諸雑費                                                               |                 | %  | 0.009                          |                                  | 1           | 管理費区分 0                                                                                                               |                                        |  |  |
| 穀処分                                                               |                 |    |                                |                                  |             | オプション入力                                                                                                               |                                        |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |           |
| (0095)                | m3              | 156                     |             | 409,750     | 第0051号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 処分費(t)                | t               | 290.1                   | 1,000       | 290,100     | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |           |
| 処分費(t)                | t               | 2.2                     | 1,000       | 2,200       | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |           |
| 処分費(t)                | t               | 78.3                    | 1,500       | 117,450     | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                          | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                                     |                           | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件             | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                  |
| 現場発生品運搬<br>(0096)                                            | t               | 1.1                                 |                           | 6,155       | オプション入力<br>第0052号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 現場発生品及び支給品運搬                                                 | t               | 1.1                                 | 1,869                     | 2,055       | CB010410 1646.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| J01 トラック機種<br>J02 DID区間の有無<br>J04 片道運搬距離(km)DID有             |                 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>有り<br>3.0km以下 |                           |             |                                                                                                                                                     |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 13.003                              | 13.79<br>7,690<br>8,230   | 242.9       | M000302010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| 運転手(特殊)                                                      | %               | 45.096                              | 42.15<br>28,900<br>35,090 | 842.4       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |           |
| 特殊作業員                 | %               | 39.432                  |             | 736.6       | 単価補正<br>R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油                    | %               | 2.458                   |             | 45.92       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |           |
| 諸雑費                   | %               | 0.011                   |             | 1.18        | 管理費区分 0                                                                                                              |           |
| 処分費(t)                | t               | 0.03                    | 100,000     | 3,000       | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 処分費(t)                | t               | 1.1                     | 1,000       | 1,100       | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                           |
| 仮設工<br>(0097)         | 式               | 1                       |             | 2,888,000   |                                                                                                                                           |
| 交通管理工<br>(0098)       | 式               | 1                       |             | 2,888,000   | 工種 09:公園工事                                                                                                                                |
| 交通誘導警備員<br>(0099)     | 人日              | 190                     |             | 2,888,000   | 第0053号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費          |                 | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                                                           |
| 交通誘導警備員B              | 人日              | 190                     | 15,200      | 2,888,000   | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.05 単 2026.05<br>単価地区 黒石市<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| 直接工事費<br>(0100)       | 式               | 1                       |             | 198,308,524 |                                                                                                                                           |
| 共通仮設<br>(0101)        | 式               | 1                       |             | 22,419,000  |                                                                                                                                           |
| 共通仮設費                 |                 |                         |             |             |                                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                     | 黒石養護学校外構・中庭改修工事                                                                   |                         |                                                                | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                   | 単位                                                                                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                                                    | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |
| (0102)                                                                                  | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 3,924,000   |           |
| 現場環境改善費<br>(0103)                                                                       | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 3,924,000   |           |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0104)                                                                  | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 3,924,000   |           |
| 市街地補正                                                                                   | 市街地                                                                               |                         |                                                                |             |           |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0105)                                                                    | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 18,495,000  |           |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正                                         | 09:公園工事<br>市街地（DID補正）（1）－3<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日（月単位）                            |                         | 1.2<br>1.00<br>1.0<br>1.01                                     |             |           |
| 純工事費<br>(0106)                                                                          | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 220,727,524 |           |
| 現場管理費<br>(0107)                                                                         | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 68,667,000  |           |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 市街地（DID補正）（1）－3<br>0日間<br>0日間<br>4級地<br>任意設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日（月単位） |                         | 1.1<br><br><br>1.20%<br>0.60%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |           |
| 工事原価<br>(0108)                                                                          | 式                                                                                 | 1                       |                                                                | 289,394,524 |           |
| 一般管理費等                                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                |             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 黒石養護学校外構・中庭改修工事 |                         |             | 事業区分        | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |
| (0109)                 | 式               | 1                       |             | 42,835,476  |           |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない         |                         | 1.00        |             |           |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない         |                         | 1.00        |             |           |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証           |                         | 0.04%       |             |           |
| 工事価格<br>(0110)         | 式               | 1                       |             | 332,230,000 |           |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0111) | 式               | 1                       |             | 33,223,000  |           |
| 工事費計<br>(0112)         | 式               | 1                       |             | 365,453,000 |           |
|                        |                 |                         |             |             |           |