

舗装補修関連資材一覧表

1. 調査結果表

摘要	荷 渡 し 場 所 : 青森県内 現場引渡 事 業 名 : 舗装補修工事 箇 所 名 : 青森県内
----	---

No	品 名	規 格	使用 数量	単 位	価 格 (円)	備 考
1	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	-	m	1,890	日当り施工量: 200m/日
2	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	-	m	2,300	日当り施工量: 200m/日
3	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	-	m	2,480	日当り施工量: 200m/日
4	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	-	m	2,890	日当り施工量: 200m/日
5	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	-	m	4,070	日当り施工量: 200m/日
6	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	-	m	4,480	日当り施工量: 200m/日
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スタビライザ [®] 処理幅2.0m、処 理深0.3m以下	-	m ²	520	日当り施工量: 1000m ² /日
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スタビライザ [®] 処理幅2.0m、処 理深0.3mを超え0.4m以下	-	m ²	674	日当り施工量: 790m ² /日