
１．調査結果表

荷 渡 し 場 所 ： 青森県内　現場引渡

事 業 名 ： 舗装補修工事

箇 所 名 ： 青森県内

No 品　　名 規　　格
使用
数量

単位 価　格（円） 備　　考

1
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

- m 1,890
日当り施工量:

200m/日

2
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

- m 2,300
日当り施工量:

200m/日

3
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

- m 2,480
日当り施工量:

200m/日

4
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

- m 2,890
日当り施工量:

200m/日

5
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

- m 4,070
日当り施工量:

200m/日

6
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

- m 4,480
日当り施工量:

200m/日

7
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3m以下

- m2 520
日当り施工量:

1000m2/日

8
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3mを超え0.4m以下

- m2 674
日当り施工量:

790m2/日

舗装補修関連資材一覧表
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