
１．調査結果表 令和5年10月1日以降適用

事 業 名 ： 舗装補修工事

箇 所 名 ： 青森県内

No 品　　名 規　　格
週休2日
補正

単位  価格（円） 備　　考

補正無 2,000

4週6休 2,010

4週7休 2,020

4週8休 2,040

補正無 2,440

4週6休 2,450

4週7休 2,480

4週8休 2,510

補正無 2,630

4週6休 2,640

4週7休 2,660

4週8休 2,670

補正無 3,070

4週6休 3,080

4週7休 3,110

4週8休 3,140

補正無 4,320

4週6休 4,330

4週7休 4,350

4週8休 4,360

補正無 4,760

4週6休 4,770

4週7休 4,800

4週8休 4,830

補正無 530

4週6休 532

4週7休 535

4週8休 539

補正無 687

4週6休 689

4週7休 694

4週8休 698

1
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

2
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

3
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

4
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m
日当り施工量:

200m/日

5
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m
日当り施工量:

200m/日

舗装補修関連資材一覧表

摘
　
要

日当り施工量:
790m2/日

m2
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3mを超え0.4m以下

予備破砕工
機･労含む

8

7
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m､処
理深0.3m以下

m2
日当り施工量:

1000m2/日

6
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む


