
令和６年４月１日以降適用

1.荷渡し場所：備考欄参照

No 品　　名 規　　格 単位 価格(円) 備　　考

1
NKリーフ
組立資材

3段積み　標準型
カウンターウェイト含まず

基 23,400
三厩漁港
現場車上渡し

2
NKリーフ
組立資材

3段積み　タイプB型（φ3000h250）
カウンターウェイト含む

基 77,200
白糠漁港(白糠地区)
現場車上渡し

3
NKリーフ
組立資材

3段積み　タイプB型（φ3000h250）
カウンターウェイト含む

基 77,200
八戸漁港
現場車上渡し

4
円形セピア
組立資材

3段積み　標準型 基 118,000
白糠漁港(焼山地区)
現場車上渡し

5
円形セピア
組立資材

3段積み　薄型 基 72,600
大間港
現場車上渡し

6
円形セピア
組立資材

3段積み　薄型 基 72,600
材木漁港
現場車上渡し

7
セル
組立資材

3段積み 550(B)型 基 31,000
八戸漁港
現場車上渡し

8
セル
組立資材

t45(B46)-STR型 基 35,900
十三漁港(十三湊地区)
現場車上渡し

9
テトラリーフ
産卵版

TR-3 上床版改良型
上床版4枚、中床版1枚

基 128,000 工場渡し

10
テトラリーフ
組立資材

TR-3 上床版改良型 基 9,540
三厩漁港
現場車上渡し

11
FP魚礁
組立資材

3.25-P型 基 251,000
三沢漁港
現場車上渡し

12
テトラリーフ
産卵版

TR-5型
上床版4枚、中床版1枚

基 318,000 工場渡し

設計単価表（漁港漁場整備課）

摘
要
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No 品　　名 規　　格 単位 価格(円) 備　　考

13
テトラリーフ
組立資材

TR-5型 基 18,800
三厩漁港
現場車上渡し

14
テトラリーフ
組立資材

TR-5型 基 18,800
白糠漁港(白糠地区)
現場車上渡し

15
テトラリーフ
組立資材

TR-5型 基 18,800
三沢漁港
現場車上渡し

16
FP魚礁
組立資材

スーパー850
鋼製架台及び固定金具

基 741,000
三厩漁港
現場車上渡し

17
ハニカム魚礁
本体部材

BH6444(BGH-CR)(6B24)木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含まない

基 2,840,000 工場渡し

18
ハニカム魚礁
組立資材

BH6444(BGH-CR)(6B24)木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 1,810,000
むつ小川原港
現場車上渡し

19
ハニカム魚礁
本体部材

BH6444(BGH)(3B10)型 基 2,670,000 工場渡し

20
ハニカム魚礁
組立資材

BH6444(BGH)(3B10)型 基 1,410,000
白糠漁港(焼山地区)
現場車上渡し

21 鋼製組立魚礁部材 kk-21型 基 19,100,000 工場渡し

22 鋼製組立魚礁部材 kk-21型 基 20,100,000
三厩漁港
現場荷卸し含む

23 鋼製組立魚礁部材
kk-21 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 21,600,000 工場渡し

24 鋼製組立魚礁部材
kk-21 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 22,200,000
脇野沢漁港
現場荷卸し含む

25 鋼製組立魚礁部材
kk-21 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 22,100,000
大畑漁港
現場荷卸し含む

26 鋼製組立魚礁部材 AS魚礁21M型 基 20,200,000 工場渡し
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No 品　　名 規　　格 単位 価格(円) 備　　考

27 鋼製組立魚礁部材 AS魚礁21M型 基 20,800,000
三厩漁港
現場荷卸し含む

28 鋼製組立魚礁部材
AS魚礁21M 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 23,600,000 工場渡し

29 鋼製組立魚礁部材
AS魚礁21M 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 24,400,000
脇野沢漁港
現場荷卸し含む

30 鋼製組立魚礁部材
AS魚礁21M 木材活用型
木材本体は別途
木材流出防止材を含む

基 24,700,000
むつ小川原港
現場荷卸し含む
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